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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

OFERTA TECNICA - ECONOMICA
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i DE 08RAS
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA



ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

2.2.1 DOCUMENTACION DE PRESENTACION
OBLIGATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE
LA OFERTA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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RUC N° 10806675895

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

Domiciliado en: PIURA - PIURA - LA UNION (Segun informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripciéon vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 01/12/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 01/12/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser  : Desde 07/12/2016

participante, postor

y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria D

30225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria D (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria A

FECHA IMPRESION: 12/08/2021

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF,
igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacién la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina
web del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifigue su Inscripcién.

ITetornar l [Imprirﬁir ]
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

DOCUMENTO QUE ACREDITA LA
REPRESENTACION DE QUIEN
SUSCRIBE LA OFERTA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL
POSTOR (ANEXO N° 01)

- ———————

& Semanise

ar e Ipana
INGONSULTOR DF 08RAS
CIP 123922-C19157

%%

(A
REG

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA



000215

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
COMITE DE SELECCION o
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

El que se suscribe, ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, POSTOR, identificado con DNI N°
80667589, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

Razén Social:

Domicilio Legal : Calle Juan Velasco Alvarado N° 182 La Unién - Piura
RUC : | Teléfono (s): | 920181851 |
Correo electronico : proyectos@jipsi-ingenieros.com

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a corresponder
al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : 10806675895 [ Teléfono(s): |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del

consorcio.
mk
Rogkg's/ma Ipsnague Swnanue
G CIvi CONSULTOR DF 0BAS
REG CIP 123922-C19157

Piura, 13 de agosto del 2021

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

DNI. N° 80667589
POSTOR




ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

DECLARACION JURADA DE ACUERDO CON
EL LITERAL B) DEL ARTICULO 37 DEL
REGLAMENTO (ANEXO N° 02)

Roger Sz lpanaqus Swvaoue
ING CHL CONSULTOR D O8RAS
£G CIP 123922- 19157

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

[ETY T
44 i
i

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

DECLARACION JURADA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, POSTOR, declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2. Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3. Esresponsable de la veracidad de los documentos del procedimiento.

4. No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5. Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

PIURA, 13 de agosto del 2021

m\
RogerSine Ipanaque Swmaque
ING OV C E.08RAS
£G CIP 123022- C19157

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
DNI. N° 80667589
POSTOR

REG (P 123922-C19157
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

DECLARACION JURADA QUE
ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DEL
REQUERIMIENTO, SEGUN EL NUMERAL
3.1 DEL CAPITULO Illl DE LA PRESENTE
SECCION (ANEXO N° 03)

ING Clui CONSLLTOR DE OBRAS
REG CIP123922-C19157

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PI URA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCA TORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO
(TERMINOS DE REFERENCIA)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones
existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra, CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS -
PROVINCIA DE PIURA - PIURA de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos del

procedimiento.

PIURA, 13 de agosto del 2021

S

”—‘ﬁ_ugg /e Inanaque Semique
ING CIYRE It S48
RIG CIP 123922-C19157

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
DNI. N° 80667589
POSTOR

REG CIP173022-C19157
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

OFERTA ECONOMICA
ANEXO 04

\)

Roger 5 panaque Semaque
NG 2fiL CON DE 0BRAS
REG CIP 123922- C19157

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS ~ PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 04

OFERTA ECONOMICA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi
oferta econémica es la siguiente:

PRECIO UNITARIO

OFERTA ECONOMICA
CONCEPTO O TARIFA SOLES (Sl.)
Supervision de obra S/. 33,415.71 S/. 167,078.55
LIQUIDACION DE OBRA S/. 18,670.65

S/.185,749.20
(CIENTO OCHENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS CUAENTA Y
NUEVE CON 20/100 SOLES)

TOTAL

La oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos
respectivos.

Piura, 13 de agosto del 2021 B

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
DNI. N° 80667589
POSTOR

N

rd
Roger xm Toanaque Semaque
W& TV CONSLLTOR DE 0BRAS
REG CIP 123922-C19157
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Item Descripcion Mes Cant Coef. Part. C.UNIT Sub Total

SULEDOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

A (Incluye Beneficios Sociales y Viaticos .| A
Personal Profesional S/ 93,500.00
Ing. Supervisor 5 1 100% S/ 6,500.00 | S/ 32,500.00
Asistente Tecnico - Estructuras 5 1 100% 5/ 5,000.00 | S/ 25,000.00
Asistente Tecnico -Arguitectura 5 1 100% S/ 5,000.00 | S/ 25,000.00
Cadista 5 1 100% S/ 2,200.00 | S/ 11,000.00
Personal Tecnico S/ 5,750.00
Topografo 5 0.5 100% S/ 2,300.00 | S/ 5,750.00

B ALQUILERES Y SERVICIOS S/ 29,469.99
MATERIAL DE OFICINA S/ 1,939.99
Ploteos 1 1 S/ 989.99 | S/ 989.99
Copias e Impresiones 1 1 S/ 600.00 | S/ 600.00
Materiales de Escritorio 1 1 S/ 350.00 | S/ 350.00
CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO S/ 2,030.00
DISENO DE MEZCLA Y CONCRETO 1 S/ 180.00 | 5/ 720.00
DISENO DE PROCTOR ESTANDAR 1 1 S/ 180.00 | S/ 180.00
ROTURA DE PROBETAS 24 1 S/ 40.00 | S/ 960.00
DENSIDAD DE CAMPO 2 1 S/ 85.00 | S/ 170.00
OFICINA DE IMPLEMENTACION S/ 3,000.00
Implementacion de oficina en obra (incluye Servicios;
Luz, agua, internet y el mantenimiento), moviliario 5 1 100% S/ 600.00 | S/ 3,000.00
para oficina.
MOVILIZACION S/ 22,500.00
Unidades Moviles (Incluye gasolina y Chofer) 5 1 100% S/ 4,500.00 | S/ 22,500.00
COSTO DIRECTO S/ -128,719.99
GASTOS GENERALES 6435.999615
UTILIDAD 6435.999615
SUB TOTAL S/ 141,591.99
IGV S/ 25,486.56
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA S/ 167,078.55

Item Descripcion Mes Cant Coef. Part. C.UNIT Sub Total

SULEDOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

A (Incluye Beneficios Sociales y Viaticos o Y
Personal Profesional S/ 9,284.17
Ing. Supervisor 1 1 100% S/ 8,684.17 | S/ 8,684.17

B ALQUILER DE SERVICIOS 600
OFICINA IMPLEMENTACION
Implementacion de oficina en obra (incluye Servicios;
Luz, agua, internet y el mantenimiento), movilidad 1 1 100% 600 600
para oficina.
MOVILIZACION S/ 4,500.00
Unidades Moviles (Incluye gasolina y Chofer) 1 1 100% 5/ 4,500.00 | S/ 4,500.00
COSTO DIRECTO S/ 14,384.17
GASTOS GENERALES 719.2085
UTILIDAD 719.2085
SUB TOTAL S/ 15,822.59
IGV S/ 2,848.07
REVISION LIQUIDACION DE OBRA S/ 18,670.65

N\

TOTAL SUPERVISION Y REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA N S/ 185,749.20
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA 1S S/  167,078.55
REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA S/ 18,670.65

Rogeh \y/fre Ipanague Semariie
ING TR 0F 08RAS
B EG CIP 123922 C19157
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

CARTA DE COMPROMISO DE
PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO CONFORME LO
SENALADO EN EL REQUERIMIENTO,
SEGUN LO PREVISTO EN EL NUMERAL
3.1 DEL CAPITULO Il DE LA PRESENTE
SECCION (ANEXO 5)

Semagire
L._L"’.u-' E.UNSU( TOR DE Oﬂ.ﬂ;i"\
S8 CIP 12382, 019187

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PI URA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, POSTOR, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme a los
requisitos sefalados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion de contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal Especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

PIURA, 13 de agosto del 2021

INGCM ONST RUFG k

- (10 199092)- {1‘

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
DNI. N° 80667589
POSTOR




ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

2.2.1.2 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR
LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL
REQUERIMIENTO
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

RodesGilta [panagbe Samiaque
@ ING e/l CONSULTOR DE OBRAS
6T . (19157

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

CARTA DE COMPROMISO DE
PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO

DNONSULTOR DE 03RAS
G CIP23822.C19157

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS ~ PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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FETT I

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, POSTOR, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme a los
requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion de contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal Especialista requeridos para la
ejecucién de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

PIURA, 13 de agosto del 2021

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
DNI. N° 80667589
POSTOR
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

2.2.2 DOCUMENTOS DE PRESENTACION
FACULTATIVA

lalma Ipanaque Samanue
L CONSULTOR DE OBRAS
T =€19157

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA



ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y
PEQUENA EMPRESA

(REMYPE)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA

000200



000199

3 - | Ministerio Vice Ministerio
! gl PERU | de Trabajo. ; de Promocion del Empleo
y Promocion del Empleo |\ Capacitacion Laboral

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE
ACREDITACION

RUC Ne° : 10806675895

RAZON SOCIAL . IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

Actividad Econémica : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Cliu : 74218

Domicilio . CALLE JUAN VELASCO ALVARADO NRO. 182 - CENT
LA UNION

Distrito : LAUNION

Provincia . PIURA

Departamento . PIURA

Gerente General e

Representante Legal : ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

NUmero de Registro - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 0001314897-2015
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripciéon REMYPE : 26/05/2015

Esta acreditacion es en base a la declaracién jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la
misma que se encuentra sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de
comprobar fraude o falsedad en la declaracién presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo
procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo
Penal, este serd comunicada al Ministerio Ptiblico para que interponga la accién penal correspondiente, de conformidad con el
Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroact;
solicitud para la inscripcién en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Miere

Fecha de Expedicién : 28/05/2015

a la fecha de presentaciéon de la
nyefias Empresas.

pilgggrl iqjﬂSﬁﬂI'd"TIﬂ’
G20 CONSULTOR DE 0ARAS
Cédigo N° 287312 D G o, Clovs?

Impreso al 19102015 a las 12:58.08

A, Salaverry N® 655

v minira.gob pe Jesus Mana
» T {511) 630.6000



ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

SOLICITUD DE BONIFICACION POR TENER
LA CONDICION DE MICRO Y PEQUENA
EMPRESA.

Rﬂﬁf e lnsnagque S“‘?d']l.l'é
&5 INGAIVU, CONSULTOR DF 03RAS
- REG CIP 123022. C19157

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAQS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCA TORIA

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO 5%) POR TENER LA
CONDICION DE MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor, solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%)
sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia

empresa

PIURA, 13 de agosto del 2021

Roger [/me lnanaque Samaque
4‘4 ING 2\ CONSULTOR DE ':'i_-_t'\‘_‘

EGN\CIP 173922 C19157

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

DNI. N° 80667589
POSTOR

e
@m; vy CONSTLTOR DE 03RAS
BEG (1P 123922-C19157
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

FACTORES DE EVALUACION

T

Roger lanise
INGATVU CONSULTOR DE 0BRAS
REG CIP 123922-C19157

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD

CONSULTOR DE 08RAS
TR421022-C19157

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS -~ PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

CONTRATO N° 010 -2019 — MDB/CS-2.C.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL
SECHURA - PIURA

Bornal Capital Regional del Carnaval de la Regisn Pina"

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE OBRA DEL
PROYECTO:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA “SUPERVICION Y
LIQUIDACION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N2 074 C.P. CHEPITO, DISTRITO DE BERNAL, PROVINICIA

DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

ADJUICACION SIMPLIFICADA N° 010 -2019 - MDB/CS-2.C.

Conste por el presente documento, la contratacién de la supervisién para la obra,
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA N¢ 074 C.P. CHEPITO, DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA,

/,«-—D DEPARTMANETO DE PIURA”, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
10;. BERNAL, con RUC ~ N° 20165924984, con domicilio legal en la calle Comercio N° 420, Distrito

vo ° 2 de Bernal, Provincia de Sechura, Regién Piura, debidamente representado por la Gerente
t Municipal, Ing. Lesly Meléndez Santilldn, Identificada con DNI N°41103557; a quien en
;éé’ jadelante sele denominard “LAMUNICIPALIDAD", y de otra parte el Ing. Roger Jaime Ipanaque
* B\'* Sernaque, identificado con DNI N2 80667589, con RUC N° 10806675895, y domicilio comiin
en la Mz |, Lt. 26 - Urb. Los Educadores, Distrito y Provincia de Piura, Deparfamento de

&jpro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 010-2019-MDB/CS-2.C., para la contratacién del
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA “SUPERVICION Y LIQUIDACION DE OBRA -
(MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA N¢ 074 C.P. CHEPITO, DISTRITO DE BERNAL, PROVINICIA DE SECHURA,

DEPARTAMENTO DE PIURA”.- cuyos detalles e importe constan en los docuanentos. integrantes
del presente contrato. /

_‘% Z.\Con fecha 18 de diciembre del presente afio 2019, el comité de seleccién adjudicé la buena

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. Toner et

El presente contrato tiene por objeto formalizar la contratacién para la e]ecucmn de la obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA “SUPERVICION Y LIQUIDACION
DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N2 074 C.P. CHEPITO, DISTRITO DE BERNAL, PROVINICIA DE
SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".-

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 74 550.95 (Setenta y cuatro mil
quinientos cincuenta con 95/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL
SECHURA - PIURA

“Bowwal Gapital Regioual det Cannasal de la Regiin Piana”

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asf
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucioén de la prestacién
/g materia del presente contrato.
7

VR

s AL

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO.

ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONSULTOR en SOLES, en
VALORIZACIONES MENSUALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién
correspondiente, segin lo establecido en el artfculo 171° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la
prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera de los veinte (20) dfas de producida la
recepcion.

"
ﬁoq

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

/""D con el artfculo 39¢ de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
'@3 Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en

vo o f:; las valorizaciones siguientes.
é‘ E_ CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

b\,.
w/ El plazo de ejecuci6n del presente contrato es de ciento veinte (120) dias Calendario, el mismo
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 17

Reglamento. Importante para la Entidad

*'

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

gocumentos

El presente contrato est4 conformado por las bases, la oferta ganadora, asf como 1o

: derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las pfittes
SAHAD D <
2 . i A N
b " ’&\\ CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS. T R e Ipsnague Swi

B %
;“% i/ EL CONSULTOR entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garak fa'h‘ié’c'indicional,
: solidaria, irrevocable, y de realizacién automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
'ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: con Declaracién Jurada, el consultor Ing. Roger Jaime
Ipanaque Sernaque, autoriza la retencién del 10% como garantia de fiel
cumplimiento, monto que equivale a la suma de S/7455.095 (Siete mil cuatrocientos
cincuenta y cinco con 95/100 soles), a través de la retencién que debe efectuar LA
ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse; de
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién CONSO

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantfas cuando EL CONSULTOR no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

JR. COMERCIO N2420 - BERNAL — SECHURA - PIURA
949659365 - 947920093
Correo: boris.bernal@hotmail.com — gerenciamdb@gmail.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL
SECHURA - PIURA
Bewal Capital Regional del Carnaval de la Begisn Piana"

155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168° del
Reglamentode la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad seré otorgada por la Gerencia
AD D5\ de obras de la Entidad.

78\
? ° %
v“ F “LAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA.
&)
*

EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso
de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
% posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
@ Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. El plazo maximo de responsabilidad

r V°B° % del contratista es de SIETE (7) ANOS, contado a partir de la conformidad otorgada por LA
! ENTIDAD.

) B 3
A/ CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES.

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dfa de atraso,

/ADAD 2 ide acuerdo a la siguiente férmula:
3 “
@a Penalidad 0.10 x Monto Vigente

Diaria = F x Plazo vigente en dias

e

Donde:

T
/I Roger

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dfas o; |
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. SU4

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de
ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

JR. COMERCIO N2420 — BERNAL — SECHURA - PIURA
949659365 - 947920093
Correo: boris.bernal@hotmail.com — gerenciamdb@gmail.com \
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL
SECHURA - PIURA

“Berual Capital Regional del Carnaval de la Region Peuna"

Penalidades
Supuesto de aplicacion de Formade | Procedimiento |
B penalidad i calculo
En caso culmine la relacién contractual 0.5 UIT por Seglin informe del
entre el contratistay el personal ofertado cada dia de Inspector 0
y la Entidad no haya aprobado la ausencia del | Supervisor
sustitucién del personal por no cumplir personal en designado
con las experiencias y calificaciones del obra
profesional a ser reemplazado y/o este
| no fue solicitado el cambio. )
2 Si el contratista o su personal no permite Cinco por mil Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al 5/1000) del " Inspector 0
Inspector o Supervisor designado monto de la . Supervisor
/_- i valorizaci6n designado
m’. del periodo
.fe por cada dia
' °B° ¢ i de dicho
{ impedimento
Y : é‘F/
%
e
3 No cumple con el disefio y no coloca el 0.0001*M Por dia y
Cartel de Obra en los lugares indicados ocurrencia
I por el Inspector o Supervisor designado | l o
4 No cuenta con materiales necesarios en 0.0002*M Por dia y
obra de acuerdo a su Calendario de ocurrencia
Adquisicién de Materiales y con el equipo
minimo ofertado e - - -
No cumple en recoger el desmonte y 0.0005*M " Por dia y
efectuar la limpieza de la zona de trabajo ocurrencia
dentro de los plazos establecidos en el
cuaderno de obra o mediante carta b - ]
El Residente no se encuentra en obra sin 0.002*M . Por dia y
haber justificado su ausencia ante el | ocurrencia
| Inspector o Supervisor designado -1 = S
7 No cumple en colocar y mantener la 0.0010*M Por ocurrencia y por
sefializacién de la zona de trabajo y/o ! cada punto de trabajo
mantener los puentes peatonales y/o
L= | vehiculares en la zona de trabajo | g i _£a
8 El personal de Contratista no cuenta con 0.0005*M Por dia y
uniformes y equipos de proteccidn ocurrencia
- personal completos _ |
9 No reporta los accidentes de trabajo de 0.0010*M Cada accidente
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783
de Seguridad y Salud en el Trabajo, N°
009-2005-TR Reglamento de Seguridad
| y Salud en el trabajo | ]
10 Excederse en mas de cinco (05) dias del 0.0010*M Por dfa y ocurrencia
plazo otorgado para la implementacién
de la infraestructura de obra observada
por el Inspector o Supervisor designado \
bee U S o bl ol b L 3 -
4\7@ Sl Ipandljue :i.ﬁ;n,r:que
, ».llz-.-",- NG CHACONSILTORDE 0BRAS
\f\_. \,_I_F L T
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL
SECHURA ~ PIURA
“Beral Capital Regional del Carnaval de la Region Piana"
No permanencia del cuaderno de obra, 0.002*M Por dia

en la obray/o no tiene al dfa el cuaderno
de obra

Demora en entre_gér la valorizacién | 0.0010*°M | Por ocurrencia
dentro del plazo sefialado al Inspector o
Supervisor designado

No entrega al supervisor plano de 0.0010*M | Por dia y
replanteo para la autorizacién de los | ocurrencia
trabajos '

Por subcontratar parte de las 1%*M Por ocurrencia

prestaciones a su cargo sin la
autorizaciéon expresa del PSI de
conformidad al articulo 124° del
Reglamento - Subcontratacién

Por valorizar trabajos sin cefiirse a las 10%*M Por ocurrencia
bases de pago de las especificaciones
técnicas y/o valorizar trabajos no
ejecutadas (sobre - valorizaciones,
valorizaciones adelantadas), que
ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder

Por no presentar el calendario de avance 0.15%*M
de obra valorizado, actualizado a la fecha
' de inicio de obra y su Programacién
PERT-CPM, correspondiente a . la
supervisién, dentro del plazo de 07 dias
calendario de fijada la fecha de inicio de
obra

Por no presentar el calendario de avance 0.15%*M Por dfa
de obra valorizado, actualizado y su
Programacion CPM correspondiente,
dentro del plazo establecido en el
artfculo  170° del  Reglamento:

P imi liaci Plazo. —_— m—

rocedimiento de Amp 1ac16!1 de Plazo - n A — . Yo -
Por no presentar el calendario de avance 0.5%*M 1 Yol v coNSULTORDE 08RAS
acelerado de obra (CAO), de ser el caso.  SE ARG o 123022019157

Los cambios del Personal profesional del 2%*M Por dia
Contratista por pedido expreso del PSI ;
que tengan un desempefio deficiente,
negligente o insuficiente en el
cumplimiento de sus obligaciones y
como consecuencia de ello:

a) Se paralizo la obra.

b) Existird ampliacién de plazo.

¢) Hubo acciones de trabajo.

d) Se ejecutara adicionales por mala
praxis en el proceso constructivo, esta
penalidad se aplicara luego de que el PSI
ordene el retiro y cambio del profesional

20 No cumple con proveer con el personal 0.0010*M Ocurrencia
| establecido en su Oferta Técnica

JR. COMERCIO N2420 -~ BERNAL - SECHURA — PIURA
949659365 - 947920093
Correo: boris.bernal@hotmail.com — gerenciamdb@®gmail.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL
SECHURA - PIURA
Boral Capital Regioual del Carnaval de la Regiin Piana"
No cumple en realizar las medidas de 0.0010*M | Por ocurrencia

mitigaciébn ambiental indicadas en el
estudio de Impacto Ambiental

22 No cumple con lo est_ipaado en el 0.0010*M Por ocurrencia
Reglamento Nacional de Edificaciones
Norma G.050.
No cumple con las responsabilidades de 0.0005*M Por cada
pago oportuno del salario de acuerdo a la trabajador

oferta econémica a su personal,
incluyendo los beneficios sociales de
acuerdo con la Ley, evidenciado por
reclamos de su personal ante la Entidad. |
No cuenta con equipos operativos y/o | Por ocurrencia
instrumentos de medicién calibrados 0.0010*M
antes de su utilizacibn en obras de

acuerdo a su propuesta técnica.
25 ! Pérdida del Cuaderno de Obra 0.5%*M Por ocurrencia

/ﬁ by
&
o '%_»_Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o si fuera
ﬁg‘ fnecesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
c;. ]
&

LT

* \‘* Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ftem que debi6

ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
AD B Jotras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
y
o f’\ CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO. .
aEl E’Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
U % articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento.
De darse el caso, LA ENTIDAD proceder4 de acuerdo a lo establecido en el a

IRegl.':lmf.-ntcn de la Ley de Contrataciones del Estado

~
<

g e

/I Roger S8
CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES (| X N COLIORD T
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se del e resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicaci6n de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento

diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

fivotle las demads
{-/Vi50R PIURA

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del curwlé Mg
obligaciones previstas en el presente contrato. b

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION REPRESENTANTE ¢
EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderad os,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo

JR. COMERCIO N94i0 — BERNAL - SECHURA - PIURA
949659365 - 947920093
Correo: boris.bernal@hotmail.com — gerenciamdb@gmail.com
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
/m asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

demds, EL. CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o précticas.

*-
E 5
*"QTVL‘%&

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

- Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
@,@ n las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de
" ¢ aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda,

? 'i"y demas normas de derecho privado.

s :ﬁ'.‘/)tLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
5 ;
\"
B Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segtin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.
/&D 0y ' : : . .
® $,3\ Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto imo para
.‘g 'e:é‘otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
ar

J—

S/CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLIEA X7 fonaue Swiite

. £ ; - 11077 51
(Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corrieifdo ¢oh todos
los gastos que demande esta formalidad.

]

Serpay

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: calle Comercio N° 420, Distrito de Bernal, Provincia de
Sechura, Region Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. |, Lt. 26 - Urb. Los Educadore%tgga
Piura, Departamento de Piura. ;

Roger Fajielodnague Sernaque
B e LANTE CF oy

JR. COMERCIO N2420 - BERNAL — SECHURA - PIURA
949659365 - 947920093
Correo: boris.bernal@hotmail.com — gerenciamdb@gmail.com
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La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Bernal, Tres dfas del mes de

enero del 2020,

“EL CONSULTOR”

MELLTOR DE DBRAS

(EG CIP 173022- C19157

L’.UNSUR JISOR PIURA
44
Vi

JR. COMERCIO N2420 — BERNAL — SECHURA — PIURA
949659365 - 947920093
Correo: boris.bernal@hotmail.com — gerenciamdb@email.com
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Pag.: 1de 1
COMPROBANTE DE PAGO W DIA™"T WES |~ ANO
REGISTRO SIAF (000001376 1935-2020 27 10 2020
NomBRe IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME RUC 10806675895

T p— e e

00018

SON OCHO MIL. DOSCIENTOS Y 87/100 SOLES

CONCEPTO

POR EL GIRO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL |
074 DEL CENTRO POBLADO CHEPITO DEL DISTRITO DE BERNAL PROV SECHURA, DPTO PIURA , SEGUN MEMORANDUM N° 1425-2020-MDBIGM-JHFP, ORDEN DE
SERVICIO N* 1105-2020, CONTATO DE CONSULTORIA DE OBRA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2019-MDBICS-2.C., INF
CARTAN® 001-2020-RJIS-IEC, FACTURA ELECTRONICA N° E001-288, VALORIZACION N° 01-SUPER

INIGIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°

ORME N° 674-2020-MDB-DIDUANG MAGM,

CODIFICACION PROGRAMATIGA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SEGF_CPPRG PROD/PRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0059 1.0090.2449016 . 4000035. 22 . 0470103 00001 0031937 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 8,200.87
TOTAL 8,200.87
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 8,200.87
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
4 ISR PIURA
" ﬁ- '
s ._‘, * §
PARA EL USQ DEL TESORERO O CAJERO - - S,
T
FECHA HECHO POR 4 ‘:ng;“ =
50 ‘m 1 . Tile Swadgue
' JEFE DE LA OFIGINA N i CONSULTOR BF 08RAS
‘qflﬂﬁef%sos;ﬂpm AP ¥23922-C1n57
VISACION Cisans
L, S TOTAL RETENCIONES 0.00
2 nr!prtr-wwnz.if‘;.i
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFIGINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE GONTABILIDAD ANO 2017
RECIBI CONFORME " Tie s BANCO 001 BANCO DE LA NACION
//@ﬁ,ﬁ‘ CTACTE 037 631-065686
L LN m\ TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001047
FECHA e A fifvg il LU cci (0247500239252903625
ont  \ ROV Zpge— TIPO DE OPERACION

'LIBRETA MILITAR

SR |

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

2

-
9
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PAGINA 3 DE 4
MONEDA CODIGO DE CUENTA
SOLES e 2

EJECUTIVO DE NEGOCIOSYACARINI M. LUIGI

PIUR?}PSIURA JYABLF OFICINA SUC PIURA
( ) TELEFONO 073-286190 CELULAR
E-MAIL lyacarini@bcp.com pe
ACTIVIDADES
FECHA MED
:ECHR VALOR DESCRIPCION AT LUGAR (EFERENCIAS AVICIGNALES CARGO / ABONO SALDO
0cC. SUC-AGE | NUM OP HORA | ORIGEN | TIPO CONTABLE
27-10 TRAN. CTAS. TSRC, HK BPT i11-023 | 040841 | 11:53 | HBR456 | 4701 100. 00~ 103,135.54
27-10 TRAN. CTAS. TERC. KK BPY 111-023 | 056076 | 12:01 |MBKI3H | 4701 350.00- 102,785.54
27-10 RETIRO EFECTIVO CAJ [SESS -~ PRIMAX M3| 111-017 | 004285 | 21:50 |475032 | 4217 1,500.00~ 101,285.54
27-10 INFUESTO ITF INT - 0909 1.50- 101,284.04
282-10 SAT PIURA Pos 111-014 | 724241 | 16:42 | TBOASD | 4302 291.80- 100,882, 24
28-10 TFRAN.CTAS. TERC. MK BPT 111-023 | 1037492 | 25:17 |HBR92T | 4701 6a0. 00~ 100,332.24
28-10 TRAN. CTAS. PROP, HK v|uer 111-023 | 037552 | 10:42 |HBK93u | 4710 3,000, 00~ 97,332.24
28-10 RETIRO EFECTIVO CAJ |SUCURSAL BCP - PI| 111-017 | 002134 | 11:02 | 475041 | 4217 3,000.00~- 94,332.24
28-18 IMPUESTO ITF INT - o0sog .15- 84,332,009
28-10 NACION 0000 VEN {SUC LIMA 151-000 | 878842 | 10:43 |RoowW 2014 2,070.00 96,402, 09
29-10 NACION 0000 VEN [SUC LIMA 191-000 | 878664 | 10:43 | RCUN 2014 8,200.87 104,602, 86
29-10 NACION 0000 VEN |5UC LIMA 191-008 | 878717 | 10:43 |RCIN 2014 10,270.26 114,873.22
28-10 NACION 0000 VEN lSUC LIMA 191-p00 | B78718 | 10:43 |RCom 2014 15,405.89 130,278, 11
29-10 TRAN. CTAS. TERC. HK BPI 111-023 | o0%8/20 | 12:43 | HBESe0 | 401 200.00- 130,078.11
29-10 TRAN. CTAS. PROP. HK ¥|ser 111-023 | 001734 | 08:27 |4BKGéz | 4710 2,000.00- 128,078.11
28-10 IMPUESTO 1TF INT - papg 1.75- 128,077.36
30-10 TRAN. CIAS. TERC. 5K BRI 111-023 | 078837 | 12:29 |MBRISL | 4761 86.00- 127,901 36
30-10 NOVADI 0806675895 5PI 111-023 | 018965 | 09:13 |HBK9OZ | 4701 118.00- 127,873. 36
3u-10 VIPADOQOE2076325 BPT 111-023 | 048782 | 03:10 |MBRIIP | 2701 121.54- 127,751.82
30-10 TRAN.CTAS. TERC. HE BpI 111-023 | 091324 | 12:05 |MBKI0Z | 4701 150,00~ 127,601,862
30-10 TRAN. CTAS. TERC. X BPI 111-023 | 185727 | 18:47 |MBK736 | 4701 1,750.00~- 125,851.82
30-10 TRAN. CTAS. TERC, HK BPT 111-023 | 200851 | 18:50 |MPK533 | 47m1 5,000.00- 120,851.82
30-10 TRAN. CTAS . TERC. HK BPI 111-023 | 200749 | 18:45 | HBK444 | 4702 6,000.00- 114,651.82
30-10 IMPUESTO ITF INT - 0599 .60~ 114,851.22
31-10 TRAN.CTAS. TERC. HK 8PI 111-023 | 065870 | 13:15 |MBKR9SP | 2701 10,000.00 124,851.22
Ji-10 TRAN.CTAS.TERC.NK arr 111-023 o8zZ053 13:33 HERS0G 4701 Z76.00- 129,575.22
i1-10 TRAN. CTAS. TERC. NX BFT 111-023 | 027585 | 11:33 |HBR4d6 | 4702 500. 00~ 124,075.22
31-10 TRAN,CTAS. TERC. HK 3P 111-023 | 045289 | 13:06 |MBR?45 | 4701 50, 00- 123,425.22
31-10 TRAN.CTAS. TERC. HK BFI 111-023 | 066448 | 13:25 |uews73 | 4701 750. 00~ 22,675.22
31-10 TRAN. CTAS. TERC. KX BFT 111-023 | 047170 | 13:38 |HBK9&2 | 4701 800. 00~ 121,875.22
31-10 TRAN. CTAS, TERC. HX EPT 111-023 | 111445 | 13:26 |uBr0s5E | 4701 1,000.00- 120,875, 2
31-10 TRAN. CTAS . TERC. HK BrPI 111-023 | 086772 | 13:31 |M4BK&75 | 4701 i,000.00- 119,875.22
31-10 TRAN. CTAS. TERC. HK BPI 1131-023 | 111941 | 13:37 |HBKG78 | 4701 1,000.00~ 118,875.22
31-10 TRAN.CTAS, PROFE, HE ¥|8PI 111-023| 018232 | 08:07 |HBKS9E | 4710 1,000,.00~- 117,875.22
31-10 TRAN, CTAS. TERC. BX BrI 111-023 | 095163 | 13:05 |HEKsav | 4701 1,000.00~ 116,875.22
31-10 TRAN.CTAS. TERC. HE BPI i11-023 | 086565 | 13:27 |HBK490 | 4702 1,300, 00- 115,575.22
31-10 TRAN. CTAS. TERC. HK BPi 111-023 | 066100 | 13:19 |HBKS542 | 4701 1,500.00- 114,075.22
31-10 TRAN. CTAS. TERC. HX spr 111-023 | 065394 | 13:08 |MBK93R | 4701 1,500.00- 112,575,22
31-10 TRAN, CTAS. TERC. HX BPI 111-023 | 113514 | 13:30 |HBK756 | 4701 1,500.00- 111,875,272
31-10 TRAN. CTAS. TERC. 5K BRI 111-023 | 080116 | 13:01 |HBK65S | 4701 1,750.00- 108,325 2:
31-10 TRAN.CTAS. TERC. HK BPI 11i-023 | 018629 | 02:00 |HBRGSS | 4701 1,825.00- 107,400.22
31-10 TRAN.CTAS. TERC. HE BPI 111-023 | 095072 | 13:03 |HBK675 | 6701 2,000.00- 105,400.22
31-1D RETIRO EFECTIVO CAJ IEESE - PRIMAX GR| 111-017 001718 14:22 475004 42317 2,000.00- 103, 400.22
31-10 TRAN.CTAS. TSRC. HK BPI 111-023 | 093472 | 14:32 |HBKISQ | 4701 2,000,060~ 101,400.22
31-10 TRAN.CTAS. TERC. KX BPI 111-023 | 082157 | 13:35 |NBK9z2s | 4701 2,000.00- 98,400.22
31-10 TRAN, CTAS. TERC, HK =PT 111-023 | 019516 | 09:21 | HBK697 | 4701 6,000. 00~ 2,400.22
31-10 EQUINI0R06675895 EPT 111-023 | 012761 | 11:35 |HBKGs6 | 4701 34,640.00~ 57,760.22
31-10 COM. MANTENIH ¥|Inr - 0101 6. 00- 57,754.22
31-10 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.45- 57,750.77
. - p———
— y N ay A
AN Rogetiadins hasaque sgraque
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Fecha : 281102020

Hora : 17:08:58
Pag.: 1de 1
COMPROBANTE DE PAGO L& DIA_TWES | ANO
REGISTRO SIAF (0000001376 1936-2020 27 10 2020
NomBRE BANCO DE LA NACION RUC 10806675895

SON UN MIL CIENTO DIECIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE DETRACCION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 074 DEL CENTRO POBLADO CHEPITO DEL DISTRITO DE BERNAL PROV SECHURA, DPTO PIURA, SEGUN MEMORANDUM N° 1425-2020-MDB/GM-JHFP,
ORDEN DE SERVICIO N° 1105-2020, CONTATO DE CONSULTORIA DE OBRA ADJUDIGAGION SIMPLIFIGADA N°010-2019-MDB/CS-2.C., INFORME N°®
674-2020-MDB-DIDU/ING. MAGM, CARTA N° 001-2020-RJIS-EC, FACTURA ELEGTRONICA N° E001 -288, VALORIZAC!
_ _ CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACTIAUOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0059  1.0090.2449016 . 4000035. 22 047 0103 00001 0031937 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 1,118.00
TOTAL 1,118.00
 DEDUCCIONES - 0.00
LIQUIDO A PAGAR © 1,11800
oy CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
| \ '.-\!
- 17 -
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERD £
FECHA HECHO POR éJNFe/RME o
£y o \\ Rogel A2 Inanayue mnurne
il I &L wifwe 0N TR 0% O3
'?F:‘D_—F_ E LA OFICINA REG CIF 172929.¢ 1|5r
[ OB TES ORERIA.
VISACION ij};_;- <SRN
L8 = TOTAL RETENCIONES 0.00
: ;r“;-r(-~!.l,w‘l-‘
CONTROL INTERNO JEFE ‘pE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
B DE CONTABILIDAD ANO 2017
RECIBI CONFORME < BANCO 001 BANGO DE LA NAGION
CTA CTE 037 631-065686
CHEQUE GIRADO 08474122
FECHA PRGA ccl
DN RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVIGIOS
LIBRETA MILITAR _ S o o




CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nimero de constancia 123937617

Usuario SOL ENSECIFI

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacién) 00631203507

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 10806675895

Nombre/Razoén Social del Proveedor IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME
Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Numero de Documento del Adquiriente 20165924984

Nombre/Razdn Social del Adquiriente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL
Tipo de operacién 01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
Tipo de Bien 6 servicio 022 - Otros servicios empresariales
Monto del depdsito S/.1118.00

Fecha y hora de pago 30/10/2020 12:19:22

Periodo Tributario 202010

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Nimero de Comprobante E001 00000288

Numero de operacién 1458418756

Nimero de Pago de Detracciones 0001784624389
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COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (0000001376
NomBRE IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

000179

Fecha : 27/11/2020

Hora: 10:42:01
Pag.:1de1
N DIA MES ANO
2214-2020 26 1 2020

RUC 10806675895

SON NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTIDOS Y 90/100 SOLES
- = —_—_h—*_w—-m—_-*__ﬁ_—'-_h__‘—___—_——_h:ﬂ_____ﬁ__
e ———————————————— .

CONCEPTO

POR EL GIRO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
074 DEL CENTRO POBLADO CHEPITO DEL DISTRITO DE BERNAL PROV SECHURA, DPTO PIURA , SEGUN MEMORANDUM N°1678-2020-MDBIGM-JHFP, ORDEN DE
SERVICIO N°1105-2020. CONTATO DE CONSULTORIA DE OBRA ADJUDIGACION SIMPLIFICADA, INFORME N°083-2020-MDB-DIDUANG.MAGM, GARTA
N°003-2020-RJIS-IEC, FACTURA N°E001-318, VALORIZACION N° 02-SUPERVISION. ADJUNTOS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PRODVFRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0058  1.0090. 2449016 . 4000035.22. 047 0103 00001 0031937 DE GASTO PARCIAL TOTAL
[ 268143 9,492.90
—
i
TOTAL 9,492.90|
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 9,492.90
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
=
o : R
§ 5 :
o
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO -~ < .
FECHA HECHO POR " CONFORME-: _
i ':" e - » | & Semadue
'\f'.’ T. il BEvTA th : 5 AN CONSULTOR DE OBRAS
\JEFE DE LA OFICINA QEG CIP 127022 19157
_\DE TESORERIA
VISACION .
3 = TOTAL RETENCIONES 0.00
Sk yoi s asase RUTRES 1~
CONTROL INTERNO .3 JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
““DE CONTABILIDAD ANO 2017
RECIBI CONFORME 5 e~ BANCO 001 BANCO DE LA NACION
T CTACTE 037 631-065686
y— TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001308
REVTH P
FECHA r:.{..rm. ALEAROMAGAL 5 B2, Sk ccl 00247500239252003625
TIPO DE OPERACION

om _ [ABORAGVIA il

LIBRETA MILITAR

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME
CA.JUAN VELASCO ALVARADO N.182
LA UNION-PIURA

000178

28CP>

PAGINA 3 DE 4
MONEDA CODIGO DE CUENTA
SOLES 475-2392529-0-36

EJECUTIVO DE NEGOCIOSYACARINI M. LUIGI

PIURA-PIURA NABLE OFICINA SUC PIURA
475 ( ) TELEFONO 073-286190 CELULAR
E-MAIL lyacarini@bcp.com.pe

ACTIVIDADES

e FECHA MED

:::)? VALOR DESCRIPCION AT LUGAR per EET S ALNCHANAL RS CARGO / ABONOD SALDO
. SUC-AGE | NUM OP HORA ORIGEN | TIPO CONTABLE
23-11 IMPUESTO ITF INT - LENT] 1.45- 78,539.57
24-11 TRAN.CTAS. TERC. BM BEI 111-023 | 995618 | 11:21 |smMo152 | 2701 10,00 78,549.57
24-11 TRAN. CTAS. TERC. K BPT 111-023 | 044560 | 16:23 |HBKI4T | 4701 25, 00~ 78,524.57
24-11 TRAN.CTAS . TERC. HK BPT 111-p23 | opi1208 | 08:31 |HBKGSR | 4701 30.00- 78,494.57
24-11 TRAN.CTAS. TERC. HE BPI 111-023 | 073266 | 15:43 |HEE23H | 4701 48. 00~ 78, 446.57
24-11 TRAN.CTAS. TERC. HE BPT 111-023 | 081091 | 08:19 |mEKsox | #4702 58.00- 78,396.57
J4-11 RIMAC APT ms 13131-014 2958220 n2.is5 TEOASK 4302 150 N0~ 8, 24657
24-11 TRAN. CTAS. TERC. HK BRI 111-023 | 0530308 | 12:20 |HBK797 | 4701 224.00- 78,022.57
74-11 TRAN.CTAS. TERC. HE BPI 111-023 | 058992 | 16:08 |MBKEST | 4701 500. 00- 77,522.57
24-11 TRANSF. BCO. HK. INTERBAN | 8PT 111-p23 | 081892 | 11:43 |HBK94% | 4703 £65. 00~ 76,857.57
24-11 TRAN.CTAS . TERC, HK BPI 111-023 | 032282 | 02:23 |MBE770 | 4701 1,200.00- 75,657.57
74-11 TRAN.CTAS. TERC. HE BPI 113-023 | 017470 | 09:25 |mewsax | 4701 5,000, 00- 70,857.57
24-11 TRAN.CTAS. TERC. 5K BPT 111-0p23 | 077456 | 09:24 |ueK93a | 4701 6,800, 00- 64,657.57
24-11 TRANSF. BUO. HK. CONTINEN | BPI 111-023 | oe2d4e0 | 09:28 |HeR94c | 4/03 Vo179, 00~ ST Arr. 80
z4-11 IMPUESTD ITF INT - 0903 85— 57,476.92
#5=it NACIUN  oOuw VRN SUC LimA FETE Sooay 16:57 RUGN Luid 4,00 57, 47F. 42
25-11 TRAN.CTAS. TERC. HK BRI 111-023 | 013866 | 10:48 |HBKISg | 2701 850.00 58,327.92
75-11 NACTON 0000 VEN |SUC LIMA 191-000 | 557013 | 16:57 |moaw 2014 5,210.00 63,537.92
25-11 NACTON 0000 VEN |5UC LIMA 191-p00 | 567012 | 16:57 |moow 2014 37,029.00 100,566.82
25-11 TRANSF. BCO. MK, INTERBAN | BT 111-023 | 079927 | 10:48 |HEE91X | 4703 50.60- 100,516.92
25-11 TRAN. CTAS. TERC. HK 8Pr 111-023 | oe3zé9 | 10:01 |mMBR7SE | 4701 146.00- 100,370.82
25-11 TRAN. CTAS. TERC. NK BPI 111-023 | 125169 | 20:2 HBKS®3 | 4701 800, 00- 99,570, 92
25-11 TRAN.CTAS. TERC. HE BEI 111-023 | 027395 | 15:13 |HaKsea | 4701 5,000.00- 84,570, 92
25-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.35- 94, 568.57
26-11 TRAN. CTAS . TERC. HK BRI 111-023 | 121732 | 17:35 |MBES43 | 4701 20.00- 94, 548.57
26-11 TLC 0020VI MANT NOV e 475-000 | 000TN 4409 44, 16- 94,504, 41
IMP.OF. § 12.00
26-11 TRAN.CTAS. TERC. MK BRI 111-023 | 185872 | 17:06 |MBKS81 | 4701 100, po- 94,404, 41
26-11 PACIO11011011011 BRI 111-023 | 041420 | 08:36 |HBK465 | 4701 358.58- 94,045.83
26-11 TRAN.CTAS. TERC. HK BEI 111-023 | 014052 | 15:51 |HBK9SOA | 4701 2,760.00- 91,285.83
26-11 IMBUESTO ITF mr - poge .10- a1,205,.73
27-1 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 191-000 | 632584 | 17:08 |RCIN 2014 8,492, 30 100,778.53
27=17 VIETOMNATIRSEIT IRA gpT 11-A2% RR4IRD LE:ERE ] HRKES2 AT0T 29_94)= rap, 748_73%
27-11 TRAN. CTAS. TERC. K 1204 111-023 | 261507 | 19:21 |HBR773 | 4701 150.00- 100,598.73
27-11 TRAN.CTAS. TERC. HK BRI 111-023 | DBO1S2 | 10:40 |HBK7E5 | 4701 300.00- 100,298.73
27-11 TRAN.CTAS . TERC. BK BRI 111-023 | 026431 | 13:32 |MBRO94P | 4701 1,670.00- 98, 628. 73
27-11 EQUID20605274791 15 111-023 | 012924 | 14:23 |uBr9s: | 4701 1,825.97- 56,802, 76
27-11 INPUESTO ITF INT - LTS .55- 96,802.21
28-11 TRAN. CTAS. TERC. HK BPI 111-023 | 038243 | 12:54 |mmrsva | 4702 1.00- 95, 801.21
28-11 TRAN, CTAS. TERC, HK BEI 111-023 | 038491 | 12:40 |meRe3C | 4701 2,000.00- 94,801.21
28-11 TRAN.CTAS. TERC. HK BRI 111-023 | 132814 | 16:00 |HBE34w | 4701 3,000.00- 21,801.21
L8-11 TRAN.CTAS. I'ERC.HK BPl 111-023 142827 12:21 HBRI1U 4/u1 15,000, U= fb,HUY . X3
28-11 IMNPUESTO ITF INT - o802 1.00- 7&, 800,21
Fa-11 TRAN.CTAS. TERC. 5K BPI 111-023 | 015507 | 09:47 |HEE444 | 4701 30.00- 76,778 21
30-11 TRAN. CTAS. TERGC. HE BPI 111-023 | 034295 | 09:46 |uBKd4d | 4701 50.00- 76,720.21
Jg=-11 TRAN, CTAS, TERC, HK BPI 111-023 108576 09:48 | HEKSOE 4701 50,00~ 76,670,21
30-11 TRAN.CTAS, TERC. HK BRI 111-023 | 183258 | 15:06 |HBR374 | 4701 146,00~ 76,574.21
a0-11 TRAN. CTAS. TERC. K BET 111-023 | 161316 | 17:32 |HBK740 | 4701 192.00- 7d,332.21
30-11 TRAN, CTAS, TERC. HE sPI 111-023 | 196075 | 14:27 |Hekesc | 4701 1,900, 00~- 74,432,271
30-11 COM. MANTENIM ¥|InT - 0101 £.00- 74,426.21
30-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 05~ 74,426,156
J <
/N Roger MNagaue St qe
- [ DF OBRAS
L1915




SIAF - Modu!o Administrativo
elease 20.01.01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001376
NOMBRE BANCO DE LA NACION .

000177

Fecha : 2711112020

Hora : 10:21:59
Pag.:1de1
[ DIA_ | MES T A&
2215-2020 26 11 { 2020
RUC 10806675895 '

SON DOS MIL TRESCIENTOS ONCE Y 00/100 SOLES
e~ VOUIE

" CONCEPTO

N"1678-2020-MDB/GM-JHFP, ORDEN DE SERVICIO N°1105-2020. CONTATO DE CONS
N°983-2020-MDB-DIDUING MAGM, CARTA N°003-2020-RISHEC, FACTURA N°E001-3

BERNAL PROV SECHURA, DPTO PIURA » SEGUN MEMORANDUM
ULTORIA DE OBRA ADJUDICACION SIMPLIFICADA, INFORME
18, VALORIZACION N° 02-SUPERVISION. ADJUNTOS

— 4

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PRODIPRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF  META ANAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0059 1.0090. 2449016 . 4000035 . 22 047 0103 00001 0031937 DE GASTO " PARCIAL TOTAL
26.81.43 | ' 2311.00
{
?i....-.nx:: PR
rl.}U."-.'i’.'!i-‘;'.r'.!‘.‘-.';i‘, Gl ;
TOTAL 2,311.00
L—-——_.__,__‘___
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 2,311.00
" s CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCGGIONES IMP@‘I_!‘[T_E___
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
i
/)
Ao .F
B PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO: ™ -~
FECHA HECHO POR 2% CONFORMEN) 2
s :*"‘»‘—7* /] Hlague Seniaqe
E: /A ! }" ; t\\:J, ] u_.["_‘a f?N TR TBRAS
‘»{!E,F‘E“DE‘_M’DFICI_M BEG CIP122022.C 10157
3, \DE TESORERIA -
VISACION B ey s IR
"'i"i' '\ - TOTAL RETENCIONES 0.00
2] gpn = -
CONTROL INTERNO EEE DF | A OFICINA [ FORMA DE PAGO AUTORIZAGCION
E. ILIDAD ANO 2017
Yy e
L RECIBI CONFORME .05 57 BANCO 001 BANCO DE LA NACION
- CTA CTE 037 631-065686
— CHEQUE GIRADO 08474129
FECHA FIRMA __|lca
DNI RUC TIPO DE OPERACION
| | GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR ma o i J




SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

CONSTANCIA DE DEPOSITO

J

Nimero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacidn)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razdn Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Nimero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien o0 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante
l Nimero de Comprobante
‘Imero de operacién

| Numero de Pago de Detracciones

127213394

ENSECIFI

00631203507

Cuenta de Detracciones Convencional
10806675895

IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20165924984

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
$/.2311.00

11/12/2020 15:16:25

202011

01 - FACTURA

E001 00000318

1464463661

0001789235704

'?'l::_-l-_"-':' ING Clyt CONSULTOR DF 09RAS

BEG CIP 173229. 019157

000176



00017:

71

SIAF - Modulo Administrativo

Fecha : 19/01/2021

Version 20.03.00 Hora: 14:21:36
Pag.;1de 4

COMPROBANTE DE PAGO S
REGISTRO SIAF (000000046 038-2021 18 0 2021
noMBRE IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME RUC 10806675895

SON DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTITRES Y 74/100 SOLES o
i  CONCEPTO ' ) o

POREL GIRO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA” MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
074 DEL CENTRO POBLADO CHEPITO DEL DISTRITO DE BERNAL PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" , SEGUN CONTATO DE GONSULTORIA DE
OBRA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2019-MDB/CS-2.C., ORDEN DE SERVICIO N°1105-2020, INFORME N°1250-2020-MDB-DDUYR/NG.MAGM, CARTA
N*004-2020-RJISJEC, VALORIZACION N°03, FACTURA ELECTRONICA N"E001-330.

CODIFICACION PROGRAMATICA [ ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO ;
| RB SECF CPPRG PRODIPRY ACT/AUQER FN DIVE GRPF _ META FINAL || eLasiFicanor IMPORTE 1
13 0058 1.0090.2449016.4000035.22 0470103 000010316147 DE GASTO ey -y '
26.81.43 16,773.74
ol
|
r
- |
TOTAL 16,773.74 :
DEDUCCIONES " 0.00
LIQUIDO A PAGAR 16,773.74
~ CONTABILIDAD PATRIMONIAL [ RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES  IMPORTE
= DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

__FECHA

— | -
S = TOTAL RETENCIONES 0.00
S FORMA DE PAGO AUTORIZACION
INTE JEF NA Cl¢
PRSI el | DE EONTABILIDAD AfO 217
e — . X BANCO 001 BANCO DE LA NACION
NFORME "y,
- RECISI CO R CTACTE 037 631-065686
= R ] TRANSFERENCIA A GUENTA DE TERCEROS 21000093
FECHA [yrp ERMA " T e SOOI
DNI [ A Ruct A 21 TIPO DE OPERACION
- GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR _




SIAF - Modulo Administrativo
Version 20.03.00

——

000174

Fecha : 19/01/2021
Hora: 14:21:36
Pag.:3ded
COMPROBANTE DE PAGO —w DIA_ | WES | ANO
REGISTRO SIAF 0000000046 040-2021 18 ]| 2021
NomBRE IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME RUC 10806675895
son = DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTITRES Y 00/100 SOLES
i CONGEPTO -
POREL GIRO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INIGIAL EN LA IS TITUGION EDUCATIVA N°
074 DEL CENTRO POBLADO CHEPITO DEL DISTRITO DE BERNAL PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA , SEGUN CONTATO Dt CONSULTORIA DE
OBRA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2019-MDR/CS-2.C., ORDEN DE SERVICIO N*1405-2020, INFORME N*063.2021-MDB-DDUYRANG.MAGM, CARTA
N“005-2020-RJISJEC, VALORIZACION N°04, FACTURA ELECTRONICA N°E001-350.
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO B
RB SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL 1| cLAsIFIcADOR IMPORTE
13 0058 1.0090,2449016. 4000035 .22 . 047 0103 00001 0316147 DE GASTO PARSIL TotAL |
268143 B 17,333.00
—— e . o
TOTAL 17,333.00
DEDUCGIONES - 0.00
LIQUIDO A PAGAR 17,333.00
== CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES V/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
—
(
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERD . &~ |
e,
FECHA HECHO POR ;‘- MM&&"
— TOTAL RETENCIONES 0.00
s ) " FORMADE PAGO AUTORIZACION
CONTROL INTERNO T 1T
= ) S— BANCO 001 BANCO DE LA NACION
IB CONFORME " v =
e REC CTA CTE 037 631-065686
— . _ TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000004
FECHA I (307G~ FURIAALL o EiE'Li.:-SE:"iLS:;l cci 00247500239252903625 ]
| om L disg VIR T TIPO DE OPERAGION
1 T e GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
| LIBRETA MILITAR




ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME
CA.JUAN VELASCO ALVARADO N.182

LA UNION-PIURA

000173

28CP>

PAGINA 2 DE 4
MONEDA CODIGO DE CUENTA
SOLES 475-2392529-0-36_|

EJECUTIVO DE NEGOCIOSTUME M. AGUSTINA |

P'URQ}PSIURA (JYABLF) OFICINA AG.GRAU - PIURA |
TELEFONO 073-336997 CELULAR
E-MAIL atume@bcp.com.pe

ACTIVIDADES

- FECHA MED o &

;i;”c“ o DESCRIPGION ps LUGAR FEFERENGIAS ADICIONALES CARGO / ABONO SALDO
. SUC-AGE | NUM OP HORA | ORIGEN | TIPO CONTABLE
09-01 TRAN, CTAS, TERC. H¥ HPI i11-023 | 034513 | 10:54 |uBKAEE | 4701 5,000, 60~ 152,297.46
09-01 CASSINELLT Fas 111-014 | B25484 | 14:48 |TBOA1D | 4302 6,516.67- 152,780.7%
0g-01 EQUIVI0805675895 BPT 111-023 | 037173 | 12:11 |mBRS74 | 4702 14,668, 00- 138,112.79
10-01 IMFUESTO ITF e - 0908 i.25- 138,111.54
11-01 NACION 0000 VEN [30C LIMA 101-000 | 030330 | 10:45 |RCON 2014 10,801.8¢ 148,013.42
11-01 TRAN. CTAS. TERC. HK BPT 111-023 | 129425 | 11:29 |HBK98S | 4701 50. 00~ 148,863, 42
I1i=m2 TRAN. CTAS. TERC. N Bory 111-023 1 114540 | 11:3% | yexosy | 4701 &0 0= 148,803 42
11-01 TRAN. CTAS, TERC. 5K BET 111-023 | 129623 | 11:34 |HBK794 | 4701 60.00- 148,743.42
11-01 TRAN.CTAS. TERC.HK Brr 111-023 | 083499 | 11:37 |HBR742 | 4701 70. 80- 148,673.42
11-01 TRAN. CTAS. TERC. HX BPI 111-023 | 175323 | 18:37 |HBRS64 | 4701 100,00~ 148,573.42
11-01 TRAN,CTAS. TERC. HX spr 111-023 | 178197 | 20:35 |MBK4sS | 4701 200.00- 148,473.42
11-m TRAN. CTAS. TERC. HE BPI 113i-p23 | 203390 | 17:48 |MBKS49 | 4702 520.00- 147,953.42
11-01 IMPUBSTO 1TF INT - 0808 50— 147,852.82
12-01 TRAN.CTAS. TERC. HK 8PI 111-023 | 325831 | 11:04 |HBE9SD | 4101 63,00~ 147,887.92
12-01 TRAN. CTAS. TERC. HK Ber 111-023 | 025254 | 12:48 | HBKISE | 4701 213.00- 147,5M4.92
15=001 TRAN. CIAS. TSRU.HK AP e FE] UIey5d | Lizgd | MBR&SE | £7ul 5, 9o, ou 153,474 .92
13-01 NACION oOoo0 VEN |SUC LIMA 191-000 | 138103 | 16:58 |RCIN 2014 #6,532.31 220,007.23
13-01 TRANSF, BCO. BK. CONTINEN | 5P 111-023 | 022342 | 11:46 |uBKRS8S | 4703 111.00- 219,895.23
13-01 TRAN,CTAS, TERC. 4K BPI 1211-023 | 032971 | 09:42 |HEKIiC | 4701 1,000.00- 218,896.23
13-01 TRAN, CTAS. PROP. HK Y|Bpr 111-023 | 081428 | 11:23 |HBKS77 | 4710 1,985, 20- 216,911.03
13-01 IMPUESTO ITF INT - 0809 3.60- 216,907.43
14-01 TRAN. CTAS. TERC. BM BPT 111-p23 | 029389 | 10:57 |3Mo8s4 | 2702 10.00 216,917.43
14-01 TRAN. CTAS. TERC.BM BPI 111-023 | 127926 | 17:05 |BMo499 | 2701 5,200.00 222,117.43
14-01 TRAN. CTAS. TERC. HX BPT 111-023 | 121722 | 08:58 | HBRSUs | 4701 50, 00- 222,067.43
14-01 TRANSF. 5C0. HK. CMAC PIU|BPI 111-023 | 082072 | 11:35 |M8BRSSD | 4703 91, GG~ 221,976.43
14-01 TRAN.CTAS. TERC. K spPr 111-023 | 113145 | 12:03 |HBK644 | 4701 a5, 00- 221,881.43
14-01 TRAN. CTAS. TERC. HR BPT 111-p23 | 036988 | 11:25 |HBK94N | 4702 114.00- 221,767.43
14-01 TRAN. CTAS. PROP. HK v|urI 111-023 | 076618 | 08:52 |MBK96E | 4710 200.00- 221,567.43
14-01 TRAN.CTAS. TERC. HK 8pI 111-023 | 064250 | 10:21 |HBKIIU | 4701 200.00- 221,367.43
14-01 TRAN. CTAS. TERC. HK BET 11i=-023 | vsiée3 | 08:51 |HBKISF | 4101 300.00- 221,067.43
14-02 EQUIDIOBOEET5895 -3 54 111-p23 | 066969 | 11:32 |HBKS3A | 4701 552,52- 22p,514.91
14-01 TRAN.CTAS. TERC. K 8P 111-023 | 124202 | 10:24 |MBK785 | 4701 685, 00~ 219,829,912
pA=n? TRAN. CTAS. TERT.HE upT t1t-023 | 128357 | r2:02 Qupkgrn | 4700 P23 0= 2ra, nug e
14-01 PIURXGPO45873621 ey 111-023 | 064629 | 10:30 |HBKET? | 4701 840.00- 218,156.91
14-01 TRAN.CTAS. PROP. HK ¥Y|srrI 111-023 | 078518 | 10:60 |HBK535 | 4710 1,000.00~- 217,156.91
14-01 RETIRO EFECTIVO CAJ |SUCURSAL PIURA 6 | 111-017 | 007602 | 18:14 | 475044 | 4217 3,000.00- 214,156.91
14-01 TRAN. CTAS. EROF.HR ¥|srI 111-023 | 123872 | 10:15 |HBK99¢ | 4710 5,800.00- 208,256.91
14-01 IMPUESTO ITF INT - 0308 40~ 208,256.51
15-01 TRANSF.BCO. HK. INTERBAN | 5PT 111-023 | 127720 | 11:31 |HBR490 | 4703 80.00- 208,175.51
15-01 TRAN. CTAS. TERC. HK §-1:54 111-023 | 362036 | 15:21 |ueK941 | 4702 227.00- 207,949.51
15-01 TRAN. CTAS. TERC. HK BPI 11i-023 | 325082 | 16:37 |HBK421 | 4701 966, 40~ 206,983.11
15-u1 IRAN. CTAS, YERC. 5K 8P4 1131-023 | 141915 | 13:12 |HBK//4 | 4403 1,400, o- 205, 163,11
15-01 TRAN. CTAS. TERC. 5K 5Py 111-p23 | 108817 | 09:57 |MBKSE1 | 4701 £,000.00- 188, 783.11
15-01 IMPUESTO ITF INT - a%0% . 35- 198,782,756
16-02 TRAN.CTAS. TERC. HK BRI 111-023 | 256612 | 16:43 |MBKS23 | 47021 10,000.00- 188, 782.75
17-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .50 189,782.26
18-01 TRAN. CTAS. TERC. BM =PI 111-023 | 728531 2:52 | mMosg2 | 2701 5,000.00 194,782.26
18-01 TRAN. CTAS. TERC. KK BPT 111-023 | 102442 | 13:09 | HBESB3 | 27m 12,000.00 20iG,782.26
18-01 TRAN, CTAS, TERC. HK 5PT 111-p23 | 123746 | 09:53 | MBKedo | 4701 50.00- 206,732.26
18-01 TRAN.CTAS. TERC. 5K BPI 111-023 | 096048 | 10:46 | HBRISP | 4701 50.00= 206,682.26
15-01 TRAN.CTAS. TERC. 5K aer 111-023 | 020934 | 10:44 |HBK¢43 | 4701 &0, 00- 206,622.26
18-01 TRANSF. 8C0. HK.CMAC PIU|8PT 111-023 | 111625 | 10:56 |MBR991 | 4703 61.00- 206,561,726
18-01 TRAN.CTAS . TERC, HK BFT 111-023 | 053351 | 14:08 | HBR697 | 2701 w0, 00- 206,491,256
18-01 IMPUESTO ITF INT - napa .85~ 206,490.41
19-01 TRAN, CTAS, TERC. 5M BEI 111-023 | 692052 | 12:37 |BMO756 | 2701 1,980.00 208,470.41
18-01 RACION 0000 VEN |SUC LIMA 191-000 | 265206 | 16:57 |=coN 2014 16,773.74 225,244.15
15-01 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 191-000 | 255305 | 16:57 |RCON 2014 17,332.00 242,577.15
19-01 TRAN. CTAS. TERC. HK BPI 111-p23 | 155396 | 10:13 |HBKSOD | 4701 400,00~ 242,177.15
‘9-'_7‘ T‘Dﬂl,l‘.f_"”'is_ "'F'D_l:'_ Ll LE-1a th__'\‘D‘B ?_7_115? l?_- _7!] qhq’igp .I'.'{_;l :'{r“.[' .0(‘_ ".f_l, !‘_‘7_15
1%-02 TRAN. CTAS. TERC. HK BRI 111-023 | 094212 | 03:46 |MBK485 | 4701 1,235.00- 238,867.25
15-01 EQUIQI0BOE6T5985 BPI 111-023 | 211572 | 14:16 |MBKS64 | 4701 4,420.00- 235,447,25
19-01 IMPUESTO ITF INT - 0208 2.00- 235,445,725
20-01 TRAN. CTAS . TERC. BM BRI 111-023 | 186780 | 16:32 | BMoS55¢ | 2701 1,900.00 237,345.25
20-01 TRAN. CTAS. TERC. BM BET 111-p23 | 087540 | 08:22 2701 i,980.00 239,325.25
20-01 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 131-000 | 250939 | 16:55 2014 7,044,893 246;370.18
20-01 NACION o000 VEN [SUC LIMA i%1-p00 | 290974 | 16:55 2014 23 '263@ RVISOR Pl 616.75
20-01 TRAN.CTAS. TERC. HE BPT 111-023 | 230699 | 16:20 ?{ CObs! - 287,465.75
b
;]

WL ONSWTOR D

0BRAS

1157




.
SIAF - Modulo Administrativo
Versién 20.03.00

000177
UUVU 174

Fecha : 19/01/2021

Hora: 14:32:50
Pag.: 1de1
COMPROBANTE DE PAGO g DIA_| MES | ANO
REGISTRO SIAF (000000046 ' 039-2021 18 01 2021 |
NoMBRE BANCO DE LA NACION RUC 10806675895

SON

_ UNMIL OCHOCIENTOS SESENTICUATRO Y 00/100 SOLES _

CONCEPTO

POR EL GIRO DE DETRACCION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA* MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 074 DEL CENTRO POBLADO CHEPITO DEL DISTRITO DE BERNAL PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" , SEGUN
CONTATO DE CONSULTORIA DE OBRA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2019-MDBICS-2.C., ORDEN DE SERVICIO N°1105-2020, INFORME
N®1250-2020-MDB-DDUYR/NG.MAGM, CARTA N°004-2020-RJIS-IEC, VALORIZAGION N°03, FAGTURA ELECTRONICA N"EQ01-330.

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SECF_CPPRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF  META FINAL

13 0058  1.0080.2449016 . 4000035. 22 . 047 0103 00001 0316147

DEBE
IMPORTE

CUENTA

)

! e e v, il
___ PARAEL USO DEL TESORERO O CAJERQ. ¢ g

FECHA HECHO POR (& CONFORMES _.
e A !
- JEFE DE LA OFICINA
A = Em/ -
i VISACION :
- 5w
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICIN
e e o= MD
RECIBI CONFORME
FECHA _ FIRMA -
DNI RUC
— LIBRETA MILITAR

CLASIFICADOR | MPORTE o
DE GASTO PARCIAL ~ TOTAL
2686143 1,864.00
TOTAL - ~1,864.00,
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO APAGAR ' y 1,864.00
_RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES ) IMPORTE

#./' LH

\ Roger 'y
NG L
: G CIP 173922- C19167

CONSULTOR DE CBRAS

TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO ' AUTORIZACION
Al 2017
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 037 631-065666
CHEQUE GIRADO 08473652
cci
TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

NS




CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG, 940

Nimero de constancia
Usuario SOL

Tipo de Cuenta
RUC del Proveedor

Tipo de operacion
Tipo de Bien o servicio
Monto del depésito
Fecha y hora de pago
Periodo Tributario
Tipo de Comprobante

Nimero de Comprobante

‘Umero de operacion

| Nimero de Pago de Detracciones

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacién)

Nombre/Razdn Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Nimero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razdén Social del Adquiriente

131918813

ENSECIFI

00631203507

Cuenta de Detracciones Convencional
10806675895

IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20165924984

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
5/.1864.00

21/01/2021 12:14:33

202012

01 - FACTURA

E001 00000330

1471707377

0001794408650

nE R t,

000171
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COMPROBANTE DE PAGO [ W DA | MES [ ANO
REGISTRO SIAF (000000046 . 041-2021 18 01 2021 !
Nomere BANCO DE LA NACION ) RUC 10806675895 -

00017C

Fecha - 19/01/2021

SON

UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

POREL GIRO DE DETRACCION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA” MEJ

INSTITUCION EDUCATIVA N 074 DEL CENTRO POBLADO CHEPITO DEL DISTRITO DE BERNAL PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA®
CONTATO DE CONSULTORIA DE OBRA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2019-MDB/CS-2.

N"063-2021-MDB-DDUYRANG. MAGM, CARTA N*D05-2020-RJS-EC, VALORIZACION N°04, FACTURA ELECTRONICA N°E001-359.

ORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ENLA

C., ORDEN DE SERVICIO N°1105-2020, INFORME

, SEGUN

~ CODIFICACION PROGRAMATICA  ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB _SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0058  1.0090.2449016 . 4000035. 22 . 047 0103 00001 0316147 DE GASTO PARCIAL TOTAL
| 268143 | 1,026.00
e o

|
|
|
TOTAL 1,926.00 -

DEDUCCIONES 0.00

| LIQUIDO A PAGAR - 192600

[ CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE |

DEBE HABER
~ CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
= ’ ™ -
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERD -
4,\'_-"‘ g /.r-lu__—. A
FECHA HECHO POR ;; GONFORME | W, ” i
: = -3-' / A = m ot ) it T Sﬂlr}i}qh\e

L. L i\ /1l\19 i CONSULTOR DE 0BRAS |
AOFICINA SR A6 op 12392 CI918T .
\">DE TESORERIA |
T - |
% & . *'ﬁ_ A |
|

FIRMA

DNi

RUC

LIBRETA MILITAR

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TOTAL RETENCIONES 0.00
- FORMA DE PAGO AUTORIZACION
ANO 2017
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 037 631-065686 ,'
CHEQUE GIRADO 08473653 '
cc
TIPO DE OPERAGION )




CONSTANCIA DE DEPOSITO
!_ SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Namero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacién)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razdn Social del Proveador
Tipo de Documento del Adquiriente
Ndmero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razdén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante
Nimero de Comprobante
Iimero de operacion

i Nimero de Pago de Detracciones

131918791

ENSECIFI

00631203507

Cuenta de Detracciones Convencional
10806675895

IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20165924984

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
5/.1926.00

21/01/2021 12:13:49

202101

01 - FACTURA

E001 00000359

1471706957

0001794426143

Seataque
5 AU CONSULTOR DE D3RAS

-G CIP 123922 ¢

000169
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— “-—--...___-
SIAF - Médulo Admlrushahvo Fecha : 02/03/2021
Version 20.03.00 Hora: 18:51:38
Pag.:1de2
COMPROBANTE DE PAGO W DIA | WES Aﬂﬂ
REGISTRO SIAF (000000046 144-2021 2% |02 | 2021
NoMBRE IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME s RUC 10806675895

SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS Y 79/100 SOLES
CONGEPTO
POR EL GIRO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUGION EDUCATIVA N-
074 DEL CENTRO POBLADO CHEPITO DEL DISTRITO DE BERNAL PROVINGIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" , SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2019-MDBICS-2.C., ORDEN DE SERVICIO N*1105-2020, INFORME N°301-2021-MDB-DDUYR/ING. MAGM, CARTA
N°006-2020-RJIS-IEC, FACTURA ELECTRONIGA N°E001-369 Y ANEXOS ADJUNTOS.
CODIFICACION PROGRAMATICA _ ESTADISTICA OBJETODEL GASTO |
RB SECF_CP PRG PRODIPRY ACT/AVODR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0058  1.0090.2448016.4000035. 22 . 047 0103 00001 0316147 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268143 440279 | o
-
TOTAL 4,402.79
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 440279)
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES ‘l;___ __IMPORTE
DEBE HABER B
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
- .
‘ ' ‘.'-I = -
V V]‘
L F ..;: i;‘
i S/
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERD” A <
’_.-‘q'b' T .
FECHA HECGHO POR + : do N, Aoyl N Ipanaque Seaiaque
' €L € o CORSTEFERBECERAS
L“J.’/ R {: CIP 123092 C10167
B VISACION _° - A—
- W TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFIGINA FORMADEPAGO | AUTORIZACION |
DE CONTABILIDAD ANO 2017
RECIBI CONFORME - | .yl BANGO R SR LA RN
- ' TR U R C\\ CTACTE 037 631-065686
_ A0 \\A C TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000217
FECHA i FIRMA_——— ccl 00247500239252903625
DNI RUC TIPO DE OPERACION
| | GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
- LIBRETA MILITAR
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ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 1 DE 6

DEL01/03/2021AL31/03/2021
MONEDA CODIGO DE CUENTA

IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

CA.JUAN VELASCO ALVARADO N.182 SOLES 475-2392529-0-36 I

LA UNION-PIURA EJECUTIVO DE NEGOCIOSTUME M. AGUSTINA

PIURA-PIURA OFICINA AG.GRAU - PIURA

475 (JYABLF) .GRAU - |
TELEFONO 073-336997 CELULAR
E-MAIL atume@bcp.com.pe

AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORIME LA CUENTA ¥ APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
{*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO

BPT:BANCA POR TELEFONO BPIBANCA POR INTERNET
corﬁ%gﬂs ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES co?«&r'facﬂs Al sal SDA%F.} g%ﬂéc
01/03/2021 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREE DOREB! DEUDORES 31/03/2021
110,053.15 32,000.00 207,084.29 0.00 288,506.42 0.00 | 0.00 60,631.02 137,890.8
A + B + C - D - E 2 F - G = H
ACTIVIDADES
FECHA MED

gl —— " — REFERENCIAS ADICIONALES P R MO

PROC. SUC-AGE | NUMOP | HORA | ORIGEN | TIPO CONTABLE
01-03 TRAN. CTAS. TERC. HK =PI 111-023 | 052089 | 09:25 |HBK3g6 | 4701 50.00- 110,003,158
01-03 TRAN. CTAS. TERC. HK BPI 111-023 | 006335 | 09:24 |mEks2c | 4701 50. 60~ 109,953.15
01-03 TRAN. CTAS, TERC. HX BPI 111-023 | 142757 | 13:08 |#BR4S1 | 4702 100. 60~ 109,853.15
01-03 TRAN. CTAS. TERC. 5K BPI 111-025 | 166103 | 11:39 |sEKe4s | 4701 140. 00~ 109,713.15
01-03 TRAN.CTAS. TERC. HK spr 111-023 | 168008 | 12:19 | HBKSIH | 4701 206, 00- 109,513,15
01-03 TRAN. CTAS. TERC. HK BPI 112-023 | 184405 | 15:18 |HEK6S3 | 4701 200.00- 109,313.15
01-03 TRAN. CTAS . TERC, HK 3P1 111-023 | 181786 | 14:48 |mEk9sN | 4701 245. 00~ 109,068.15
01-03 TRAN.CTAS. PROP.HK  #[8PI 111-025 | 118425 | 10:41 |mexs1s | 4710 300, 00- 108, 768,15
01-03 TRAN.CTAS, TERC. HK 1.5 g 11:-023 | 130140 | 13:31 |uexsar | 4701 500. 00~ 108,268.15
01-03 TRAN, CTAS . TERC. HK BPI 111-023 | 116253 | 10:15 |xeKkess | 4701 1,500.00- 106,768.15
01-03 TRAN. CTAS. TERC. HK BPI 111-023 | 127490 | 12:58 |ueksa1 | 4701 2,000.00- 104,769.15
01-03 RETIRD EFECTIVO cal 155:55 - PRIMAX MA| 111-017 | ooose3 | 13:51 | 475032 | 4217 2,000. 00~ 102, 766.15
01-03 TRANSF, BCO, X, INTERSAN | 2PI 121-023 | 111982 | 09:23 | uEKesE | 4703 2,014, 00- 100,754.15
01-03 TRAN.CTAS. TERC. HK Bpr 111-023 | 240037 | 18:08 |HBK678 | 4701 2,250.00- 98,504.15
ar=-ns TMRIIEST TTF ™™ — naeng o oOR, 50T, 70
02-03 ENTR.EFEC. 0031780 VEN |ac. Grau 475-001 | 031780 | 18:12 |s92623 | 1018 2,000.00 100,503.70
02-03 NACION 0000 VEN [SUC LIMA 101-000 | 105873 | 17:00 |ReaN 2014 4,402.79 104,906, 49
02-03 TRAN.CTAS. TERC. HK apr 111-023 | 180429 | 14:10 |HBK787 | 4701 100.00- 104,806, 49
02-03 TRAN.CTAS, TERC. HK HPI 111-023 | 064093 | 08:43 |uBK94X | 4702 208. 00~ 104,596.49
02-03 TRAN. CTAS. TERC. HK BRI 111-023 | 241506 | 17:41 |uBK94w | 4701 300, 00- 104,298.49
0z-03 TRAN.CTAS. TERC. HK BPI 111-023 | 225505 | 14:45 |HBKS42 | 4701 500. 00~ 103,798, 49
02-03 TRAN, CTAS. TERC, HK 8e1 111-023 | 124952 | 11:53 |HBK444 | 4701 700.00- 103,098, 42
02-03 TRAN.CTAS . TERC. HK 2pI 111-023 | 013670 | 10:48 |mBK92K | 4701 50,00~ 102,248.49
Ud=03 IRAN.CIAS. I'ERC. HK Spl 111-v24 115980 U:1s HBRSEG §rol Sou, uu- 141,344, 4%
02-03 TRAN.CTAS, TERC.HK BPT 111-023 gilo138 10:03 HBKI1Z 4701 R4g_o0- 100,408_49
02-03 TRAN.CTAS, TERC. HK BFI 111-023 | 011382 | 10:17 |mER92X | 4701 1,000.060- 99,408.49
02-03 TRAN.CTAS. TERC. KK BRI 111-023 | 070056 | 10:31 |MBKS39 | 4702 1,200.00- 98,208,429
02-03 TRAN.CTAS. TERC, HK BPI 111-023 | 113462 | 09:43 |n8K977 | 4702 1,240,00- 96, 968. 49
02-03 TRAN. CTAS. TERC. HK 8PI 111-023 | 066097 | 03:17 |uBK763 | 4701 1,270, 00~ 95,698, 42
02-03 TRAN.CTAS. TERC. HK BRI 111-023 | 008661 | 09:45 |uBKSS4 | 4701 1,275.00- 94,423.49
02-03 TRANSF, 5C0. HK, CONTINEN | 59T 111-023 | 058411 | 10:54 |MBK761 | 4703 1,311.00- 93,112,49
02-03 TRAN. CTAS . TERC. HK =PI 111-023 | 052600 | 09:36 |HEK649 | 4701 1,440.00- 91,672.49
02-03 TRAN. CTAS. TERC. KK BRI 131-023 | 011840 | 10:22 |uBK9za | 4702 1,440.00- 90,232.49
0z-03 TRAN.CTAS, TERC, HK sPr 111-023 | 112688 | 09:33 (HeKe71 [ 4701 1,670.00- #8,562.49
62-03 TRAN. CTAS, TERC. HK sPI 111-023 | 055039 | 10:08 |HEK63S | 4701 1,840.00- 86,722.49
02-03 TRAN. CTAS. TERC. KK BPI 111-023 | 056037 | 10:19 |uBKséa | 4701 1,940.00- 4,782.49
02-03 TRAN. CTAS, TERC. HK 8pr 111-023 | 115236 | 10:05 |4EKS553 | 4701 2,000, 00- 2,%2.49
02-03 TRAN.CTAS, TERC. HK BPT 111-023 | 008230 | 03:40 | uBK4SE | 4702 2,000.00- , 782 et
02-03 TRAN.CTAS, PROP.HX  #|BPI 111-023 | 116081 | 10:14 |Hex470 | 4710 2,000,000 | 4 N paiABuE Sa sl
02-03 TRAN, CTAS.PROP.YK  #|8PI 111-023 | 063866 | 08:38 |uBK9IW | 47i0 3,000.00-/ | N 9 '_T.ﬁ. il :
07-03 TRAN. CTAS, TRRC, HE spr 1ri-0221 957071 | 08:28 | wmmags | 4701 £,000, D0~ /et T
02-03 EQUI010806675895 8PT 1211-025 | 123976 | 11:43 | uBKs3S | 4701 8,000.00- REG G 16y 702, Yo
02-03 EQUI010806675895 spr 111-023 | 167034 | 11:35 |ueksom | 4702 10,900.00- 51,782,458
62-03 IMPUESTO ITF T - 0909 2,25- 51,780.24
03-03 TRAN. CTAS. TERC. HK BPT 111-023 | 093559 | 08:56 |HBKIOV | 4702 25.00- 51,755.24
03-03 TRAN. CTAS. TERC. HK BPT 111-g23 | 170990 | 13:17 |Mak7ss | 4702 50,00~ 51,705.24
03-03 TRAN.CTAS. TERC. HK BPT 111-023 | 108749 | 08:01 |uBRS24 | 4701 72, 00~ 51,633,24
03-03 TRAN. CTAS . TERC. HK 8pr $11-023 | 220909 | 13:17 |HBK91J | 4701 80.00- 51,553,24
03-03 TRAN. CTAS . TERC. HR BPT 111-023 | 166647 | 12:12 |uBK92c | 47m 500.00- = é &ﬁ,u
V-4 TRANSF. BCO. MR, CONTINEN | BET 111-023 | 1/3161 | 13:20 |HEK//1 | 3403 SOEGHEORLIC AVISOR ‘il! Y. 24
03-03 TRAN. CTAS. PROP.HK #|BPT 111-023 i46530 14:40 MBRK545 4710 500. 60— 58,.053.24
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Fecha : 02/03/2021

Hora: 168:51:36
Pag.:2de 2
COMPROBANTE DE PAGO [ W [DA |MES Ao |
RO S 00RO e [& w Jmer ]
NOMBRE BANCO DE LA NACION . B S A ...
SON___ CUATROCIENTOS OCHENTINUEVE Y 001100 SOLES ) -
T . CONCEPTO o

POR EL GIRO DE DETRACCION POR CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA* MEJORAMIE
INSTITUCION EDUCATIVA N° 074 DEL CENTRO POBLADO GHEPITO DEL DISTRITO DE BERNAL P
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA ADJUDICAGION SIMPLIFICADA N°010-2019-MDB/CS-2.C., ORDEN DE SERVICIO N°
N®301-2021-MDB-DDUYR/ING.

MAGM, CARTA N°006-2020-RJISEC, FACTURA ELECTRONICA NE001-369 Y ANEXOS ADJUNTOS.

NTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INCIALEN LA
ROVINGIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA® , SEGUN

1105-2020, INFORME

~ CODIFICACION PROGRAMATICA ] [ _____ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO L b
—58 SECT_CPPRG PROPRY ACTIMWOSR FNDIVE GRPF_META FWAL | | o1 ASIFICADOR IMPORTE
13 0058 1.0090.2449016 . 400003522 . 0470103 00001 0316147 DE GASTO PARCIAL _ TOTAL
268143 | 48900
fp -
o e 489.00
| DEDUCCIONES _ 0.00
uQuboAPAGAR T
)  CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | RETENCIONES Y/o DEDUCCIONES T IMPORTE
DEBE HABER
| CUENTA | IMPORTE | cuenta | IMPORTE
- B
P
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJEREF” . AN |
s B | S S ,"'q T _'I“‘ B -
. FECHA |  HECHOPOR fg CJNFQRMEr-'_.‘ - - el e Swnaqpe
‘.- a “IJP':.__'__'_':_. HIT & F. / NG R S
_E- 4.. - ‘:__Sgr/' G REG CIP 123022- C19157
m; LAor-'ch'}:
_ - DETESORERA
a VISACION o 1 . o— S SO,
S é‘s q‘-‘m TOTAL RETENCIONES 0.00
4 = . WP Rt T e
|- B S ——
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFIGINA VU FORMADEPAGO | AuTORIzACION |
- DE CONTABILIDAD | [ ARO 201
RECIBI CONFORME  “etrt 5. BANGO 001 BANGODE LA NACION
R —— 1| etacie 037 631-065686
| | cHEQUE GIRADO 08473676
cel
| TIPO DE OPERAGION Ty e
| | GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
= SU— | SRR SS—




SISTEMA DE PAGO DE OBLIGAC

CONSTANCIA DE DEPOSITO
IONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

r

Nimero de constancia
Usuario SOL
| No Cuenta de detracciones (Banca de la Nacién)

Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razén Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Nimero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

] Nimero de Comprobante
‘imero de operacién

I Nimero de Pago de Detracciones

135432356

ENSECIFI

00631203507

Cuenta de Detracciones Convencional
10806675895

IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20165924984

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
5/.489.00

10/03/2021 12:29:41

202102

01 - FACTURA

EO01 00000369

1478894058

0001798910431

!:
Fal |

000165
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

CONTRATO N° 020-2019-MDJ-GM
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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REPUBLICA DEL PERU

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANGA 7

PROVINCIA Y REGION LAMBAY EQUE

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria para la supervision
de la obra REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON !
CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA — LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, que
celebra de una parte la Municipalidad Distrital de Jayanca, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20141785037, con domicilio legal en Calle Bolognesi N°101 Centro de Jayanca, representada por _
su Gerente, Aldo Alejandro Vela Montenegro, identificado con DNI N° 45817295, y de otra parte ;
el CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE, con RUC N° 20606321954, con domicilio ;
legal en Calle las Begonias MZ E1 Lote 21 INT. 101 URB. Santa Maria del Pinar |l Etapa, Piura, i
Piura, Piura, Integrado por las Empresas, Roger Jaime Ipanaque Semaque con RUC N° -
10806675895 con domicilio legal en la Calle Juan Velasco Alvarado N° 182 Cent. La Union Piura y
JIPSI INGENIEROS S.A.C con RUC N° 20602607888 con domicilio legal en MZA J Lote 26 URB. i
Los Educadores — Piura ~ Piura -Piura, inscrita en la Ficha N°1298 Asiento N° A00001del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de Piura, debidamente representado por su Representante
comin Geynan Jose Agripino Cordova Galoc, identificado con DNI N° 70334540, a quien en
adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los téminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 13 de agosto, el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2020-MDJ-CS para la contratacion de la SUPERVISION
DE LA OBRA: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO
LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA — LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, a CONSORCIO
SUPERVISOR MANUEL SEOANE, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato. i

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION
DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE
JAYANCA — LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

" CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 272,400.00 (DOSCIENTQS SETENTA Y DOS

SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos i
de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™ i

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS ;
PERIODICOS DE MANERA MENSUAL, DE ACUERDO A LA TARIFA PRESENTADA POR EL !
CONTRATISTA, luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, |
segun lo establecido en el articulo 71.2 del Reglamento. |

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato

para ello i

|
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza i
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al '-:- de intereses legales conforme #1o establecido

[>

Bolognesi N? 101 - Jayanca

Ejmunijayanca : i ; e T T Hivi =
Web Site: www.munijayanca.qob.pe [ E-mail: municipalidad@munijayanca.qob.pe [ mundaca_julio@munijayanca.gob.pe



000162

REPUBLICA DEL PERU

MURNICIPALIDAD DISTIRITAL DE JAYANCA |

PROVINCIA Y REGION LAMBAYEQUE

en el articulo 71 2 del Reglamento, los que se computan des
efectuarse

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

8 El plazo de ejecucién del presente contrato es de 270 dias calendario, DE LOS CUALES 240 SON
- PARA EJECUCION DE LA SUPERVICION DE OBRA Y 30 DIAS PARA LA LIQUIDACION DE LA
§ OBRA, el mismo que se computa desde EL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
é CONTRATO, O QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN EL Articulo 73 - Inicio del plazo de

ejecucion de obra DEL Decreto Supremo N° 071-2018-pcm.

LN CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRAT
%\\ 5 Z=RUSVLA OEA 1A: TARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

AN El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
3 \-‘H documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS"

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: S/27,240.00 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y 00/100 SOLES), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a
la finalizacién del mismo.”

6LAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61 del
Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del ;
Reglamento. La conformidad sera otorgada por el JEFE DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO i

URBANO Y RURAL.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo
para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segtin
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicdndose las penalidades
respectivas.

CLAU CIMA: CION JURADA D TA
EL CONTRATISTA declara bajojuramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

incumplimiento

. Bolognesi N° 101 - Jayanca

lﬂ muni jayanca
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no' elervamsi. deretne

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 GerTUE
de la LCE y 173 del RLCE. ‘

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 7 ANOS contado a partir de la conformidad !
otorgada por LA ENTIDAD. |

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10xMonto

Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o ftem que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningln tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento,

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarén las siguientes penalidades:

Penalidades
Forma de célculo

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Procedimiento

1 En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal
ofertado y la Entidad no haya aprobado
la sustitucion del personal por no

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal

Segun informe de
la SGDUR

valorizacion mensual.

cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.
2 Por el dia de ausencia injustificada del | 0.2 U.LT. (La justificacién | Segun informe de
supervisor de obra (Se considera | de coresponder debe ser | la SGDUR
ausencia diaria de obra, cuando el | presentada debidamente
supervisor de obra no sea encontrado | acreditada y con
en obra por mas de 4 hora continuas las | anticipacion al dia de
cuales estardn dentro de las 8 horas | ausencia, salvo caso _
diarias del horario de trabajo). fortuito o fuerza mayor !
debidamente acreditada) :
|
3 | Pordiadedemoraenlaentregadela |0.1U.LT. Segtin informe de

la SGDUR

. Bolognesi N° 101 - Jayanca

[‘ﬂ muni jayanca
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Por dia de demora en la presentacion {
de informacibn  relacionada a la SGDUR
F ampliaciones de plazo, consultas de |
: Egz obra y adicionales de obra |
8 U= Ii
E (S 85 S | Porno presentarse en la recepciénde | 0.5 U1 T Segun informe de !
\‘ SES obra. la SGDUR .|
E "*‘“‘.»." 6 | Por dia de ausencia de cualquier |01UILT Segun informe de ]!
‘:.i - personal propuesto como permanece la SGDUR ;
: NE & en obra, distinto al supervisor de obra. |
- 7 | Por dia de demora en la presentacion | 0.15UIT Segtn informe de |
de informes solicitados por la entidad, la SGDUR |
distinta a ampliaciones de plazo, |
consulta de obras y adicionales de
obras. .
f
i
OTRAS PENALIDADES

Para el reajuste de pagos de acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del articulo 19 del reglamento
de reconstruccién con cambios, se utilizara la siguiente formula:

Pr = [P0 x (Ir/10) - [(A/C) x PO x (Ir - la)/(1a)] — (A/C) x PO]
Donde: ,
Pr= Monto de valorizacién reajustada.

PO = Monto de la valorizacién correspondiente al mes de servicio, a precios del mes del valor
referencial. |
Ir = Indice general de precios al consumidor (INEI — LIMA) a la fecha de

valorizacién. 10 = indice general de precios al consumidor (INE| - LIMA) al mes

del valor referencial.

la = Indice general de precios al consumidor (INEI - LIMA) a la fecha de pago del adelanto

A = Adelanto en efectivo
entregado. C = Monto del contrato
principal.

El primer monomio expresa la valorizacién reajustada, el segundo la deduccién del reajuste que no |
corresponde por adelanto otorgado y el tercer monomio son aplicables solo hasta la cancelacién. ;

|
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si lf
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento. i

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

CONSULTOR DE OBRAS
CIP 123922- C19157

Boloanesi N? 101 - Javanca
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Cuando se llegue a cubrir e] monto maximo de |a penalidad porfitrawe RLMCITT TS g

otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incu

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63 1 del articulo
13 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
: numeral 63 2 del articulo 63 del Reglamento

- N: 583 CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

£ SN g Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los ;
Ny darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la '

N \‘\-' 0 aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere .

lugar, en el caso que éstas correspondan

= 1_—
5 X Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacién al contrato, i

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionanios,
asgsores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE

VAEIHE

Ademés, EL. CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones confractuales, presenta una declaracién
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen |
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision de ;
delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones publicas, =

Y.
b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento i
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones. |

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el contrato ;
quedara resuelto de pleno derecho. '
c ULA DECIMO OCTAVA: MARCO L DEL CON 0 ;
Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, g
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y l
demas normas de derecho privado. |

oKL CONSULTOR DE OBRAS
dEG CIP 123922- C19157

Bolcanesi N° 101 - Javanca
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mediante conciliacién 0 arbitraje, segan e| acuerdo de las partes

Cualquiera de las partes tiene derecho a injciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversijas
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje serg institucional Y resuelto por Arbitro Unico. LA ENTIDAD Propone las siguientes
instituciones arbitrales: Camara de comercio de Chiclayo y/o Centro de conciliacion de |3
Universidad Santo Torivio de Mogrovejo

cumcér:AcL D DE AR |
Cualquiera de |ag Partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica comendo con todos
rmalidad.

los gastos que demande esta fo |
CLAUSULA VIGESIMA PRI ERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE_LA EJ CUCION '
coumcm; E : .
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante |

la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE BOLOGNESI N° 101 CENTRO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE LAS BEGONIAS MZ E1 LOTE 21 INT 101 URB SANTA
MARIA DEL pj NAR Il ETAPA, PIURA, PIURA, PIURA

Ademas, se Proporciona las siguientes direcciones de correo electrénico, las cuales se toman como '
valido para efectos de notificacion. ;

La Entidad: IogisﬁcaZO‘lSmdj@gmail.com .
Por el Contratista: geyco_mso@hotmail.oom

De acuerdo con las bases integradas, Ia oferta y las disposiciones del Presente contrato, Jas partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en Ia ciudad de JAYANCA a los 19 dias del mes ;
de agosto. |

—__"EL CONTRATISTA——— 1'

loanesi N° 104 = Javanca

{ f_J muni jayanca
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ESTA NOTARIA

NO REDACTADO EN

.

CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE - JIPSI INGENIEROS SAC

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el Contrato de Consorcio, que celebran:

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con D.N.. N° 806675839, con R.U.C. N¢
10806675895, con domicilio legal ubicado en CALLE JUAN VELASCO ALVARADO N° 182 DISTRITO LA

UNION, PIURA, PIURA.

JIPSI INGENIEROS SAC., con RUC N° 20602607888 debidamente representada por su Gerente General
Sr. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI N° 80867589, con domicilio en MZA. J
LOTE. 26 URB. LOS EDUCADORES PIURA - PIURA - PIURA, inscrita en la Partida Electrénica N°
11185497, del Registro de Personas Juridicas de PIURA.

En los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1. La Municipalidad Distrital de Jayanca, en adelante LA ENTIDAD, ha convocado el PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°003-2020-MDJ-CS | CONVOCATORIA, para la
Supervision de la Ejecucién de la Obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL
SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE -

LAMBAYEQUE".

2. Mediante la Ley N°30556, se aprobaron disposiciones de cardcter exiraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, la misma que fue modificada mediante
Decreto Legislativo N°1354.

3. Con Decreto Supremo N°071-2018-PCM, se aprobé el Reglamento del Procedimiento de Contratacién
Plblica Especial para la Reconstruccién con Cambios, en cuyo numeral 37.5 de su art. 37, se
establecié que los postores debian presentar, como uno de los requisitos de admisién de ofertas, el

contrato de consarcio.

4. En el Anexo N°6 de las Bases estandar del Proceso de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios para la supervisién de obras, se ha establecido el contenido minimo del

Contrato de Consorcio.

SEGUNDO: OBJETO, NATURALEZA Y DENOMINACION

Las empresas mencionadas en la introduccién del presente contrato, en adelanie LOS CONSORCIADOS
han convenido en conformar el consorcio denominado CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE,
en lo sucesivo EL CONSORCIO, para participar en forma activa y directa en el procedimiento de seleccion
denominado PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°003-2020-MDJ-CS |
CONVOCATORIA,; vy, en el supuesto que ganaran la buena pro, a ejecutar las prestaciones que se deriven
de éste, hasta la conformidad o consentimiento de la liquidacién.

TERCERO: REPRESENTACION

LOS CONSORCIADOS, han acordado designar como Representante Legal y/o Comin del CONSORCIO
SUPERVISOR MANUEL SEOANE, al Sefior GEYNAN JOSE AGRIPINO CORDOVA GALOC, identificado
con DNI N° 70334540; siendo que, dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y
representacion del CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE, en todos los actos referidos al
procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucidn del contrato, con poderes suficientes para sjercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la
conformidad o liquidacién del contrato, seglin corresponda.

El representante comun del consorcio no est#
Estado. /

ISOR PIURA
Roger Semaque 5_,__,._..
CONSULTOR DE 0BRAS predalog e andque Sernaque

@ kB0 C 17822 9N Roger O ehmane comun

CALLE LAS BEGONIAS E1-21 INT. 101 URB. SANTA MARIA DEL PINAR Il ETAPA, PIURA, PIURA, PIURA
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CUARTO: DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO

NO REDACTADO EN
ESTA NOTARIA

EL CONSORCIO establece como domicilio comin en CALLE LAS BEGONIAS E1-21 INT. 101 URB.
SANTA MARIA DEL PINAR Il ETAPA, PIURA, PIURA, PIURA, lugar al que se dirigirdan las
comunicaciones remitidas por la Entidad, siendo éste el tnico vélido para todos los efectos.

QUINTO: OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO
LOS CONSORCIADOS asumen las siguientes obligaciones y en los siguientes porcentajes:

A) ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE 50.00 %
De obligaciones consistentes en:
¢ Supervision de la Ejecucion de la obra
« Aportara la experiencia como postor objeto de la convocatoria
s " Aportaré la Linea de Crédito de Solvencia Econémica

B) JIPSIINGENIEROS SAC 50.00 %

De las Obligaciones, consistentes en:

* Supervision de la Ejecucion de la obra

e Elaborar, preparar, obtener y presentar la documentacién obligatoria y necesaria, para la firma del
contrato.

s Elaborar, preparar, acopiar y aportar todos los documentos obrantes en la oferia y verificacion de
la veracidad de cada uno de los mismos (Propuesta técnica, Plantel técnico, Equipamiento minimo
y otros relacionados).

e Responsable de la Coordinacion y Verificacién del Personal Propuesto.

» Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa del contrato, elaboracién y contenido de la Oferta.

TOTAL: 100.00%

Asimismo, queda establecido que no esta permitido la cesién de Derechos y la subcontratacién entre LOS
CONSORCIADOS.

SEXTO: DURACION DE EL CONSORCIO

El plazo de duracién de EL CONSORCIO sera igual al tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto;
es decir, participar en el procedimiento de seleccién antes citado y, de ser ganadores de la buena pro,
ejecutar las obligaciones del contrato hasta su culminaci6n.

SEPTIMO: RESPONSABILIDAD ANTE LA ENTIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley
N* 30225, de aplicacién supletoria, y de lo dispuesto en articulo 1782° del Cédigo Civil, EL CONSORCIO

cada una de las obligaciones que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato, en caso sea-at
con la buena pro.

o Semague
OCTAVO: DISOLUCION Y LIQUIDACION DE EL CONSORCIO oML COETTE&‘DEW
REG CIP 123822-C19151

EL CONSORCIO quedara disuelto y el presente acuerdo resuelto si:
1. Si culmina el procedimiento de seleccién y no se ha obtenido la buena pro.
2. En caso de ganar la buena pro y firnar el contrato de obra, cuando haya culminado el contrato de

obra.

NOVENO: CONTABILIDAD, FACTURACION Y PAGOS DEL CONSORCIO

En caso de obtener la buena pro y firmar el contrato de obra con la Entidad, la contabilidad y la facturacion
sera por cuenta de CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE., por lo que una vez consentida la
buena pro, el presente contrato sera elevado a escritura pablica.

CALLE LAS BEGONIAS E1-21 INT. 101 URB. SANTA MARIA DEL PINAR Il ETAPA, PIURA, PIURA, PIURA

VISOR PIURA
\

casssssens

anard ¢ Sernaque
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l DECIMO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias vinculadas con la ejecucién del presente contrato, incluidas su nulidad o invalidez,
seran resueltas mediante arbitraje que se llevard a cabo en el Centro de Arbitraje de la Cémara de
Comercio de Piura y conforme al Reglamento de este centro. Todas las comunicaciones o notificaciones
que deban dirigirse las partes, se hardn a los domicilios indicados en la introduccién de este Contrato,

donde se entenderan vélidamente efectuadas.

Cualquier cambio de domicilio debe ser comunicado a la otra parte mediante Carta Notarial con tres (3) dias
habiles de anticipacién. Vencido dicho plazo, dejaran de ser vélidas las comunicaciones o notificaciones

efectuadas al domicilio anterior.

DECIMO PRIMERO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE CONSORCIO

Cualquier modificacion del contenido del presente Contrato de Consorcio serd con la conformidad de los

,_
NO REDACTAD
IL ESTA NOTAR?AEN ,

representantes legales de cada Empresa consorciada, excepto en aquellos casos en los que la Normativa
de Contrataciones del Estado prohiba realizar modificaciones.

En sefial de conformidad se suscribe en original y una copia de igual valor.

JAYANCA, 12 DE AGOSTO 2020

CONSORCIADO N°01 CONSORCIADO N°02
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE JIPSI INGENIEROS SAC
RUC N° 10806675895 RUC N 20602607388

5
Ipanadue Swnague
@ o CIP 123922- C19157
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CERTIFICO:
QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: ROGER JAIME IPANAQUE

SERMAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N° B0667589, QUIEN ACTUA POR SU PROPIO
DERECHO Y EN REPRESENTACION DE “JIPSI INGENIEROS S.A.C.”, SEGOUN PODER
INSCRITO EN LA PARTIDA 11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE
PIURA. LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL
ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME
RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO'', DEL CUAL SE
CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA
NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.
PIURA, 10 DE AGOSTO DEL 2020.
rmeo

G

b
CONSULTOR DE 0BRAS
REG c;p1mc19151
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p.1) Creacién ~ 2 ‘gu

b.2) Constlucidn 0.

b3 - M
Pals da residencia -
NIT {en caso de ser jero)

s) _RUC (en caso de - GO0ZLoY 09D .

Direccitn urb, [Fw:
" o s LS o i, e s vessenmaa 7 ¥\ 9

4. Beneliclario Final por control®
Stljd.qlmmnh'olhimm!eﬂlapemmn]mkﬁwpomwdnsdsﬂnlmalapmphdad,madoptzehmenwdadma&mnrdependmdammpaom
cargos formales en !a persona juridica, conforme 2 lo dispuesto en el pdrrafo 5.4 def erliculo 5 del Reglamento, sirvase prop jonar la sig 1, COMO
asi también, los dalos de idenlificacion del cuadro 1y del cuadro 2, de comesponder.

Tipo de controk:

Control direcio

Cuando ta PPNN ejerce més de la milad del poder de volo en los arganas
duﬂhu&dﬂ:oﬁwﬂ&uquhderﬂquawwd«dedudnhen
una persona juridica.

Control indirecio
Cuando la PPNN fiene a polestad para designar, remover o velar ala mayoria
de los miembros de los érganos da administracion o direccidn o equivalents
d= la PPJJ, sagin corresponda, para ejercer la mayoria de los volos en
hsmﬂﬁdm&gmsydnmhmapmbarlasms
financleras, operativas ylo comercieles o es responsable de las decisiones
ushlédnsthP.u incluyendo decisiones sobre la consecucion del
objeto de la PP y conlinuidad de ésta.

5. Beneficiario final de un ente juridico™
Conlforme a lo dispuesto en los Merales a) y b) cel pérralo 4.2 del articulo 4 del Decreto Legislative N* 1372, se deberd delzllar los dalos de identificacitn

Del fideicomilents, Fduciario, fideicomisario o grupo de beneficiario y cualquier olra persona que lenlendo 13 calidad de participe ejerza el control sfeciivo final
del patrimonio, resulledos o uiiidades ddmmmowhmmmmmm-m

- En olros tipes de enles, la persona que ostenla posi a las d e y en 2l caso del trusl, adiciaraimante el protscior o
edminisirador =)
a, Calidad que oslenta an el ente
b. Fecha clerla desde que es benaficiario final cig]
P
; o .
Firma del ficiario final'® \AALAN &

N* Docurpénto de identidad

Articulo 4 del Reglamenio del Decreto Lagislativo N* 1372
Uﬂﬂlnlddplnakm Idalmhdaiddbmbl.oﬁs!nhnﬂ' 1372,

stnmmu L] n da volos. Siexisio fasi de accl i I Eracih
st ind Bﬂnlnl.w - paricipaciés en da
*  Descelacun! . alllonhp-mjmﬁﬁ:a.
» mmuwmm P u otros. o il oen s, B0 cas0 N se encueniren &n el pais de rosidencia del
! gu:-:ww-:hd|u-|muoiwnmwamn'nn
cundro 3.2.1, debenh detaliat las n el final, y sumar of porcenisfe de porlicipscion de estos, rlnwl =]

hwm.llnudamt1“dﬂluﬂpﬂhldahPPJJ(humll]d‘dp‘nﬂo4\.1 ﬂdslhhdubmﬂnlogklﬂmn' 1372); da sor osl, y\rn o
. £l 5 o
% Mm sin de en &l articulo 1609 del C

personas juridicas, daberd ., Razén o Denominacion Soclal
mudmd-loﬁahsPNer-nlnw hhﬂnm.n!amﬂomlﬁ.
Litevsl }umuuumlo MMWWN‘ ara.
Pdrralo 4.2 del anticulo 4 del
En caso da villzar un madio ' s ndﬂhﬂmuﬁrmhmm

17283591

§r¥rces

CERTIFICO:
QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON
DNI N° 80667589, QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE “JIPSI INGENIEROS S.A.C.", SEGUN ' PODER
INSCRITO EN LA PARTIDA 11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PIURA. DE CONFORMIDAD
CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE
LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE
REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N°® 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS
DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIC FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR
CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE
LES HA INFORMADC SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE.
LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULC 108° DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO'',
DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE
DOY FE.
PIURA, 10 DE AGOSTO DEL 20
rmec

lf)] R\O

”'mumm*"
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Anexo

FORMATO DE LA PERSONA NATURAL QUE CALIFICA COMO BENEFICIARIO FINAL

(literal a) del parrafo 7.1 del articulo 7° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1372)

|

EN ;;

ESTA NOTARIA

O REDACTADO

[ﬁ

s

Fecha del Formalo

Condicion d2 Beneficlario
Final

PPNN - PPJJ - Propiedad
(lteral a) del pérafo 4.1 del ar 4 D.Leg. 1372)

PPN~ PPJJ - Conlrel
(flerel b) del parafo 4.1 del erl. 4 DL eg. 1972)

PPN - PPIJ
(ral ) del parao 41 de a4 Leg, 372)

PPNN - Enle Judico
(iteral ) del patalo 4.1 del it 4 D.Leg. 1372)

1. Datos de identificacion PPNN' 5

a] Nombre y apelidos complelos - [apgry’

- Yy 7 : 7

b) Paisde Residencia

*

0/ 42. 49¥9

¢) Fecha de nacimiento
d) MNacionalidad e

—

Prevann

e} vanﬂmmdodommde_'

&1} DNI
£.2) Camé de Extianeria

.3) Pasaporl
NIT {en caso de ser exiranjero)

=4

) RUC en caso de que tenga)

n)  Eslado Civi
'] Solieccla ¢

h.2) Casadofa -
n.3) Divorciadola ™~

— bdViddea 7

/F"

h.5) Pareja de union dz hecha

dal

i} _ Nombre y apelid

1o de

1 del conyug

{  Tipoynumerc de di

i1) ONI

j.2) Carné da

|3) Pasapart

rimonial u olros

k) Régimenp

ies Desda: dd

los Dasde: dd/mm/azaa

k2)S

%.3) Uniéin de Hecho Desde: ddi

I)  Relacién con la Persona Juridica

m) _Dalos de Contacio

[ __mi)Comeo 7 CHAYAFCT (@ HP<RiL. o1
n.2) Himero leieforico — - dq0 {f1 B2\ :
{n)__Diraccién (calle, avenida, fién u otros, 60, disiio, provincle y chdigo postall__Cally | Je B (Lo M2 1S 19 Unug
2. Beneficlario Final por propiadad directa®
Mimero Acclones % Parlicipacion |- Valor unilario nominal® Tipo de acciones! Fecha cierla® Lugar de depésilo u
o Paricipaciones o %0 2 (clasificacion) (ddimmizaaa cuslodia®
derechos —
3, Beneficiario Final por propiedad indirecta’
+ Existen PPNN o PP.J a lravés de las cuales ndirectamente posea Iss | lno I
o conlrole como minimo 10% Capital PPJ
3.4 Indicar a través de qué persona gjerce [a propledad Indirecta
a. Persona nalural
2.1) Parlenles - Hasta segundo grado de consanguinidad
2.9) Parientes — Primero de afinidad
23) Cényuge — Pareja da Unitn de Hecho
a4) Mandatario®
b. Persona Juridica® 4
3.2 Cadena de twlaridad
3.1.1 Cuadro resumen de personas que conforman el capital de una PPJJ
N* Orden Fecha clerla Nomibres y apellidos | Valer nominal declarado | % pariicipacidn i Es Benaficiario Chservacién
(ddimm/aaza) complelos directa sicapital PPJJ Final?
(Si { Mo}
3.2, Cvadro de personas pert tes a la cadena de titularidad
" Ordan Tipo Nombres Persona % parlidpacion % particpacd ¢Es Banoficiarl Obs
{Cadena / BF - y apailidos intermediaria sipersona indirecta slcapilal Final?
Cadena/BF-Otros | complelos” inlermediaria PP {511 No)
/o BF)
,//W CONSORU ’ ERVISOR PIURA
Roger e 00 ks (Tl
NG CMLCONSWIORBEREC . P A
REG CIP 123022 C1915 Roger JaiteJpanague Sernaque
REPHESENTANTE COMUN
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P - e

E:‘!;a-;:ﬁu;;':‘:mmuw :m.:::z‘,;u
ag -
(| DIA ANO
COMPROBANTE DE PAGO — e
REGISTRO sixf 0000001216 a
RUC 20606321954
NOMBRg  CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

SON CATORCE MIL CIENTO SESENTICINCO Y 00/100 SOLES e

CONCEPTO
bt . . 0BRA "
VALORIZACION N* 01 POR LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIALN m&mg:ew:: g:#:oue o 3
REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - I:AMBAYE . s =
CARTA 016-2020CSMS-GIACG, INFORME N* 004-2020MDL/SGDUR/GUADRN, INFORME N* 19-2020-MDJIGCHIBCH, INFORME N 607-2020-MDJ!
CONFORMIDAD N* 424/2020-SGDUR/MODJING PMSS., SEGUN FACTURA E001-3
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RE _SECF_CP PRG PRODIPRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0040 1.0090.2465823.6000002.22 0470105 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
266143 14,165.00
TOTAL 14,165.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 14,165.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
[ 2103.0201 1416500 11011202 14,165.00
r
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO ,y 0,
“S\ o
|__FECHA HECHO POR 3:0»*5 e2
| T?ﬁ.@ﬂﬁnm
! JEFE DELA DRICINA
DE TESORERIA
[ VISACION _
+ ; TOTAL RETENCIONES 0.00
|
|
~ CONTROL INTERNO |~ JEFE DE LA OFICINA _ FORMA DE PAGO AUTORIZACION
[ I | DE CONTABILIDAD ANO 2013
RECIBI CONFORME BANCO 091 BANCO DE LA NACION
[ e e CTACTE 097 302-000794
.' | S | | TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001246
| FECHA FIRMA ccl 01166700010001467737
. T DNI RUC TIPO DE OPERACION
f { T | | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1
L

LIBRETA MILITAR . —

000151



P e

s - oo Ag v 000150
Mislrativo Mora 134210

Release 2003 01 pag 2de13
g, DA AND
COMPROBANTE DE PAGO _ 2 T [
PECITRO 34 000021 U 20606321954
R

NOMBRg BANCO DE LA NACION

%

CONCEPTO
— . . %
DETRACCION DE LA VALORIZACION N* 01 POR LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECI;AIIé :IY :{I;Z :t!mMDJ-cs
DE LA OBRA " REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LA 4o
LAMBAYEQUE", SEGUN CARTA 018-2020/CSMS-GJACG, INFORME N* 004-2020-MDU/SGDUR/GUADRN, INFORME N* 19:2020-MDJIGCI-JBCH, INFORH
607-2020-MDU/AL Y INFORME DE CONFORMIDAD N* 424/2020-SGDURMDJING PMSS., SEGUN FACTURA EQ01-3
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RE_SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0040 1.0090.2465823 6000002 .22 0470105 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
266 1.43 2.860.00
|
I
TOTAL 2,860.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 2,860.00
[ CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
21030201 286000 11011202 2,860.00
[
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO ,,,%m,\a,,
Jr— \U\' A
FECHA HECHO POR $c¥vgu -
| z
- ' I S
JEEEE Eé: HOEFFF | ANA REG CIP 1239‘21-{119157
e “VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA i FORMA DE PAGO AUTORIZACION
‘ DE CONTABILIDAD ANO 2013
' ; |
| RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
I CTACTE 097 302-000794
= — CHEQUE GIRADO 12681725
DNI RUC TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

LIBRETA MILITAR |




WA . WA ATl gL ves

Hora 134210

Releass 20 03 01
Pag 8de 1)
COMPROBANTE DE PAGO L DX TWES T XRO
REGISTRO SIAF (000001216 2859 14 12 2020
nomere MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA RUC 20606321954
SON SEIS MiL OCHOCIENTOS DIEZ Y 00100 SOLES
——————— m
;--
CONCEPTO
FIEL CUMPLIENTO VALORIZACION N* 01 POR LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020-MDJ-CS
OF LA OBRA * REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEQANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE -
LAMBAYEQUE® SEGUN CARTA 018-20201CSMS-GJACG, INFORME N* 004-2020-MDLSGDUR/GUADRN. INFORME N* 19:2020-MDJ/GCIJBCH, INFORME N*
£07-2020 MDJ/AL Y INFORME DE CONFORMIDAD N* 424/2020-SGDURMOUING PMSS . SEGUN FACTURA E001-3
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |
RE_SEC F_CP PRG PROD/PRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0040 1.0090 2465823 600000222 0470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL |
268143 6,810.00
TOTAL 6,810.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 6,810.00
[7 CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
| DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 681000 [ 11011202 6.610.00

[

PARA EL USO DEL TESOREROQ O CAJERO

FECHA HECHO POR caﬂ‘u Meo
2|
Tl Q3
]
JEFE DE. NAE
DE TESQREF!
VISACION

P

S

me lpanaque Semaque
0 0BRAS
REG -

JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FIRMA

CIP 123822- C1915T
TOTAL RETENCIONES 000
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
ANO 203
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 097 302:000794
CHEQUE GIRADO 12661768
ccl

DNI RUC

LIBRETA MILITAR

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

000149




9 idad Ejecutora
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ido de Administracién

CONSTANCIA DE PAGO |

301241

 Detalle

Datos Generales \

RUC
Nombre
Documento

Nro Documento

CCl
Banco

Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago
Numero de

Moneda

Monto

Expediente SIAF

MUNICIPAL !

(11665700010001467737

Fecha: 24/05/2021 | Hora: 13:48:10

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

206004210954

CO150ORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
FACTURA

E00 -3

BANCO CONTINENTAL
0u10n014877

14,165.00

1N1216 DA
(ON
%
TEs, 2
& Mg

4

EQRPlURA

' ;;az;;«:q'

COMUN

que Sumque

A%
REG CIP 123922 01915]

B - g

B e e | b
= X T e e

et i
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Release 20 03 01

COMPROBANTE DE PAGO

RFGISTRO SIAF 0000001216

NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEQANE

Hom 134210
Pu dde 13

DIA | MES | ANO |

2467

12 1 2020

RUC 20606321954

SON

VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

VALORIZACION N° 02 DE LA SUPERVICION DEL PROCEOIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020-MDJ-CS DE LA OBRA *
REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE®, SEGUN
CARTA 023-2020/CSMS-GJACG, INFORME N* 25-2020-MOJ/IGCI-JBCH, INFORME N* 700-2020-MDJ/AL Y INFORME DE C ONFORMIDAD N*
473/2020-SGDURMDJ/ING PMSS. MEMORANDUM N?527-2020-GMMDJ SSEGUN FE E0014

L

CODIFICACION PROGRAMATICA
RE_SECF_CP PRG PRODIPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL
19 0040 1.0090.2465623 . 6000002.22 0470105 00001 0001424

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR

IMPORTE

DE GASTO

PARCIAL TOTAL

268143

24,153.00

TOTAL

24,153.00

DEDUCCIONES

0.00

LIQUIDO A PAGAR

24,153.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

DEBE HABER

CUENTA

IMPORTE

CUENTA

IMPORTE

2103.0201

24,153.00

1101.1202

24,153.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO /

___FECHA HECHO POR cgﬂ‘r‘b%__
o %
> o/o “
JEF A
D e
VISACION AR

JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FIRMA
RUC

| ONI

TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
ANO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTACTE 097 302-000794
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001315
CCl 01166700010001467737

—t-

|
| LIBRETA MILITAR

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

1

000147




AL - MOIG Adrmunstalive

Hora 134210

Release 20 03 01 Plﬂ S5de 13
DIA [ MES [ ANO
COMPROBANTE DE PAGO = 2 |1 |
REGISTRO SIAF (000001216
NOMBRE BANCO DE LA NACION e
SON__ CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS Y 00/100 SOLES . — £

CONCEPTO

'- DET RAL CION VALORIZACION N 02 DE LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020-MD.J- CSDELA
[ OBRA * REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE®,
SEGUN CARTA 023-2020CSMS-GJACG, INFORME N* 25.2020-MDJ/GCI-JBCH, INFORME N* 700-2020-MDJ/AL Y INFORME DE CONFORMIDAD N*

[ 474/2020-SGDURMDUING PMSS. MEMORANDUM N*527 -2020-GMMDJ , SEGUN FE E0014

00

i CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
L.
RB SECF CPPRG PRODIPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CMlechDOR IMPORTE
| 190040 1 0090 2465823 6000002 22 0470105 (000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
i 268143 422200
|
| TOTAL 4,222.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 422200
’; CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE _
. DEBE HABER
L CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.020 422200 1101 1202 4.222.00
VISOR PIURA
GONSORC 3
f i u; s;maque
= L Roger J “un:‘% COMUN
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO =F REPAESE!
T0e8pr
FECHA HECHO POR NF
| =
I 3 / E
! JEFED
DE TE
[ VISACION
i TOTAL RETENCIONES 0.00
|
|~ CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA _ FORMA DE PAGO AUTORIZACION
L DE CONTABILIDAD ANO 2013
B RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 097 302000794
= || cHEQUE GIRADO 12681740
FECHA | FIRMA cel
| bN RuC S _Tlpdb]e_om - -
' G I 1 | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| LIBRETA MILITAR




l-;xn:.;‘)f_‘:’:"l pges Hora 114210

Pag 8013
COMPROBANTE DE PAGO il DIA_TWES T ARO
REGISTRO SIAF (000001216 2469 12 1" 2020
NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA RUC 20606321954
SON SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

—=

CONCEPTO

FIEL CUMPLIMIENTO VALORIZACION N* 02 OE LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020-MDJ-CS

DE LA OBRA " REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE -
LAVBAYEQUE', SEGUN CARTA 023.2020/CSMS-GJACG, INFORME N* 25-2020 MDU/GCIJBCH, INFORME N* 700-2020-MDJ/AL Y INFORME DE CONFORMIDAD N*
4732020-SGDURMDJIANG PMSS. MEMORANDUM N*527-2020-GMMO... SEGUN FACTURA E0014
— CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RE SECF_CP PRG PRODIPRY ACT/AVOB
1 00401 0060, 465023 6000002 22 007 e b MPORIE
5 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268143 6.610.00
TOTAL 6,810.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 6,810.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENT.
- A IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 6,61000 [ 11011202 6.810.00
R PIURA
/ CONSORC ‘52
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO. ug, ] e i lana e Sernagu
xr L MUN
FECHA HECHO POR o 0 e
— que Semaqup
VL
REG CIP1
VISACION 7 1T
L TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA . FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2013
-’ RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
B CTACTE 097 302-000794
= CHEQUE GIRADO 12681741
FECHA FIRMA
l_. o ccl
| | oni RUC TIPO DE OPERACION
[ o 7 | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
i LIBRETA MILITAR

000145



segrado de Adminisiracién

Unidad Ejecutora 301241

CONSTANCIA DE PAGO M~

Fecha: 24/05/2021 | Hora: 13:48:10

. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

MUNICIPAL (i 0 DISTRITAL DE JAYANCA

|

. Nro Documento

-i Datos Generales i
| RUC
! Nombre

Documento

20606321954
CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
FACTURA

EN01-4

| Banco

i- Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago
Numero de

f Moneda

| Monto
Expediente SIAF

01166700010001467737
BANCUO CONTINENTAL
000100014677
13/11/2020
081-20001315

24,153 09

0000001216

@/ CONSUL
REG CIP 120822 1915

000144




FeCiE s e e

DAL - Maguio Admunest: atvo

Reiease 20 03 01 Hors 134210
Pag 70812
COMPROBANTE DE PAGO " DIA | WES
REGISTRO SIAF (0000001216 2836 11 12 |
vomgre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE RUC 20606321954
SON VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
VALORIZACION N* 03 DE LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020-MDJ-CS DE LA OBRA *
. LAMBAYEQUE®, SEGUN

REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEGANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE
CARTA 031-2020/CSMS-GJACG, INFORME N* 810-2020-MDJAL Y INFORME DE CONFORMIDAD N* 545/2020-SGDURMDJING PMSS. MEMORANDUM

N*559.2020-GMAMDJ , SEGUN FACTURA E001-5

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

—
—

RECIBI CONFORME

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SECF CP PRG PRODPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0040 100902465823 6000002.22 0470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
266143 23,154.00
TOTAL i
DEDUCCIONES 000
LIQUIDO A PAGAR 245400
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 2315400 11011202 23.154.00
/-I"
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO T
FECHA HECHO POR c Riss,
U 5o %
0
§ VB %
JEFE DE &
DE Tigq 4
VISACION ¢ .,-i,ﬁ\"£=
— TOTAL RETENCIONES 000
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA - FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION

I CTACTE 097 302-000794
ey TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001504
| FECHA FIRMA cel 01166700010001467737

ll' DNI RUC TIPO DE OPERACION

[ ' GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| LIBRETA MILITAR




Pema 4GNGO

;:':u::;{:;: :?’"4?“* Hora 134210 0001 42
COMPROBANTE DE PAGO T WS AN |
REGISTRO SIAF (000001216 2860 14 12 2020

RUC 20606321954

HOMBRE BANCO DE LA NACION

SON CUATRO MIL OCHENTISEIS Y 00/100 SOLES
e CONCEPTO

DETRACCION VALORIZACION N° 03 DE LA SUPERVICION DEL PROCEDINENTO DE “ ELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020-MOJ-CS DE LA
OBRA * REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON « CDIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE",
SEGUN CARTA 031-20201CSMS-GJACG, INFORME N* 810-2020-MOJAL Y 1" OFME D CONFORMIDAD N* 545/2020-SGDURMOJING PMSS MEMORANDUM -
N'55.2020-GMMDJ., SEGUN FACTURA E001-5 [
CODIFICACION PROGRAMATICA | r ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO ‘
RB SECF CPPRG PRODIPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE = i
19 0040 10030 2465623 6000002 22 0470105 000010001 DE GASTO PARCIAL TotaL ||
|
TOTAL 4.086.00
DEDUCCIONES 0.0
LIQUIDO A PAGAR 4,086.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL |_RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE 5
DEBE HABER '
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 4,086.00 [ 11011202 o0
146,00
CONSO RVISOR PIURA
/ S ammasans
s aque Sernaque
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO 7 i Rogel e
FECHA HECHO POR ;
e —
% s
2 — aque Swmaque
O &INA TOR DE 0BRAS
A
VISACION m—
TOTAL RETENCIONES 000
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICIL. FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABIL! ‘Al ANO 2013
| RECIBI CONFORME BANCO (001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 097 302-000794
__ CHEQUE GIRADO 12681769
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC [IPO DE OPERACION

LIBRETA MILITAR

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




PRer I T S )

Hora 134210
Pag Poe1d

" bob muds MLIT e NSh BWY
Release 20 01 01

COMPROBANTE DE PAGO

2861 14 12 2020 I

REGISTRO SIAF (000001216
RUC 20606321954

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA
SON SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
FIEL COMPLIWENTO, VALORIZACION N* 03 DE LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020MDJ-CS
DE LA OBRA * REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEQANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE -
LAMBAYEQUE" SEGUN CARTA 031-2020/CSMS-GJACG. INFORME N* 810-2020-MDU/AL Y INFORME DE CONFORMIDAD N* 545/2020-SGDURMOJING PMSS.
MEMORANDUM N'553.2020-GMMODJ , SEGUN FACTURA E001-5
CODIFICACION PROGRAMATICA il ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO i
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL | CLASIFICADOR IMPORTE
1 —
19 0040 1 0090 2465823 6000002 22 0470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL i,
268142 6,810.00
TOTAL 681000
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 681000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE |
21030201 681000 11011202 681000 | |
|
T PARAEL USO DEL TESORERO O CAJERO ] ' |
FECHA HECHO POR 5
| - Ipanaque S&magu®
| CIL OBRAS
| VISACION | REG CIP123922- C19157
= .| TOTAL RETENCIONES 000
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
L DE CONTABILIDAD ANO 2013
' . BANCO 001 BANCO DE LA NACION

RECIBI CONFORME

FIRMA

DNI

RUC

CTACTE
CHEQUE GIRADO

077 302-000794

12681770

CCli

TIPO DE OPERACION
GASTO  ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

000141




ode Administracion Fecha: 24/05/2021 | Hora: 13:48:10

" ONSTANCIA DE PAGO MI'!'1/N7! TRANSFERENCIA ELECTRONICA

nided Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

e

L

Datos Generales
RUC 5 2060{-3321954 !
Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
Documento FACTURA
E Nro Documento E001-5
1
- Detaller
. CCl
| Banco BANCO CONTINENTAL
Nro Cuenta Bancaria 000100014677
' Fecha de Pago 14/12/2020
‘ Numero de 081-20001504
! Moneda S/,
Monto 23,154.00
' Expediente SIAF 0000001216
1 .
LM
L




SIAF - Mogulo Admunistrative
Release 20 03 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001216
vougre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEQANE

Feul . duivHave !

Hora - 13:44.07
Pag 1 ded
3168 05 01 2021

RUC 20606321954

SON TRECE MIL CIENTO SESENTISEIS Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
VALORIZACION N° 04 DE LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2020-MDJ-CS DE LA OBRA*
REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", SEGUN
CARTA 038-2020/CSMS-GJACG, INFORME N* 913-2020-MDJ/AL Y INFORME DE CONFORMIDAD N* 595/2020-SGOURMOJING PMSS. MEMORANDUM N*
581-2020-GMMDJ., SEGUN FE E0016
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RE SECF CP PRG PRODIPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0040 100902465623 6000002 220470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL _
26,8143 13,166.00
TOTAL 13,166.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 13.,166.00
[ CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 13.166.00 |  1101.1202 13,166.00
/
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |
\,\0“3
| FECHA HECHO POR ™" confiogmE
~ qa’ -z :
s\vB 3 S
= L —
JEEBDRERIBFICINA R e i
EE rssgpﬁam NG R DE
4
VISACION EG CIP 123822- C19157
TOTAL RETENCIONES 0.00].
| T CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
- DE CONTABILIDAD ANO 2013
! RECIBI CONFORME BANCO 071 BANCO DE LA NACION
r === _ " o CTACTE 097 302000794
= I - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000030
| FECHA o __FiRMA | coi 01166700010001467737
, DNI RUC [TIPO DE OPERACION
[ o ) ) GASTO  ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

LIBRETA MILITAR

000139




SIAF - Modulo Admnistrativo
Release 20 03 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000001216
nomere BANCO DE LA NACION

Fecna 2AIUDLUL Y

Mora 134407
Pag 20e3
N DIA_ | ME ANO
3169 07 01 2021

RUC 20606321954

DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES

SON
CONCEPTO
DETRACCION DE VALORIZACION N* 04 DE LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020-MDJ-CS DE
LA OBRA * REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE -
(AMBAYEQUE' SEGUN CARTA 038-2020/CSMS-GJACG, INFORME N* 913-2020-MDJ/AL Y INFORME DE CONFORMIDAD N* 595/2020-SGDURMDJ/ANG PMSS
MEMORANDUM N* 561-2020-GM/MOJ., SEGUN FE E001-6
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFIC#.DOR IMPORTE
19 0040 1 0090 2465823 600000222 0470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
266143 2,724.00
TOTAL 2,724.00
| | bEDUCCIONES 000
'| LIQUIDO A PAGAR 2,724.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
21030201 272400 11011202 272400
roo
/ _
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
WADG,
_ FECHA HECHO POR SEONFOR]
P 4 = i
3 ¥
ErEEBORER A | (e v
1 I
B DE'{w | RE( . C19157
VISACION 0\ ;
- | TOTAL RETENCIONES 000
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA ' FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD | | ANO 2013
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 097 302000794
s - _ CHEQUE GIRADO 12681821
S ccl
RUC TIPO DE OPERACION

DNI

LIBRETA MILITAR

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

000138




fdoddus s QTR
Relaase 20 03 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000001216
NOMERE f_»".UNlC!PAUDJAD DISTRITAL DE JAYANCA

Fecha JAUSdud

Hora 134407

pag 3de3

N° DIA

MES | ANO

3170 07

01 2021

RUC

20606321954

SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

SON
CONCEPTO
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE VALORIZACION N* 04 DE LA SUPERVICION C - PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N*
003.2020.0MDJ.CS DE LA OBRA * REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SE -~ *NE CORRALES CON CODIGC LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA -
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", SEGUN CARTA 038-2020/CSMS-GJACG, INFORME N' ©13.2020-MDJ/AL Y INFORME DE CONFORMIDAD N*
595/2020-SGOURMDJING PMSS MEMORANDUM N* 581-2020-GMMDJ., SEGUN FE EC016
CODIFICACION PROGRAMATICA T ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RE_SEC F_CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0040  1.0090.2465823 6000002 22 0470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268143 6,810.00
TOTAL 6,810.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 6.810.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 681000 11011202 6.810.00
’ OR PIURA
{ CONSORCIDSUPER\SS
— e iy ";g;;n-uque
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | Roger £ COMUN
AU /o
FECHA HECHO POR OON R,
~ o
z \/ D z
3
JEFE &q NA
DE TES Rﬁﬁ
VISACION I
S TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA . PR T g Lt
——— DE CONTARILIDAD ANO 213
RECIBI CONFORME ' ) ANCO 001 BANCO DE LA NACION
[ = — TACTE 097 302000794
—— - o HEQUE GIRADO 12681822
FECHA —‘ - FIRMA cCl
| DNI RUC 0 DE OPERACION I

I Rl .

| LIBRETA MILITAR

ASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOE

00137




EJERCICIO 2020
unidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA
{\—---- e —— AT Y— -Tm-«-..-..‘..... Sp—
E_ Datos Generales
i RUC 20606321954
: Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
. Documento FACTURA I -
Nro Documento E001-6

ado de Administracion
Jf

Fecha; 24/05/2021 | Hora: 13:48:10

CcONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

' Nro Cuenta Bancaria

Fecha de Pago
Numero de

Moneda
F Monto

Expediente SIAF

01166700010001467737
BANCO CONTINENTAL
000100014677
06/01/2021
081-21000030
/.

13,166.00

0000001216

000136




Helsase 20 03 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISIRO SIAF (0000000222

xoMgre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

272

RUC

SON

DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

[._.-;._.;?;Eh-’ ION N* 05 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA | E SECUNDARIA MANUEL SEOANE CORRALES, CON CODIGO

LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE. SEGUN CARTA N* 043-2020/CSMS-GJACG, INFORME N* 598-2020-SGDURMDJNG PMSS Y

| et JRANDUM N* 036-2021-GMMDJ, SEGUN FACTURA E001-7
|

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
" RB_SECF_CP PRG PRODIPRY ACT/AVOBR FN OIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
16 0054 1 0090 2465823 6000002 22 0470105 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
- 268143 10,987 00
TOTAL 10,987.00
DEDUCCIONES 000
LIQUIDO A PAGAR 10,987.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 10,987.00 | 1101.1202 10,087.00
.----" 2" ..-----q;;
Jaipie
’ Rogernep
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | __
K T, U
__FECHA HECHO POR @éggﬂmﬁd\
s viB° %
|~
JEFE UFtINA
DE TESQRERIA
VISACION ’
TOTAL RETENCIONES 0.00
PAGO AUTORIZACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA _ EOIA 052013
DE CONTABILIDAD ANO
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIB
| CONFORME CTACTE 097 302-000794
— ] TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000327
FECHA ! FIRMA ccl 01166700010001467737
i DNI RUC TIPO DE OPERACION
— GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
| LIBRETA MILITAR i

0135




rocna aanrsue 000134

Release 2003 01 Mora 133420
Pag Jde 0
COMPROBANTE DE PAGO . DIA__TMES |_ANO
REGISTRO SIAF (000000222 276 09 03 2021
noMere BANCQ DE LA NACION RUC 20606321954

soN _ UNMIL CUATROCIENTQS NOVENTIOCHO Y 00/100 SOLES

| CONCEPTO
r—DE TRACCION VALORIZACION N* 05 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA | E. SECUNDARIA MANUEL SEOANE CORRALES,
CON CODIGO LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, SEGUN CARTA N* 043-2020/CSMS-GJACG, INFORME N*
| 596-2020-SGDURMDJING PMSS Y MEMORANDUM N* 036-2021-GMMDJ, SEGUN FACTURA E001-7
I
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
| __RE SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF_ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
16 0054 1.0090 2465823 6000002 22 0470105 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268143 1,498.00
TOTAL 1,498.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,498.00
= CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
21030201 149800 | 1101.1202 1,496.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO, \pAD 1,
v
FECHA HECHO POR M
3 & S
JEFg-Eﬁ_ A QBICINA . aque Sa
DEY E?W%ER‘A 4>mmm
VISACION \ REG CIP 123922 C19157!
— TOTAL RETENCIONES 0.00
" CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA ] FORMA DE PAGO AUTORIZACION
- DE CONTABILIDAD ANO 2013
[ RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
I CTACTE 097 302000794
Pl . CHEQUE GIRADO 12681861
FECHA FIRMA ccl
s ! -
| ON RUC TIPO DE OPERACION
1| GASTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
_ __LIBRE_]_f_MILI]J’AE




Fucha. 24052021 1 Hom 133623 000133

‘ONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales

RUC 20606321954
Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
Documento FACTURA
Nro Documento E001-7
Detalle
CCl 01166700010001467737
Banco BANCO CONTINENTAL
Nro Cuenta Bancaria 000100014677
Fecha de Pago 10/03/2021
Numero de 081-21000327
Moneda Si.
Monto 10,987.00
Expediente SIAF 0000000222
e _‘94: o
-?Q /% Bo ’é
TE ®
[ Soﬂﬁm&]
-'Waﬂt‘l[‘
CONSOR vgon PIURA

-------
Roger Jaim
REPRESENTANTE COMUN




Release 20 03 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000000222

nomBre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

e =

000

Hora 13
Pag 2de10

ANO

DIA
3 08

03 202

RUC 20606321954

SON

TREINTA MIL NOVECIENTQS SESENTITRES Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

b
VALORIZACION N* D6 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA LE SECUNDARIA MANUEL SEOANE CORRALES, CON CODIGO

LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYE QUE - LAMBAYEQUE. SEGUN CARTA N* 008-2020/CSMS-GJACG, INFORME N* 93-2021SGDUR.‘MJJM;IG PMSS Y

MEMORANDUM N*® 038-2021-GM/MDJ, SEGUN FACTURA E001-8 ;

e :;OWHCAClON PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RAB SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL
_— CLASIFICADOR M
19 0054 1 0090 2465823 6000002 22 0470105 00001 0001424 DE GASTO e —
PARCIAL TOTAL
266143 30,963.00
TOTAL 30,963.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 30,963.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES __ ~~ IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 30,963.00 1101.1202 30.963.00 N
R
o % CONSWL'
G
2
\ GONSORCIOSJIPERVISOR PIURA
g PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO_,\\OAV Oyg i Al i i
. "
FECHA HECHO POR Scoprdahe
5CY)
3 ]
SORERIA
JEFE DE NA
DE TESORERIA
VISACION i
TOTAL RETENCIONES 000
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMADE Pose AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2013
NACION
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCOOE LANAEIO
CTACTE 097 302000794
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000328
FECHA FIRMA ccl 01166700010001467737 :
DNI RUC TIPO DE OPERACION
, GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
o LIBRETA MILITAR

132



---- - TV e U

Release 20 02 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000222
NomBrRe BANCO DE LA NACION

217

212

RUC 20606321954

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS Y 00/100 SOLES

SON
CONCEPTO
DETRACCION VALORIZACION N* 06 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA |E. SECUNDARIA MANUEL SEOANE CORRALES,
CON CODIGO LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, SEGUN CARTA N* 008-2020/CSMS-GJACG, INFORME N°
93.2021-SGDURMDJING PMSS Y MEMORANDUM N* 038-2021-GMMDJ, SEGUN FACTURA E001-8
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
1 2 . 0470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
266 143 422200
TOTAL 4.22200
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 42220
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES v/O DEDUCCIONES ___ |~ IMPORTE
DEBE HABER [
| CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE 74 S
| 21030201 422200 1101.1202 422200
' T Roger Ygife lpanaque Semaave
(VMCONSULTOR DE OBRAS
REG LIP 0157
\ CONSORCI VISOR PIURA
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
o e Jaipvaagl Seragie—
FECHA HECHO POR S Roger;éaL Em"ﬂ
3 z
= \
JEFE'DEL INA
DE ‘FESQAERIA
VISACION
— TOTAL RETENCIONES 0.00
|~ CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA _ FORMA DE PAGO AUTORIZACION
- DE CONTABILIDAD | [ anO 2013
[ 1 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME A< 0 oE
i CTACTE 097 302-000794
— CHEQUE GIRADO 12681862 L
|  FECHA FIRMA ccl
-
_! DNI RUC TIPO DE OPERACION
f GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
| LIBRETA MILITAR




Sistema Integrado de Administracion Fecha; 24/05/2021 | Hora: 13:36.23 0001 30

- CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales

5 | L s ]
RUC 20606321954 :
Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
Documento FACTURA
Nro Documento E001-8 |

Detalle |
CClI 01166700010001467737
Banco BANCO CONTINENTAL
Nro Cuenta Bancaria 000100014677
Fecha de Pago 10/03/2021
Numero de 081-21000328
Moneda S/.

Monto 30,963.00
Expediente SIAF 0000000222

Ipanaque Samaque
£G CIP 173022- 19157

SRS




Reiease 20 02 01

b

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000222
nomere CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

Hoa 1AM
Pag Sde10

DOIA__| MES | ANO |

% |03

2021

RUC 20606321954

SON VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTISIETE Y 00100 SOLES

:

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERQ@.\,“-F#O@

o 5
FECHA HECHO POR BT
T ] 5
TESORERIA
I JEFEQE,| A QFICINA
; DE TESORERIA
r VISACION

CONCEPTO
VALORIZACION N* 07 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA |LE. SECUNDARIA MANUEL SEOANE CORRALES, CON CODIGO
LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE. SEGUN CARTA N* 0024-2021/CSMS-GJACG, INFORME N* 134-2021-SGDURMDJING PMSS Y
MEMORANDUM N* 050-2021-GMMDJ, SEGUN RM E001-9
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
| __RB SECF CPPRG PROD/PRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF _META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0054 1.0090 2465823 6000002 22 0470105 (00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268143 - 27,967.00
TOTAL 27,967.00
DEDUCCIONES 9"
LIQUIDO A PAGAR b
—
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES / | IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
F3103.0201 2796700 11011202 27,967.00 —n

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA

T

TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
ANO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 097 302-000794

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000371
CccCl 01166700010001467737

DE CONTABILIDAD
RECIBI CONFORME
| FECHA FIRMA
i_ DNI RUC

LIBRETA MILITAR

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

r"
|

000129




SIAF - Modulo Administrativo
Release 20 03 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000222

0Q

27

410

RUC 20606321

954

nomere BANCO DE LA NACION

N

wﬁﬁ—imw’ﬁ

CONCEPTO

E‘E_TRI.CCION DE VALORIZACION N* 07 DE CONTRATO DE SUPERVISION R

CORRALES, CON CODIGO LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, SEGUN CARTA N* 0024-2021/CSMS
134.2021-SGDUR/MDJ/NG PMSS Y MEMORANDUM N* 050-2021-GMMODJ, SEGUN R/MH E001-9

EHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA | E. SECUNDARIA MANUEL SEOANE
GJACG, INFORME N*

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF_ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
54 1 :
19 00! 0090 . 2465823 6000002 22 0470105 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2668143 3.813.00
TOTAL AN
DEDUCCIONES 0%
LIQUIDO A PAGAR M0
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES 7 \IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 381300 | 1101.1202 3.813.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO I
a7
FECHA HECHO POR '&%
§VP ¢
JEF , NA
DE"fRAQRERIA
VISACION
— TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA - FORMA DE PAGO AUTORIEREN
DE CONTABILIDAD ANO 2013
—— BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 097 302-000794
—_" . | | CHEQUE GIRADO 12681877
| FECHA FIRMA ccl
m— - o ———— =
[ DNI RUC | | TIPO DE OPERACION
I NS, ———————————""1| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
~ LIBRETA MILITAR |

0128




Sistenia Integrado de Agminisuracion

"ONSTANCIA DE

Unidad Ejeculora 301241

Datos Generales

RUC
Nombre
Documento

Nro Documento

Detalle
CCl
Banco
Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago
Numero de
Moneda

Monto

Expediente SIAF

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

20606321954

CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
FACTURA

E001-9

01166700010001467737
BANCO CONTINENTAL
000100014677
25/03/2021
081-21000371
S/.

27,967.00
0000000222

Ipanaque Semaque
DE OBRAS
REG CIP 121822-C19157

27



nrtl PARIun s AT Rl B Wis
Rk 20010
ecase JO0Y0 T 0 0001

Pag Toe10

COMPROBANTE DE PAGO = DU_THEE 1o

REGISTRO SIAF 0000000222

RUC 20606321954

xowgRe CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
SON TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
[VALORIZACION N* 08 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA | E SECUNDARIA MANUEL SEOANE CORRALES, CON CODIGO
LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, SEGUN CARTAN' 0027.2021/CSMS-GJACG-RC. CARTA N* 04-2021/JARR/CSMS, INFORME N*
(€7.2021- SGDURMOWING PMSS Y MEMORANDUM N* 068-2021-GMMDJ. SEGUN FACTURA E001-10
EE CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
"B SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE .
16 0054 1 0090 . 2465823 6000002 22 0470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268 1.43 30,963.00 =)
TOTAL 30,963.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 30,963.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL = ["RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES / | IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 3096300 1101.1202 30,963.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO ,,p.f\& &y
o P
FECHA HECHO POR T E %
-
TESORERIA
JEFE DJEL EIGINA
DE T sgm
VISACION LA
= TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA .r_ FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD | ANO 2013
RECIBI CONFORME | BANCO 001 BANCO DE LA NACI ¥
| CTACTE 097 302-000794
} TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000508
FECHA FIRMA | ccl 01166700010001467737
DNI RUC ' TIPO DE OPERACION
s £ ! GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




[HAF . 1ASCulo g merikly plive
Redease 20 03 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SAF (000000222

Pag f80e 10
W % | MES_| ANO |
510 14 04 201
RUC 20606321954

NOMBRE BANCO DE LA NACION
SON CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

DETRACCION VALORIZACION N*

CON CODIGO LOCAL 527200, DIS
INFORME N° 157-2021-SGDURMOJ

L

08 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESC
AYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, SEGUN CARTAN"
S PISS Y MEMORANDUM N° 068-2021-GMMDJ SEGUN E001-10

OLAR DE LA | E. SECUNDARIA JAANUEL SEOANE CORRALES,
0027-2021/CSMS-GJACG-RC, CAPTA N* 04-2021/JARRICSMS,

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

B CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0054 1 00902465823 6000072 22 0470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL j TOTAL
2606143 42220
TOTAL 4,222.00
DEDUCCIONES 0.00
) 4,222.00
LIQUIDO A PAGAR PN
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES / | IMPORTE
DEBE HABER \/
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 4,222.00 1101.1202 4,222.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO -

FECHA HEC!IIQ POR |

VISACION

l —

JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABIL!! AD

CONTROL INTERNC

RECIBI CONFORME

FIRMA

DNI RUC

LIBRr Y

I'TAR

TOTAL RETENCIONES 0.00

SR

FORMA DE PAGO AUTORIZACION |

2013
001 BANCO DE LA NAL
097 302-000794

. ANO

' BANCO
CTACTE
CHEQUE GIRADO
CCI

' TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

181886

0125




Sislema Inlegrado de Administracion Fecha: 24/05/2021 | Hora, 13:36.23 0001 24

~ CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejeculora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales

RUC 20606321954
Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE :
Documento FACTURA
Nro Documento E001-10
Detalle

CCl 01166700010001467737
Banco BANCO CONTINENTAL
Nro Cuenta Bancaria 000100014677

~ Fecha de Pago 15/04/2021
Numero de 081-21000508
Moneda SI. ’

|

Ipanaque Samaque
Sk - e

722-
Expediente SIAF 0000000222 e

|

WDAD
Qf?‘\ 0/0’;.
- slpo 2
svipe s
7

TESORERIA
8 v




sabink o PG AQITunells alvg :ﬂ; :;35!3. 00 1 23

Reiease 20 03 01
Pag 10e 2

COMPROBANTE DE PAGO W[ TWES LW

REGISTRO SAF (0000000222 e

NOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEQANE
SON VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTICUATRO Y 00100 SOLES

RUC 20606321954 i

CONCEPTO
VALORIZACION N* 09 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA | E SECUNDARIA MANUEL SEOANE CORRALES, CON CODIGO
LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE SEGUN CARTA N* 00030-2021/CSMS-GJACC-RC, CARTA N* 21-2021/JARR/CSMS, INFORME N*
217-2021-SGDURMDJANG PMSS Y MEMORANDUM N* 085-2021-GMMOJ. SEGUN FACTURA E001-11
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
BB SECF_CPPRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0054 1 0090 2‘55323 6000002 22 047 0105 00001 0001424 DE GASTO PARC'AL TOTAL
268143 29.964.00
1964.00
TOTAL i
000
DEDUCCIONES
28,964.00
LIQUIDO A PAGAR
f_ CONTABILIDAD PATRIMONIAL ["RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES /__\MPORTE
DEGE HABER S
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE v
‘Jame [panaque Semagye
I\ CONSULTOR DE OBRAD
o Cp 7. C115T
|
!
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | :
FECHA HECHO POR
VISACION
e TOTAL RETENCIONES 000
|~ CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA i SRR Lt
[ - DE CONTABILIDAD ANO 2013
! KGN CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
I CTACTE 097 302-000794
p TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2100069
FECHA FIRMA cel 01166700010001467737
DNI RUC TIPO DE OPERACION
— o GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
| LIBRETA MILITAR




Al . Mg A g

Reiease 2000

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000222

0007122
|

Pag 20el
W DIA [ MES | ANO
786 14 05 2021
RUC 20606321954

NOMBRE BANCO DE LA NACION

SON CUATRO MIL OCHENTISEIS Y 00/100 SOLES

| CONCEPTO

| DETRACCION VALORIZACION N* 09 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA | E. SECUNDARIA MANUEL SEOANE CORRALES
| CON CODIGO LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE. SEGUN CARTA N* 00030-2021/CSMS-GJACG-RC. CARTA N'
| 21202V JRRRICSMS, INFORME N® 217-2021-SGOURMDJING PMSS Y MEMORANDUM N* 085-2021-GMMDJ, SEGUN FACTURA E001-11

. CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
| KB SECF CPPRG PRODIPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0054 1 0080 2465823.6000002 22 0470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2608143 4,086.00
4,086.00
TOTAL
0.00
DEDUCCIONES
4,086.00
LIQUIDO A PAGAR £\ —
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES L L

DEBE HABER
IMPORTE CUENTA

CUENTA IMPORTE

b

S

O

=
ﬂw
-R.o.ger Jr:u pandque Sernaque

FECHA HECHO POR
[ JEFE DE l.,'A!-O INA
| 1A
[ VISACION T 7
i TOTAL RETENCIONES
; FORMA DE PAGO AUTORIZACION
; CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA 3 5013
L - DE CONTABILIDAD ANO ——
[ BANCO 001 BA
- RECIBI CONFORME CTA CTE Pt
i 12681907
[ GIRADO
f ——— CHEQUE
L FECHA | FIRMA CCl

1 DNI RUC TIPO DE OPERACION

— - —A

LIBRETA MILITAR 4

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




Fecha; 24/05/2021 | Hora: 13:36:23
Sistema Integrado de Administracion

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales e
RUC 20606321954 |
Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE e ,
Documento FACTURA E
Nro Documento E001-11

Detalle : | o T g 5|
col ovesroootooondeTiar |
Banco BANCO CONTINENTAL
Nro Cuenta Bancaria 000100014677
Fecha de Pago 13/05/2021 |
Numero de 081-21000698 1
Moneda S/.
Monto 29,964.00
Expediente SIAF 0000000222




000120
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA



e
% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317 3
SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES -

CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 000.2019-MDEA/CSP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA: “SUPERVISION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE.
614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA”

designado con Resolucién Alcaldia N° 001-01-2019-A-MDEA, de fecha 02 de Enero de 2019,y
de la otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR PIURA, integrado por 1) ROGER JAIME
IPANAQUE SERNAQUE con RUC N° 10806675895, con Domicilio Legal en Calle Juan Velasco
N ol N°182 - La Unién - Piura, 2) LENIN ANTONIO TALLEDO PENA con RUC N° 10028453278, con
7 ’x} \iDomicilio Legal en Urbanizacién la Alborada Mz. J lote 15 - Piura, 3) HENRY SCHMIDT ZETA
( hﬁ; ‘CORDOVA con RUC N° 10419344163, con Domicilio Legal en Calle Lépez Albtjar N° 346 -
a9/ Urbanizacién Piura - Piura, con Domicilio Comtin en Urbanizacién Los Educadores Mz. J Lote
‘\ ““‘“"/,.Qﬁ - Piura, debidamente representado por su Representante Comiuin del Consorcio, el Sefior
“—+" ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con DNI N* 80667589, con domicilio Fiscal en Calle
Juan Velasco N°182 - La Unién - Piura, seglin poder inscrito en el Contrato de Consorcio, de
fecha 28 de Setiembre de 2019, asi mismo adicionalmente se designa la siguiente direccién

% correo electrénico rogerjaime@jipsiingenieros.pe y niimero telefénico 968224310 valido para
< \

efectos de notificacién y coordinacién durante la ejecucion contractual, a quien en adelante se
\ le denominara EL CONTRATISTA en los términos ¥ condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Resolucion Gerencial N°0030-06-2019-GM/MDEA, de fecha 06 de Junio de 2019, se
aprobs el Expediente de Contratacién del Procedimiento de Seleccién para la Contratacién del

' servicio de consultoria de obra para la: “SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE, 614, DISTRITO DE EL
ALTO - TALARA - PIURA”,

Mediante Resolucién Gerencial N°0032-06-2019-GM/MDEA, de fecha 11 de Junio de 2019, se
aprobé las Bases Administrativas del Procedimiento de Seleccién correspondiente a la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CS, para la Contratacién del servicio de
consultoria de obra para la: “SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA -
PIURA".

Con fecha 11 de Setiembre de 2019, el Comité de Seleccién Permanente, adjudicé la Buena
Pro del procedimiento de seleccién correspondiente a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA R°
009-2019-MDEA/CS, para la Contratacién del servicio de consultoria de obra para la:
“SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL DE LA LE. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIORA", al Postor
“CONSORCIO SUPERVISOR PIURA”, integrado por 1) ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
con RUC K° 10806675895, 2) LENIN ANTONIO TALLEDO PENA con RUC N° 10028453278 Y 3)
HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA con RUC N* 10419344163, por el monto de 8/ 180,000.00
(CIENTO OCHERTA MIL CON 00/100 SOLES), cuyos detalles constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

"
Con fecha 20 de Setiembre de 2019, se procedié al consenti @?’T Quena pro seg
de SEACE. il CONS!
Roghe i panagle Samaque
@ NG CHK CONSULTOR DE OBRAS
\ REG CIP 123622 C19157

vE DIRECCION CENTRAL: Plaza de Armas S/N, Distrito de Ei Alto, Provincia de Talara — Piura.
&, & TELF. 073-256218 - 256314 /ANEXO 210 - 218.

000119




000118

s ]
e,

O MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317
SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES -

CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CSP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA: “SUPERVISION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE,
614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA”

fecha 30 de Setiembre de 2019, mediante CARTA N° 001-2019/CONSORCIO SUPERVISOR
RC, el postor ganador de la buena pro, debidamente representado por. su
esentante comun el sefior ING, ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con DNI N°

667589, presenta a esta entidad edil la totalidad de los requisitos para el perfeccionamiento
del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para
la: “SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL DE LA LE. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA",

e
:' ( u..':. " L5, )
(" “\ W & Ji JEL CONTRATISTA, utilizara los Recursos Humanos del plantel profesional clave requeridos,
' /conforme lo indica en la documentacién adjunta para la suscripcién del contrato:

o

| £
[

e
& g
§ S
Loy
2 g
35
I\S=
- i__

TIFO A .
EQUIPO DE DENSIDAD DE CAMPO INC. MEDIDOR DE HUMEDAD SPEEDY. Iln:mn 01 /1 /‘3\5%?\?\“%
CAMIONETA ICK UP4X4. j m-‘—,@( /A T — -
a f :-‘P .qj-.l"lﬂ]L
fri TORDEOBRAS .o g s
~\ CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL s on G

rePY~

'El monto total del presente contrato asciende a 8/ 180,000.00 (CIENTO OCHENTA ML,
-/ 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley y bajo el sistema de contratacién A
TARIFAS.

mea| w»

o1 05 MESES (150 DIAS CALENDAIOS). MENSUAL 8/ 36, 000,00 S/ 180,000.00

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

Es de precisar que el presente contrato cubrira los gastos de supervision y la liquidacién del
contrato de consultoria de obra y la revision de Ia liquidacién final del contrato de obra.

DIRECCION CENTRAL: Plaza de Armas S/N, Distrito de El Alto, Provincia de Talara — Piura.
TELF, 073-256218 - 2356314 /ANEXO 210 - 218.

AL sgiogistica@munielalio. g

0D
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2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317
SUB GERENCIA DE: LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-20 19-MDEA/CSP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA: “SUPERVISION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE.
614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA”

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

ENTIDAD, se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES en periodos
VALORIZACION MENSUAL segin TARIFA MENSUAL establecida en la clausula tercera del
sente contrato, luego de la recepciéon formal y completa de la documentacién

rrespondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

\ LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
3 \ .conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
R i contrato para ello.

" En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié6 efectuarse.

La facturacién para efectos de pago, se realizard a nombre del sefior ROGER JAIME
IPANAQUE SERNAQUE con RUC N° 10806675895; por lo que los pagos que se hagan deberan
hacerse efectivo al siguiente Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI) N° 002-475-
002392529036-25, perteneciente al BANCO DE CREDITO DEL PERU, Asi mismo la Cuenta de
Detracciones es: 00-631-203507, perteneciente al BANCO DE LA NACION.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de Ciento Cincuenta (150) Dias Calendarios,
el mismo que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

«“l presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como

los documentos derivados del procedimiento de sele

Roger Jox&

ICIPA // EL CONTRATISTA, entregd junto con la documentacion $af B¥t¥ionamientadel contrato,

un documento S/N, de fecha 20 de Setiembre de 2019, donde el sefior ING. ROGER JAIME
IPANAQUE BERNAQUE con RUC N° 10806675895, manifiesta que las empresas que
conforman el CONSORCIO SUPERVISOR PIURA, cuentan con REMYPE por lo que solicitan se
le retenga el 10% del monto del contrato original, como Garantia de Fiel Cumplimiento.

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 18,000.00 (DIECIOCHO MIL CON 00/100 SOLES), a
través de la retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ntmero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del
mismo.

Este beneficio de retencién, le corresponde por tratarse de una REMYPE, conforme a lo
dispuesto en el Articulo 149° numeral 149.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

DIRECCION CENTRAL: Plaza de Armas 8/N, Distrito de El Alto, Provincia de Talara - Piura,
TELF. 073-256218 - 256314 /ANEXO 210 - 218,
isLic I T
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317
SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES -

CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-20 19-MDEA/CSP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA: “SUPERVISION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA L.E.
614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA”

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
CLAUSUL e ST ORIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

 conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

@lamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por la Sub

Syencia de Infraestructura y Ornato Piblico, debidamente ratificada por la Gerencia de
as Piblicas y Proyectos.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgindole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte
(20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la contratacién. Si pese al plazo
/%% %, otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede
( ®% . |*| otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este
v\ \;® /- supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
—."/ subsanar,

#

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad
que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
e TSN DELLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
El, CONTRATISTA, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
| derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
g Estado en caso de incumplimiento.

Lamnformidaddelservicioporpartcdcmmnommasuderechoarechmar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

{SOR PIURA

El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
Siete (07) Aiios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD. )

CO"SU-W'O

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto vigente
ol . F x Plazo vigente en dias CONS

RV

};,. PIURA

....

Doénde: poveeece
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; e
F=0.40paraplamsmmorcsoigualesasesenta(ﬁo)diag_

e

directos de ningin tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley

bte oy

Talara - Piura.

DIRECCION CENTRAL: Plaza de Armas S/N, Distrito de El Alto, Provincia de
TELF. 073-256218 - 356314 /ANEXO 210 - 218,
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317

BWMMMMIMWMM CONTRATACIONES 4
CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC

CONTRATACION
OBRA MEJORAM

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009.
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE O
IENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVI
DISTRITO DE EL ALTO

614,

-2019-MDEA/CSP

BRA PARA LA: “SUPERVISION DE LA

CIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE.
- TALARA - PIURA”
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E
C
DESCRIPCION DE I DE EL FORMA DE
g‘ SUPERVISOR/LA SUPERVISIGN ciLcuLo FRocENeID, |
En caso culmine la relacién contractual entre el 0.5 % del ik
Q,e Y, | contratista y el personal ofertado y Ia Entidad 5o | contratado vigme | Se8UR nkeme del
= haya aprobado la sustitucién del personal por no | por cada dia de T{:‘ vu‘i.ﬁq:e :nb“v;;zl‘:“l:
cumplir con las experiencias y calificaciones del ausencia del ;m
\ profesional a ser reemplazado. personal.
Por no encontrarse el cuaderno de obra, en el Segln Informe del Ingeniero
momen insneccd parte personal 0.05% del monto coordinador de la obra, cada vez
I : o e o o contratado vigente | que lo verifique en visita a la
a Entidad. olkina.
G g R
s \ Segin Informe del Ingeniero
( 1‘;;! Queelllmadodalcuadunodeobra,noenede 0.05% del to | coordinador de la obra, cada vez
\ N9 / acorde a la fecha de inspeccién, por constatacién. s que lo verifiue en visita a la
\___‘__‘,_ /7 sma.
e e Por no aperturar el cuadermo de autocontrol de
permanencia en obra, donde se deberd anotar 3 -
i lazamien realice egan Informe Ingeniero
sloe e e o s & | o did s coordinador de la obra, cada vez
cia en obra, deberéin ser adjuntadas en el contratado vigente | que lo verifique en visita a la
Informe mensual correspondiente, conjuntamente
con las piginas del cuaderno de obra.
Segin Informe del Ingeniero
05 Cuando el personal de la Entidad no encuentre en 0.05% del monto coordinador de la obra, cada vez
- obra al Jefe de Supervisién contratado vigente | que lo verifique en visita a la
g ;"-'s misma,
P~ .'“z_‘-g
1
§ L .{ y Estas penalidades se deducen de los Pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o si
.
j o) '|

§ Juera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
mplimiento.

stos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maxim
ulgz por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
utarse.

"':‘r'"‘i,,‘.,Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o elfmig)
o g ‘} ?tras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
/CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del

articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su

Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederé de acuerdo a lo establecido en aarﬁ‘."-'-."l-?rmim

165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. gV

|

) CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES T =

%Y/ Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las parte$, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello
no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

RENCIA
HTIPAL

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

nménmm-ademusm, Distrito de El Alto, Provincia de Talara — Piura.
TELF. 073-256218 - 256314 /ANEXO 210 - 218,
EMAIL: istica@ ielalto. e
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RUC N° 20179834317
SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES -

CONTRATO K° 011-2019-MDEA/OEC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CSP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA: “SUPERVISION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.
614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA"

P
@ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ANTICORRUPCION

\¢. EL CONTRATISTA declara ¥ garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una

rsona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracién,

~Apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se

refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores Yy personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquieractoooonductaﬂicitaooormptadclaqucmvicra
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial gue resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codige vigente,
cuando corresponda, y demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS &l i SULTOR OF OBRAS
R )

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contratd Se reial
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro

| del plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
Hegueaunacuudocnh'eambasparteaose]legueaunacucrdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segiin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad. -

VISOR PIURA

[ ]
ol

DIRECCION CENTRAL: Plaza de Armas S/, Distrito de El Alto, Provincia de Talara — Piura.
TELY. 073-286218 - 256314 /ANEXD 210 - 218,

istica@imuniclalto.gob,
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@ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO
; RUC N° 20179834317
MWMWMIQRMMMMMSMTAM .

CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC
ADJUDICACION STMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CSP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA: “SUPERVISION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE,
614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA”

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jirén Miguel Grau N° 320 - Bambamarca - Hualgayoc -
Cajamarca.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urbanizacién Los Educadores Mz. J Lote 26 - Piura.

P ‘..  La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
/ c:}‘f" 3 . otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
i %3 \l‘ calendarios,

- ’.«Q ga= i

§ ¢ i F. i
e \\: 3#’ ,/De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y economicas y las disposiciones del
.. _- presente contrato, las partes lo firman por Triplicado en sefial de conformidad en la ciudad
S de El Alto, a los Dos (02) dias del mes de Octubre de 20109,

LLLL T ET ]

Sernaqu-

DIRECCION CENTRAL: Plaza de Armas S/N, Distrito de El Alto, Provincia de Talara — Piura.
TELY. 073-286218 - 286314 JANEXO 210 - 218,
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Conste que el presente documento CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO, que celebran’ entre las
partes: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con RUC N* 10806675895, con domicilio legal en Calle Juan
Velasco N* 182 La Unlén - Plura, HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA, con RUC N* 10419344163, con

iy
i ot

(' F' ;’ : domicilio legal en Calle Lopez Albdjar N* 346 Urb. Piura — Plura, y LENIN ANTONIO TALLEDO PERA, con
{ . . 'y RUC N* 10028453278, con domicillo fiscal en Urh. La Alborada Mz. ) L. 15 - Plura, Bajo las cldusulas

} S siguiantes:

PRUMERA.- Los citados consorciados han obtenido fa Buens Pro tle la Consultorfa de Obra de la

i / {\D}UDICAC!ON SIMPLIFICADA Ne 009-2019-MDEA/CS, CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

% e%l{df OBRA para la supervisién de la obra: “MEIORAMIENTO Y AMPLIACION DE 10S SERVICIOS DE

e P EDUCACION INICIAL DE LA LE, 614, DISTRIYO DE EL ALTO — TALARA = PIURA”, por el monto de S/
180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES).

i 3 _ SEGUNDA.- Para efectos de llevar adelante la Consultorfa para la Supervisidn de la ejecucldn de la cltadla
1N, obra, los consorclados convienen en constituir un “CONSORCIO TEMPORAL” con la denominacién
\\ ~ “CONSORCIO SUPERVISOR PIURA” Integraclo por: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, HENRY
g % CHMIDT ZETA CORDOVA y LENIN ANYONIO TALLEDO PENA , pudiendo actuar con las Siglas

“CONSORCIO SUPERVISOR PIURA”, y en concordancia con fas dispasiciones del texto Unico Ordenado de
la Ley de Contrataclones del estado y su Reglamento responden por la buena efecucidn de fa supervision
de la obra y las obligaciones que se contraen en la misma en Ia siguiente proporclén:

Lo S« ROGERJAIME IPANAQUE SERNAQUE 60%
il ; Ohligaclones de supervisién

R e o HENRY SCHMIDY ZETA CORDOVA 20%
Obligaclones de supervisidn

°  LENIN ANTONIO TALLEDO PERA 20%

Obligaclones de supervislén

|
JERCERA.- Consorcio Lemporal asf constituldo seftala su domicilio legal en Mz. J Lote 26 Urbanizaclén Los
Educadores - Plura, donde se tendrd presente a los consorclados en las proporciones Indicadas en la

cldusula precedente,

CUARTA.- La duracién del consorciado "CONSORCIO SUPERVISOR PIURA" queda limitada al tlempo que
dure fa consultorla de obra para fa supervisién de la obra.y la vigencia del contrato que se suscriba on
cumplimlento de la buena pro otorgada, hasta su culminacién y liquidacién de fa Consultorfa por fo que
las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectacién socictaria, con el solo fin de
compartlr y asumir fos resultados que se obtengan en la eJecucin del negoclo que por esle contrato se
estipula y que comprende obligaclones y derechos.

QUINTA.- El cansorclo designa a el Sr. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, Identificado con DNI N*
80667589 como REPRESENTANYE COMUN, para actuar en nombre y represenlaclén del consorclo en
todo acto relacionaclo a la suscripclén del contrato con suficlente poderes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaclones que se deriven de la calidad del postor, soluclén de controversias has

llquidaclén final,

leléfono: 073 700956

Direccion: Mz. 1 Lote 26 Urh. Los Fducadores - Piura
Celular: 968 224 310

Correo Electrénico: roperjaime @jipsiingenieros.pe




000111

021
r A0600021

UM Y TS R TR L0 B Y M CY T Y |

L N P T CRTER TP 11T N TTRAE T LY S0 a0
e I T T E R AT

HvGlenbier c v ISl NIERO v

SEREA- B Representante Comdn tendrd las siguientes facultades:

a) - Aprobar las facturas a s pagadas poy el Consorclo.

) Aprobar las notmas de procedimicnto operaciones para la ejecacion dol servicio de consultoria
e obra PARA TA SUPERVISION DE 1A ODRA “MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DE 108
SERVICIOS OE EDCUACION INICIAL DE LA LE. 644, DISTRITO DE EL ALTO = TALARA ~ PlURA".

¢} Establecer las funciones v atribuciones del personal a su cargo.

d)  Abrir y cerrar cuenas corcientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, subregirar y cancelar
cheques; emitic pagarés; teansferir cuontas en instituconos dul sistema financlero; imponer o

retirar fondos de dichas cuentas,
En todos los demis aclos que sean necesarios para el fiel cumplimlento del contrato se actuara

e)
con fas facultades que concede la representacion comerclal.

SETIVIA.- Mediante el presente, designamos como Operador Tributarlo del Consorclo Supervisor Plura al
cansorclado: ROGER JAIME IPANAQUE SEUNAQUE, lo que se comunlcard fa Entidad Contratante
MUNICIPALIDAD DISYRITAL DE EL ALYO, para que tados los theques bancarios o cualquier otro titulo
valor que se tenga que girar como consecuencia de I ejecucién del contrato de Supervisidn de obra antes
mencionada , hasta su conclusién , se hagan al nombre del consorclado anteriormente Indicado quien
girard las facturas y demds documentos que carrespondan para ese fin, sin que ello signifique en modo
alguno modlificacton al contrato de Consorclo, ni se contrapone al contenido de la Ley N*® 30225 y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, por no tener el "CONSORCIO
SUPERVISOR PIURA” Ia condicion de persona jurldica nucva.

i QCTAVA- Ninguna de fas empresas asocladas, podrd ceder total o parclalmente las obligaclones y
Is f derechos que se duiven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento esceilo el

Representante Comtin de las empresas asocladas.

NOVENA.- Las empresas asociadas declaran que aceplan ol tenor del presente contrato y se obligan a su

flel cumplimlento.

i

Couplls” - | |
il k.
ROGER .RAiI? : IPANAQUE SER U
NI 80667589

smriiaiiee s e s naaianes

DNI, 0zBas827 Rogd¥ ue Sarnaque
CNIL CONSULTOR DE OBRAS
REG CIP 123822 C19157

{h.ﬁ.i!;fﬁf{&li,‘éﬂéé“EJSP;N ALAVOELTREE. o rouss

apaisaeaiion

e

Direceion: wiz. J Lote 26 U

Luieeo Elecudnico: wope diraalipsiingnicivs. . celular: 968224 310
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

CREADO CON DECRETO LEY N° 12217 DEL 17 DE MARZO DE 1955
PRIMER PUEBLO PRODUCTOR DE PETROLEO EN EL NORTE DEL PERU
1955 - 2020.

RESOLUCION DE ALCALD{A N°141- 3-2020- A-MDEA.

El Alfo, 9 de Marzo del 2020.
EL SENOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO:

VISTO: La Resolucion de Alcaldia N°41-01-2020-A-MDEA de fecha 10 de Enero
del 2020, Informe N°005-2020/AGZ/ING fecha 13 de Febrero del 2020 emitido por
el Supervisor de Obra, Carta N°006-2020/CONSORCIO SUPERVISOR PIURA /RC de
fecha 13 de febrero 2020 emitido por el representante legal de Consorcio
Supervisor Piura, Informe N°025-02-2020-MDEA-SGIOP de fecha 24 de febrero del
2020 emitido por Subgerencia de Infraestructura y Omato Publico, Informe
N°173-03-2020-GOPP-MDEA de fecha 02 de marzo del 2020 emifido por el
Gerente de Obras Publicas y Proyectos, Proveido N°538-03-2020-GM/MDEA de
fecha 05 de marzo del 2020 emitido por el Gerente Municipal, Proveido N°} 188-
03-2020-SG-MDEA emifido por Secretaria General, Informe N°058-2020/MDEA-
GAL de fecha 9 de marzo del 2020 referente a la : AMPLIACION DE PLAZO N° 01
DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL DE LA LE. N° 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Arliculo 194° de la Constitucion Politica del Pery,
en concordancia con los Articulos It y Viit del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica
de Municipalidades Ley N°27972, Los Gobiemos locales gozan de Autonomia
Politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia y siendo
que las competencias y funciones especificas Municipales se cumplen en
armonia con la politicas y planes nacionales, regionales y locales de desarrolio,
con sujecion al Ordenamiento Juridico:

Que. mediante Resolucion de Alcaldia N°41-01-2020-A-MDEA de fecha 10 de
'ge ~ enero del 2020, se resuelve Aprobar el adicional 01 de la Obra Mejoramiento y
Ampliacién de los Servicios de Educacion Inicial de la LE N° 614 Distrito de Fl Alto-
Talara-Piurag;

Que, con Informe N°005-2020/AGZ/ING fecha 13 de febrero del 2020 emitido por
el Supervisor de Obra, informa sobre las solicitudes de Ampliacién de Plazo 01
por parte de la consultoria por 50 dias calendarios, cuya nueva fecha de
lérmino programado serd el 11 de mayo del 2020, la documentacion que
sustentan la ampliacién de plazo por parte de la coniratista las cuales han sido
aprobadas con R.A N°41-01-2020-A-MDEA y con R.A N°65-01-2020-A-MDEA.:

Que, con Carta N°006-2020/CONSORCIO SUPERVISOR PIURA /RC de fecha 13 de
- febrero 2020 emitido por el representante legal de Consorcio Supervisor Piura,
comunica que presenta el informe técnico de supervisor de obra la cual
presenta su respectiva ampliacion de plazo N°01 de Consultoria de Obra de la

REG CIP 123922- C19157
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

CREADO CON DECRETO LEY N° 12217 DEL 17 DE MARZO DE 1955
PRIMER PUEBLO PRODUCTOR DE PETROLEO EN EL NORTE DEL PERU
1955 - 2020,

de los Servicios de Educacion Inicial de la LE 614 distrito de El Alto Talara Piura
con Codigo SNIP 219520;

Que, segun Informe N°025-02-2020-MDEA-SGIOP de fecha 24 de febrero del 2020
emitido por Subgerencia de Infraestructura y Omato Publico, informa y
recomienda salvo mejor parecer la aprobacion mediante acto resolutivo de la
ampliacion de plazo N°01 al confrato de consulioria de obra N° 011-2019-
MDEA/OEC de consultaria de la Supervision de la Obra Mejoramiento y
Ampliacién de los servicios de Educacion Inicial de la LE 614 distrito de El Alto
Talara Piura por 50 dias calendarios, siendo la nueva fecha de culminacion de
supervision el dia 11 de mayo del 2020 asimismo se aprueba la modificacion del
ez monto contractual siendo el monio de $/.216,000.00. y aprobar la ampliacion
de plazo 01 de la Supervision y modificacion del monio coniratado, se
recomienda la suscripcidn de adenda al Contfrato N°011-2019-MDEA/OEC con
las modificaciones aprobadas;

\Que con Informe N°173-03-2020-GOPP-MDEA de fecha 02 de marzo del 2020
\?mmdo por el Gerente de Obras PUblicas y Proyectos, recomienda aprobar
spnediante Resolucién de Alcaldia la Ampliacién de Plazo N° 01 al Conirato de
“ JConsultoric de Obra N° 011-2019-MDEA/OEC de Supervision de la Obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE
LA LE. 614 - DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA", por 50 dias calendarios,
VF‘ Gf,g,\ siendo la nueva fecha de culminacion de supervision el dia 11 de mayo del 2020.
> Asimismo, se recomienda la Aprobacion de la Modificacion del monto

/ confractual siendo el nuevo monto §/. 216,000,00 soles.

Que, con Informe N°058-03-2020-GAL-MDEA de fecha 09 de Marzo del 2020

~ emitido por la Gerencia de Asesoria Legal recomienda declarar PROCEDENTE,
- mediante Resolucién de Alcaldia de Ampliacion de Piazo N° 01 del Contrato de
Consulioria de Obra N°011-2019-MDEA/OEC de supervision de la Obra
“Mejoramtenio y Ampliacion de los Servicios de Educacion Inicial de la LE. N°

'_6'14 distrito de el Alfo-Talara-Piura”, por 50 dias calendarios, siendo la nueva
fecha de culminacion de supervision el dia 11 de mayo del 2020, Asimismo,
recomienda la Aprobacién de la modificacion del monto contractual siendo el
nuevo monto S/. 216.000.00.

A

Que, en el parafo segundo del Articulo 170° del Reglamento de la Ley de
Conirataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
sefala que 170.6. La ampliacion de plazo obliga al coniratista, como condicion
para el pago de los mayores gasios generales, a presentar al inspecior o
supervisor un calendario de avance de obra volorizado actualizado y la
programacion CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del
fiesgo acaecido, su asignacién asi como su impeasto considerado para ellos solo
las partidas que se han visto afectadas y en ia con la ampliacién de plazo
concedida , en un plazo que no puede ex de siete [7) dias coditedsg
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CREADO CON DECRETO LEY N* 12217 DEL 17 DE MARZO DE 1955
PRIMER PUEBLO PRODUCTOR DE PETROLEO EN EL NORTE DEL PERU
1955 - 2020.

partir del dia siguiente de la fecha de notificacién al contratista de la
aprobacion de la ampliacion de plazo. El inspector o supervisor debe elevarios
a la Enfidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contrafista, en
un plazo maximo de (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion
del nuevo calendario presentado por el coniratista. En un plazo no mayor de (7)
dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcién del nuevo calendario
presentado por el coniratista. En un plazo no mayor de (7) dias, contados a partir
del dia siguiente de la recepcion del informe del inspector o supervisor, la
Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez
aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la
Enfidad en el plazo sefialado, se fiene por aprobado el calendario elevado por
el inspector o supervisor;

Que, en el Articulo 198° del Reglamento de Contrataciones del Estado de la Ley
N°30225, aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF en su numeral 198.1)
prescribe para que proceda una ampliaciéon de plazo de conformidad con lo
establecido en el arliculo precedente, el contratista, por intermedio de su
residente anota en el cuademo de obra, el inicio y el final de las circunstancias
que a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del
riesgo no previsto, senalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos.

| Traténdose de mayores meifrados en contratos a precios unitarios, el residente
-anota en el cuademo de obra e! inicio de la causal, luego de la conformidad

emifida por el supervisor, y el final de esta a la culminacién de los trabajos.
Dentrc de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia
invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuaniifica y sustenta su

' solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segin

~ comesponda, con copia a la Enfidad, siempre que la demora afecte la ruta

critica del programa de ejecucion de obra vigente;

Que, asimismo en el Articulo 199° del Reglamento de contrataciones prescribe
que los efectos de la modificacion del plazo contractual, en su numerat 199.7)
senala que. en virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad ampilia el plazo de
los ofros contratos que hubiera celebrado y que se encueniren vinculados
directamente al contrato principal.

Por las consideraciones antes expuestas, informes técnicos y legal; y en uso de

_ las atibuciones conferidas en el inciso 6 del Arficulo 20° y el Articulo 43° de la Ley
- Organica de Municipalidades N°27972;

SER VE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Ampliacion de Plazo N°01 del Confrato de

-
REG CIP 123922- C19157
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Piura™; por 50 dias calendarios, siendo la fecha culminacion de supervision el dia
11 de mayo del 2020.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolucién al Representante Legal
de la empresa CONSORCIO SUPERVISOR PIURA.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Obras
Publicas y Proyectos, Subgerencia de Infraestructura y Omato PUblico el
cumplimiento estricto de la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

C.C
ARCHIVO,
GM

GA
GOPYP.

e

Rogdgime [panaque Semaque
CNICTONSULTOR DE 0BRAS
REG CIP 123922- C19157
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CREADO CON DECRETO LEY N212217 DEL 17 DE MARZO DE 1955
PRIMER PRODUCTOR DE PETROLEO EN EL NORTE DEL PERU

“ARIO DE LA UNIVERSIALZACION DELA SALUD"
CTA DE RECEPCION D "
OBRA: “"MEJORAMIENTO Y D€ LOS SERVICIOS DE INICIAL DE LA 1€ N° 614- DISTRITO B ALTO ~
TALARA - PIURA" 5
RIDKCACION UCTACION PUBLICA NP OD1-ZD19-MOEA/CSP
I:}MMANFE MUNCPAUDAD DISTRITAL EL ALTO
MODALIDAD DE EIECUCION A SUMA ALZADA
CONIRATSTA CONSORCIO DEL NORTE
REPRESENTANTELEGAL Ing. CESAR ALBERTO AGURTO RIVERA
RESDENTE DE OBRA Ing CESAR ALBERTO AGURTO RIVERA
SUPERVSON CONSORCIO SUPERVISION PIURA
REPRESBNTANTE LEGAL ing. ROGER JAME PANAQUE SERNAQUE
JEFEDESUPERVEION Ing. OSCAR ALBERTO GOMEZ ZAPATA
CONTRATO DE QERA NP 010-2019-MDEA/OEC
VALOR REFERENCAL S/ 4'141,980.34 sckes con precios vigentes d mes de atrl del 2019.
MONTO CONTRATADO $/4'141,980.26 soles con precios vigentes dmes de aorl del 2019.
PLATO CONTRACTUAL
DEEIECUCION DEOBRA 150 DIAS CALENDARO
FEOHA DECONIRATO 27 DE SETEMBREDEL 2019
FECHA BNTREGA DE THRENO 18 DEOCTUBRE DEL 2019
ADEANIO DRECTO $/0000SOLES
ADBLANIO DE MATERALES $/0000SOLES
FECHA DEINCIO CONTRACTUAL 25DEOCTUBRE DAL 2019
FECHA DE TERMINO DE PLAZO 22 DEMARZO DE.2020 . 1
FACTOR DE REACION 0999999960685567 Rogé{ e lanaque Sernaque
TOR DE 0BRAS
ADCIONALNO1 REG CIP 123922- C19157
RANOU-O1-Z0D-AMDEA) /149, Mm&oamrmnmmamcm
&7/100SOLES)
AVMPUACON DEPLAZO NP0 SODIAS CALBNDARD
RANOSSOL-ZID-AMDEA) s
® :Es NUEVA FECHA DE TERRMINO DE OBRA 11 DEMAYO DEL 2020

2 EE ADIOONAL DE OBRA N° (02

Q ¢ DEDUCIVO DECBRANOI
£ Rii ravacesamaroey
*% § FECHA DEPARALIACION {COVID-19)
: & F FECHADERBNCO
" NUBVAFECHA DE TERMINO DE OBRA
FECHA DE SUSPENSION
FECHA DERBNICIO
NUEVA FECHA DE TERMIND DE OBRA

ADCONAL DE OBRA NP (8

DEDUCTIVO OE OBRA N (2
RAN 450 10200 AMDEA)

AMPUACION DE LAZO N (3
RAN 46410200 AMDEA)

INAD

NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA

%’mmmYMMMYD@mm

16 DE MARZO DAL 2020

01 DE JUUO DAL 2020

25 DE SEPTEMBRE DEL. 2020
14 DE SETEMBRE

28 DE SETEMBRE

07 DE OCTUBRE DAL 2020
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALTO

CREADO CON DECRETO LEY N¢12217 DEL 17 DE MARZO DE 1955
PRIMER PRODUCTOR DE PETROLEO EN EL NORTE DEL PERU

En el distrito El Alto, Provincia de Talara, Departamento de Piura, sienclo las 09:45 a.m. del dia 15 de
diciembre del 2020, dande cumplimento a lo eslipulado en la Resoluclén de Alcaldia N° 487-11-2020-A-
MDEA (16-11-2020) se constituyeron en el lugor donde se ha ejecutado la Obra: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA [E N° 614- DISTRITO EL ALTO - TALARA -
PIURA" los representantes de la Municipalidad Dislrital El Alto y el Contratista.

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALTO:
_ING. LUIS ALBERTO SANCHEZ - Gerente de Desarrolio Urbano )
_ Sra. SORAYA PAMELA NOE NORES - Sub Gerente de Abastecimlento y confrol patrimonial

POR EL CONTRATISTA: CONSORCIO DEL NORTE:
_ING. CESAR ALBERTO AGURTO RIVERA - Representante Legal ComUn Titular
_ING. CESAR ALBERTO AGURTO RIVERA - Residente de Obra

La finalidad es efectuar formalmente la Recepcién de la Obra, de parte de la empresa CONSORCIO
DEL NORTE a la Entidad Licitante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALTO, en mérito al Articulo 208 del
REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

La conformidad por parte de la Enfidad, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos
o vicios ocultos; de acuerdo a la normativa vigente.

Acorde con lo Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 Arficulo 40. Responsabilidad del
conirafista, en el caso de obras, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a unos siete afios (07).
contado a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial de la obra, segin corresponda.

Luego de realizar el recorido respecfivo en el lugar donde se ha ejecutado la OBRA, se ha podido
verificar la culminacién de los frabajos matéria del EXPEDIENTE TECNICO en mencién; de acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas aprobadas, damos constancia del cumplimiento de la Ejecucién de
la OBRA. Por lo tanto, se procedié ala RECEPCION DE LA OBRA SIN OBSERVACIONES.

Firmando en sefial de conformidad los representantes de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO y el
coniratista CONSORCIO DEL NORTE al 15 de diciembre del 2020 a horas 01:45 p.m. Proceden a firmar la
presenta Acta, en Originaj-siete (07) juegos.

L LT T T T Ty

= amela Noé Nores
‘- “ﬂ"_ﬁ ABASTECIMIENTO
”pmaque SW"UO -u--.n-u.......‘:m'..':'.:_! PATRIMADMSL. .. connennns

osras  Sra. SORAYA PAMELA NOE NORES
7 Sub Gerente de Abastecimiento y
confrol patrimonial
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

CONTRATO N° 316-2020-MDH-GM
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA



CONTRATO N° 316-2020-MDH-G

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2020 MDH-CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE.P. N°

14982, CENTRO POBLADO DE TAYAPITE - DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE
HUANBACAMBA - REGION PIURA”

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE.P. N°
14982, CENTRO POBLADO DE TAYAPITE - DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE
HUANBACAMBA - REGION PIURA”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUARMACA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20172619241, con domicilio legal en el
JR. GRAU S/N CENTRO CIVICO - Huarmaca, representada por el GERENTE MUNICIPAL ECON.
FIDEL GEOFREDO SAAVEDRA PELTROCHE, identificado con DNI N° 02899978, y de la otra parte
el CONSORCIO REATEGUI (INTEGRADO POR ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE vy
ESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ), con domicilio legal en AV. MANUEL SCORZA MZ “A";
OTE N° 10 — URB. MANUEL SCORZA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO PIURA, debidamente representado por su Representante Legal, CESAR
AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ, con DNI N° 42129130, a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- BASE LEGAL Y REFERENCIAS

v Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

v Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225 modificada con el
Decreto Legislativo N°1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y el Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-ef y Decreto Supremo
N° 082-2019-Ef.

v Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

v Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Pablica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

v" Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y

000102

S 2

Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR. <
v Cadigo Civil. A M S
v Decreto Supremo N° 011-79-VC Rogkflaime [pdhague Sernague
v Directivas y Opiniones del OSCE. @%&Ngggﬁ?s
v Bases administrativas Integradas del procedimiento de seleccion.
v" Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. P— .m; urs%l'dml
CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES I e
Roger JEmNpaAeT s’

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2020 MDH-CS-1 para la CONTRATACION DEL

O IR GCRALOR

] .
RUC: 20172619241

Pagina 1de 9

2.1 Con fecha 18 de agosto del 2020, el comité de seleccion adjudic6 la buena pro de la



SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE.P. N° 14982, CENTRO POBLADO DE
TAYAPITE - DISTRITO DE HUARMACA ~ PROVINCIA DE HUANBACAMBA — REGION
PIURA”, a CONSORCIO REATEGU!I (INTEGRADO POR ROGER JAIME IPANAQUE
SERNAQUE y CESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ), cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

2.2 EI CONSORCIO REATEGUI, presentd su contrato de CONSORCIO conformado por los
siguientes integrantes:

RUC INTEGRANTE PARTICIPACION
%
| 10421291301 | CESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ 18 %
10806675895 | ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE y 81 %

La emision de comprobantes de pago (factura), la contabilidad y gestion de la informacion ante
SUNAT sera asumida por el integrante CESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ, segun el
CONTRATO DE CONSORCIO.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA

l.LE.P. N° 14982, CENTRO POBLADO DE TAYAPITE - DISTRITO DE HUARMACA — PROVINCIA
. DE HUANBACAMBA — REGION PIURA”, bajo el sistema de contratacion a TARIFAS, de acuerdo

con lo establecido en el expediente de contratacién, bases del procedimiento de seleccién, oferta
Teécnica y Econémica de EL CONTRATISTA, y demas documentos generados dentro del marco del
procedimiento de seleccion de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2020 MDH-CS-1 (Primera
Convocatoria), los cuales forman parte integrante de este Contrato.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 141,886.56 (ciento cuarenta y un mil

ochocientos ochenta y seis con 56/100), que incluye todos los impuestos de Ley.

El pago sera por el sistema de contratacion a TARIFAS', y deberé descontarse los dias del servicio
que ha laborado EL INSPECTOR? en la Ejecucion de la Obra

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales confornfe \a legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la aje del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

M lpanaqueSwniﬂut
‘@’,g D.CONSULTOR DE OBRAS

: . RES CIP 123022- 19157
Reglamento de Contrataciones del Estado del Articulo 35. Sistemas de Contratacion literal d) Tarifas, aplicable para las

contrataciones de consultoria en general y consultoria de obra, cuande no puede conocerse con precision el tiempo de prestacion
de servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion
de la prestacién contenido en los decumentos del procedimiento y que se valoriza en relacién a su ejecucién real. Los pagos se

basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades,

Reglamento de Contrataciones del Estado del Articulo 176° Para iniciar la ejecucion de una obra que requiera supervision,

dq designarse un inspector de obra o un equipo de inspectores siempre que se encuentre convocado el procedimiento de
ion para contratar al supervisor,

O R GRAC P ——

y I ;
RUC: 20172619241 REPREIE)
Pagina2 de9

P10 COMUN

_ o gpgent it
ANTE COMUN



000100

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL. CONTRATISTA en SOLES, segun el

sistema de contratacién de TARIFAS, luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello,

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendréa derecho al Pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que
$€ computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
£ El plazo de ejecucion del presente contrato es de 180 (CIENTO OCHENTA) DIAS CALENDARIO, el
J ~ mismo que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento o suscripcion del contrato.

) CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato |a respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* EL CONTRATISTA presenté a la suscripcion del contrato la solitud del descuento 10% por
Garantia del fiel cumplimiento del monto del contrato original de acuerdo a lo dispuesto en el
numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

¢ De fiel cumplimiento del contrato: S/ 14,188.66, a través de la retencion que Mdebd efectuar LA
ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a reafiz de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.” ]

R Ipanaque Semaq:;:

g Cwv OR DE OBRAS
.,,.. CLAUSULA OCTAVA. - DE LA SUPERVISION REG O 1732z 105

\

8.1 LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA, controlaré los trabajos efectuados por EL
CONTRATISTA de la ejecucién de la obra a través de un SUPERVISOR DE OBRA, el que sera
responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del

* En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectog de generar el pago.
4 ofefta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

YR TEGUS
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cumplimiento del contrato, para lo cual EL CONTRATISTA de la ejecucion de obra debera brindarle
las facilidades necesarias. EL SUPERVISOR DE OBRA debera cumplir por lo menos con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra.

8.2 EL SUPERVISOR DE OBRA tiene como funcién controlar la ejecucion de la obra y absolver las
consultas que le formule EL CONTRATISTA de la ejecucion de obra. Esté facultado para ordenar el
retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio
perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por
mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida
urgente en la obra. Su actuacién debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. En
general, las funciones de EL CONTRATISTA se ajustaran a lo indicado en el articulo 193° del
REGLAMENTO.

8.3 EL SUPERVISOR DE OBRA tendr4 las siguientes atribuciones sin caracter limitativo:

a) Verificar y exigir la correcta ejecucion de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las
condiciones estipuladas y obligaciones de EL CONTRATISTA de la ejecucién de obra,
establecidas en el presente contrato y SUS anexos,

b)  Solicitar informacién a EL CONTRATISTA de la ejecucion sobre la Obra.

c) Exigir a EL CONTRATISTA de la ejecucion de obra el cumplimiento de los Cronogramas de
Obra y Calendarios que formen parte de su oferta.

d) Exigir a EL CONTRATISTA de la ejecucién de obra que los materiales empleados en la obra
cumplan con las especificaciones técnicas sefaladas en el Expediente Técnico de Obra.
Cuando sea pertinente debera exigir que se retire por cuenta de EL CONTRATISTA de la
ejecucion de obra, los materiales o equipos que hayan sido rechazados por mala calidad o
incumplimiento de las especificaciones técnicas, asi como el desmonte y otros desechos.

e) Exigir a EL. CONTRATISTA de la ejecucion de obra buen comportamiento y desempefio de su
personal, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la Obra.

Absolver consultas, interpretar planos, especificaciones técnicas, manuale:
informacion técnica relacionada con la obra.

ime Ipanague Safﬂaq
L CONSULTOR DE OBRAS
EG .C19157

Exigir al EL CONTRATISTA de la ejecucién de obra que los métodos de trabajo utilizados,
estén de acuerdo a las Especificaciones Técnicas consignadas en el Expediente Técnico
aprobado, a la normatividad vigente y a la buena préactica de la Ingenieria y construccion.

Disponer cualquier medida urgente en la Obra. @

Efectuar conjuntamente con EL CONTRATISTA de la ejecucion de obra las mediciones y
verificaciones de los avances de las partidas, ademas de realizar los controles de calidad
de materiales, equipos y procedimientos constructivos para garantizar la adecuada
ejecucion de los trabajos.

Aprobar las Valorizaciones Mensuales y tramitarlas ante LA ENTIDAD para su oportuno
tramite de pago.

y JROGRA
RUC: 20172619241
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I)  Evaluar la procedencia de las solicitudes adicionales, reducciones y modificaciones del
Plazo presentadas por EL CONTRATISTA de la ejecucion de obra de ser pertinente,
tramitandolas ante LA ENTIDAD con la correspondiente opinién técnica.

m) Coordinar, de ser el caso, con EL CONTRATISTA de la ejecucién de obra la realizacion
oportuna del protocolo de pruebas de instalaciones Yy equipos en general, de acuerdo a las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado por LA ENTIDAD vy participar
en la realizacion de las mismas, validando finalmente su conformidad.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad seré otorgada por GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de éstas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20)
dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al
. CONTRATISTA periodos adicionales para las corecciones pertinentes. En este supuesto,
: corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resuilta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciopé

del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estat
incumplimiento.

i N
i . At Jaime fEaﬂaquc Stmaqué
CLAUSULA UNDECIMA, RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS AV CONSLLTOR D 0BRAS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su QFSCIREG GP \rREABMET
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de 3 (tres) afios contado a partir de la
. conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUO DECIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula-

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente

RUC: 20172619241
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F x plazo vigente en dias
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido
no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de
LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguientes penalidades:

Penalidades
N°®| Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

En caso culmine la relacién contractual entre (0.5UIT)por cada dig Segun informe de le{

el contratista y el personal ofertado y la de ausencia  del Gerencia de
1 | Entidad no haya aprobado la sustitucién de;l personal Infraestructura.
personal por no cumplir con la

experiencias y calificaciones del profesional
a ser reemplazado.

No responder las solicitudes escritas de la (0.5 UIT) Cada vezSegun informe de Ia

2 | Entidad en plazo establecido. que suceda Gerencia de
Infraestructura.
Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o 0.5 UIT Cada vez quelSegun informe de |
3 | actividad, por inasistencia injustificada o suceda Gerencia d
carencia de equipos. Infraestructura.

Incumplimiento en la presentacion del 0.5 UIT Cada vez que}SegL'm informe de la

4 | informe Mensual u otro requerido, en el suceda Gerencia de
plazo establecido Infraestructura.
5 Ausencia Injustificada del Supervisor de Obrﬁ 05 UIT Por dia. Segln informe de |
0 ausencias de profesionales ofertados. Gerencia d
Infraestructura.
|
6 [No presentar, Informes en el plazo establecido| 1% del montoSegun informe de la
Valorizado. Gerencia de
Infraestructura.
7 |No tener al dia el Cuaderno de Obra 2% del Monto delSegun informe de la
= trato Gerencia d
b S Infraestructura,
7472 1Y ONSO )
10 = s CUNS
ONS ‘ o R Ipanaque Semaque " < . 'f?ﬂ;
-------- !".]1 - [
e | OF 0BRAS i
Fesd{:é;\fh LEG y . -
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| 9 |Autorizar la ejecucion de obras de Adicionalesl 3% del Monto de laSegun informe de Ij
sin que la entidad haya aprobado el respectivol Valorizacion Gerencia d

xpediente técnico con los presupuesto Infraestructura.

adicionales quesean requeridos.

10 [Si la supervision no presenta oportunamente| 3% del Monto de | Segun informe de |
los informes de ampliacion de Plazo,| Valorizacién Gerencia d
incurriendo en mayores generales Infraestructura.

11 |No hacer cumplir al contratista las medidas de| 5% del Monto de laSegun informe de |
seguridad indicadas en el expediente técnico | Valorizacion Gerencia d%
Infraestructura.
12 Si la entidad observa una sobre valorizacion Segun informe de |la
en cualquier partida, esta sera absuelta y Gerencia de
regularizada en la Valorizacién siguiente. En Infraestructura.

Casi no se descuente el 100% del monto
sobre valorado. El supervisor asumira el 100%
de los interese que genere la sob
valorizacién

13 Si el Supervisor no comuniza sobre [a50% UIT, por cadaSegin informe de la
inasistencia del Residente de Obra o personalausencia deGerencia j

ofertado por la contratista ejecutor de Obra rofesional. Infraestructura.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debit¢ ejecularse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE | AS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

p senalado precedentemente no exime a ninguna de las pa
¢ liggc‘:j?nes previstas en el presente contrato.

RE:’R",:"
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas,

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

G N

_'S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
) '_',las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
a0 p '__-,;"aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
\  demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, .

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una congiliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
- solo pueden ser sometidas a arbitraje.

REG CIP 12 ooty REPRES
&/dcuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir a arbitraje ad hoc cuando las
IRt oversi;e“ﬂeriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5

S re
e

-
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Supervision
de Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas.

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS los cualles seran
designados conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de Resolucion de Disputas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
- ejecucion del presente contrato:

" DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. GRAU S/N HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA -
° %y ~ DEPARTAMENTO DE PIURA.

"/ DOMICILIO DEL CONTRATISTA: AV. MANUEL SCORZA MZ “A”; LOTE N° 10 — URB. MANUEL
SCORZA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA — DEPARTAMENTO PIURA.

CORREO ELECTRONICO DE EL CONTRATISTA para efectos de Notificacion Electronica, quien
declara bajo juramento que LA ENTIDAD podra nofificar a esta direccion electrénica y es valida para

cualquier controversia: reategui.consultor.carg@gmail.com.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicadg.en sefial de conformidad en la ciudad de Huarmaca al 26 de agosto del 2020.

ONSORCIO §

uarniz
ANTE LEG C

“EL CONTRATISTA”
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CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRAN:

DON PERUANO MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 42129130, DE OCUPACION INGENIERO, QUIEN ACTUA
EN SU CALIDAD DE PERSONA NATURAL, REPRESENTANDOSE COMO CESAR AUGUSTO
REATEGUI GUARNIZ, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES NUMERO 10421291301
Y CON DOMICILIO EN AV MANUEL SCORZA MZ “A”; LOTE N° 10 - URB. MANUEL SCORZA,

DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE
PIURA ====z===zc===ccc=== = == ========= SSEmss========
DON PERUANO MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO

NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 80667589, DE OCUPACION INGENIERO, QUIEN ACTUA
EN SU CALIDAD DE PERSONA NATURAL, REPRESENTANDOSE COMO ROGER _JAIME
IPANAQUE SERNAQUE, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES NUMERO
10806675895 Y CON DOMICILIO EN CALLE JUAN VELASCO ALVARADO NRO. 182 - CENT. LA
UNION, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO D

PIURA ===========zzz==z==zz ===z ST

DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

PRIMERA: ANTECEDENTES

SEGUNDA.- OBJETO

2.1 POR EL PRESENTE CONTRATO LAS PERSONAS CONSORCIADAS, MANTENIENDO SU
AUTONOMIA, SE CONSORCIAN PARA PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA, DIRECTA Y
SOLIDARIA ES LA CONTRATACION DEL: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE.P. N° 14982, CENTRO POBLADO DE
TAYAPITE - DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANBACAMBA - REGION
PIURA, que se convoca con el ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2020/MDH-
CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

EL CONSORCIO REATEGUI DECLARA QUE LA JUSTIFICACION DE LA
COMPLEMENTARIEDAD DE LAS MISMAS ESTA EN APROVECHAR LA CONJUNCION DE
ESFUERZOS PARA PRESENTAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
EN FORMA COMPETITIVA, UTILIZANDO AS] TODOS LOS RECURSOS, CONOCIMIENTOS

Y EXPERIENCIA DE CADA PERSONA NATURAL CONSORCIADA EN BENEFICIO DE LA

ENTIDAD CONSORCIOSS

7
TERCERA.- NATURALEZA, DENOMINACION, FACTURACION Y DOMICILIO Ef’fe,‘;' Tt
"'?l

3.1 EL CONSORCIO TENDRA LA SIGUIENTE DENOMINACION: “CONSORCIO REATEGUI”

3.2 CONFORME A LAS NORMAS TRIBUTARIAS VIGENTES CONTENIDAS EN LA LEY DE
IMPUESTO A LA RENTA, EL EMPRESARIO CESAR

) 1pCIVK CONSWIORS

DIRECCION: AV MANUEL SCORZA MZ“A"; LOTE N° 10 - URB. MANUEL SCORZA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SE'SH
DEPARTAMENTO DR PINIRA - CRIIN AD Mo acaran1ns

P 123022- C19157 " et .'ktl I e
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RUC N°10421291301 SERA EL ENCARGADO DE LLEVAR LA CONTABILIDAD Y
FACTURACION PARA EL PRESENTE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, TANTO PARA
EL MANE]JO DE LA GESTION COMO PARA LA INFORMACION ANTE LA SUNAT.

3.3 EL CONSORCIO ESTABLECE SU DOMICILIO EN AV MANUEL SCORZA MZ “A"; LOTE N° 10
- URB. MANUEL SCORZA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA.

CUARTA.- PLAZO

LAS EMPRESAS MIEMBROS CUMPLEN CON ESTABLECER QUE EL PRESENTE CONTRATO ES
HASTA LA CULMINACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, MIENTRAS SE
MANTENGA VIGENTE EL OBJETO DE ESTE CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA PARA ESTO
LA PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, SALVO EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS POR CULPA DE LA ENTIDAD.

QUINTA.- PARTICIPACION

5.1 LAS PERSONAS CONSORCIADAS PARTICIPARAN DE TODOS LOS COSTOS, GANANCIAS Y
- PERDIDAS, DE LOS APORTES DE CAPITAL NECESARIO, EN LAS SIGUIENTES
PROPORCIONES:

- CESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ 19 % (DIESCINUEVE POR

CIENTO)
v' OBLIGACIONES :

EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA.

GESTIONES ADMINISTRATIVAS .

FACTURACION,

RESPONSABLE DE APORTAR LA FORMACION ACADEMICA Y

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.

RESPONSABLE DE LA ELABORACION Y PRESENTACION DE OFERTA.

Sty & A

4
X

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, 81 % (OCHENTA Y UNO
POR CIENTO)
v' OBLIGACIONES :
¥" EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA. o ey e
Y APORTAR EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. L CONSULTOR OF OBRAS

5.2 DE ACUERDO CON LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION INDICADOS EN EL NUMERAL
ANTERIOR, LOS CONSORCIADOS ASUMEN CONJUNTAMENTE EN SU PROPORCION DE
PARTICIPACION DE LOS DERECHOS, LAS OBLIGACIONES, LAS UTILIDADES, LAS

( PERDIDAS Y DEMAS ASUNTOS INHERENTES AL SERVICIO DE CONSULTOR{%NIEERB ;
REPRESENTANTE LEGAL COMUN 'ﬁ“"&'" 7
oger

EXTA: REPRESENTANTE LEGAL COMUN DESIGNACION Y FACULTADES.

6.1 CON FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2020, LAS PARTES SUSCRIBEN EL CONTRATO
CONSORCIO, LA CUAL SERA PRESENTADA COMO PARTE DE LOS DOCUMENTOS DE LA

LE.P. N° 14982, CENTRO POBLADO DE TAYAPITE - DISTRITO DE HUARMACA -
PROVINCIA DE HUANBACAMBA - REGION PIURA”.

DIRECCION: AV MANUEL SCORZA MZ "A"; LOTE N° 10 - URB. MANUEL SCORZA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE §
DEPARTAMENTO DE PIURA. - CELULAR N° 980792121
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ACTUAR EN NOMBRE Y EN REPRESENTACION DEL
ACTO RELACIONADO CON LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA BUENA PRESTACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.

ENTIDAD.

6.4 EL REPRESENTANTE LEGAL Y/0 COMUN PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y
CONTRATOS CIVILES 0 MERCANTILES, CONTRATOS MODERNOS, DIRIGIENDO LAS
OPERACIONES DE LOS CONSORCIADOS.

6.5 REPRESENTAR AL CONSORCIO REATEGUI ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES

i
6.6 REPRESENTAR AL CONSORCIO REATEGUI ANTE LA ENTIDAD, COBRAR CHEQUR| .
CANCELAR FACTURAS, ot aime lpdnaque Sermigs

6.7 FIRMAR EL CONTRATO Y TODA LA DOCUMENTACION OFICIAL ENTRE EL CO Y
LA ENTIDAD; ASI. COMO CON OTRAS ENTIDADES QUE ESTEN INVOLUCRADAS CON EL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.

6.8 REPRESENTAR AL CONSORCIO
NATURAL O JURIDICA DE DEREC
DENTRO Y FUERA DEL PAIS,

DIRECCION: AV MANUEL SCORZA MZ "A”; LOTE N° 10 - URB. MANUEL SCORZA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULEANA '
DEPARTAMENTO DE PIURA, - CELULAR N° 959793131
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Y CONTESTAR LAS QUE SE PLANTEEN; INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS Y
EXTRAORDINARIOS; SOLICITUDES Y RECURSOS; DESISTIRSE DE LAS DEMANDAS,
DENUNCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS INTERPUESTOS; REPLICAR Y DUPLICAR
DEMANDAS, RECONVENCIONES, 0 REPLICAS, DEFENDER, CONTESTAR DEMANDAS,
DENUENCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS; RECONVENIR; ALLANARSE; RECONOCER Y
EXHIBIR DOCUMENTOS Y TRANSIGIR EN EL PLEITO; SOMETER LA DISPUTA A
ARBITRAJE; AFECTUAR PAGOS DIRECTAMENTE O MEDIANTE CONSIGNACION;
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACION
O DE PRUEBAS; OFRECER LAS CONTRACAUTELAS REALES O PERSONALES A FIN DE
AFECTIVIZAR MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DEL CONSORCIO, SOLICITAR LA
EJECUCION DE CUALQUIER RESOLUCION, SENTENCIA O LAUDO: COBRAR, PAGAR Y/0
REPETIR COSTAS Y COSTOS; PEDIR SISPENSION DE PAGOS; SOLICITAR DECLARACIONES
DE INSOLVENCIA; PRESENTARSE A JUNTAS ACREEDORES Y A PROCEDIMIENTOS DE
LIQUIDACION, REESTRUCTURACION O QUIEBRA DE EMPRESAS O PROCEDIMIENTOS
SIMILARES Y, EN GENERAL, PARTICIPAR EN TODOS LOS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS
EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE INICIE O SE SIGAN EN CONTRA DEL CONSORCIO.
REPRESENTAR AL CONSORCIO EN MATERIA JUDICIAL O REJUDICIAL, INCLUSO ANTE EL
MINISTERIO PUBLICO, PARA INTERVENIR EN TODAS LAS INSTANCIAS, GRADOS 0
ETAPAS PROCESALES COMO PARTE LEGITIMADA ACTIVA O PASIVA O COMO TERCERO
- CON INTERES EN CUALQUIER DE SUS MODALIDADES, EN LOS PROCESOS O ACTOS
PROCESALES CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, DE CARACTER CIVIL, LABORAL,
PENAL, CONSTITUCIONAL, COMERCIAL, AGRARIO, CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO,
ARBITRAL O DE CUALQUIER OTRA MANERA, PUDIENDO FORMULAR Y CONTESTAR
DENUENCIAS; INTERPONER Y CONTESTAR DEMANDAS EN FORMA ORAL U ESCRITA:
RECONVENIR; DESISTIRSE DEL PROCESO O DE LA PRETENSION; CONVENIR CON ELLA
TOTAL O PARCIALMENTE; CONCILIAR O TRANSIGIR PRETENSIONES O DERECHOS EN EL
PROCESO JUDICIAL; SOMETER A ARBITRAJE LA CONTROVERSIA INICIADA O POR
INICIARSE, EJERCIENDO TODAS LAS FACULTADES MENCIONADAS EN EL JUICIO
ARBITRAL; PRESTAR CONFESION O DECLARACION COMO PARTE O COMO TERCERO;
ACTUAR O PARTICIPAR EN LA ACTUACION DE TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS Y
\UDIENCIAS JUDICIALES; CONCURRIR Y VOTAR EN JUNTAS DE ACREEDORES;

ESTA NOTARIA

4
w
O
2
-
<
o
w
o
)
=

INTERVENTORES, DEPOSITARIOS Y ADMINISTRADORES; SOLICITAR Y OBTENER LA
INEFICACIA DE TITULOS VALORES EXTRAVIADOS, DETERIORADOS O DESTRUIZ
COMO DELEGAR O SUSTITUIR LA REPRESENTACION ADMINISTRATIVA Y JURIE
: SE LE OTORGA EN ESTE NUMERAL.

e Aaime lodhazue
6.10 OTORGAR PODERES, DELEGAR PODERES Y SUSTITUIR PODERES. 4;/ i Tivi CONSULTOR DE 08R-

LAS FACULTADES ANTES DESCRITAS DEBERAN ENTENDERSE EN TODO MOMENTO COMO
AMPLIAS E IRRESTICTAS NO PUDIENDO SER INTERPRETADO EN UN SENTIDO LIMITATIVO.

DISTRIBUCION DE TRABAJOS, RESPONSABILIDADES, CESIONES

SETIMA.- DISTRIBUCION DE LOS TRABAJOS.
AS PARTES DECLARAN QUE EJECUTARAN CONJUNTAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS
NTRATOS QUE SUSCRIBAN Y COMPRENDAN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA, SIENDO LOS CONSORCIADOS COLECTIVOS Y SOLIDARIOS POR LA
CORRECTA EJECUCION DE LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJOS.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD




\ALA

ESTA NOTA

NO REDACTADO EN

QUE CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 220 - SANCIONES A CONSORCIADOS - EN
ESTA CLAUSULA INDIVIDUALIZAMOS LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, EXONERANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A ROGER

CON RUC N° 10806675895, OTORGANDOLE TODA
RESPONSABILIDAD A POR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DEL MISMO Y CON MOTIVO DE LA
SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.

NOVENA.- CESIONES.

NINGUNA DE LAS CONSORCIADAS PODRA CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS

OBLIGACIONES O DERECHOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE ACUERDO, A UN TERCERO,

SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA ENTIDAD Y DE LAS OTRAS CONSORCIADAS.

ARBITRAJE CONFIDENCIALIDAD Y JURISDISCCION

DECIMO.- ARBITRAJE

10.1 TODAS LAS DESAVENENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTE ACUERDO, ENTRE EL
CONSORCIO REATEGUI Y LA ENTIDAD, QUE NO SEAN POSIBLES DE RESOLVER
AMIGABLEMENTE EN PRIMERA INSTANCIA, SERAN RESUELTAS DEFINITIVAMENTE
EN EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

10.2° TODAS LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES QUE DEBAN DIRIGIRSE LAS PARTES
SE HARAN A LOS DOMICILIOS INDICADOS EN LA INTRODUCCION DE ESTE CONTRATO
DONDE SE ENTENDERAN VALIDAMENTE EFECTUADAS.

DECIMO PRIMERA.- COMPETENCIA JURISDICCIONAL

LAS PARTES CONTRATANTES SE SOMETEN A COMPETENCIA Y JURISDICCION DE LA CIUDAD
DE PIURA.

A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE.

DNIN° 80667589

CERTIFICACION A LA VUELTA i

DIRECCION: AV MANUEL SCORZA M2 “A”; LOTE N° 10 - URB. MANUEL SCORZA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE suLTARA

NECDADTAMEAMTA D B s -~
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LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN A DON: CESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ,
ITIFICADO CON DNI N° 42129130 ¥ DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE,
ITIFICADO CON DNI N°® 80667589. DE CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL
.CULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA
iSTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A
SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF
JE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO
3IDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE
HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION
OMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE.
PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL
RETO LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL
'ENIDO DEL DOCUMENTO'', DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA
) REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.
1A, 14 DE AGOSTO DEL 2020

000088
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BGERENTE DE PROGRAMACION
M TIANUSL DF INVERSIONES

INGENIERO CIVIL
/ Reg. CIP N° 148417

RESIDENTE/D

PROCEDIMIENTO REALIZADO:

000087

Municipalidad Distrital de Huarmaca
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

DATOS GENERALES:

FECHA DE VERIFICACION
FECHA PLIEGO DE OBSERVACIONES

OBRA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

Jueves 15-04 - 2021
MARTES 30 - 03 - 2021

EDUCACION PRIMARIA EN LA LE.P N° 14982, CENTRO

POBLADO DE TAYAPITE- DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA- PIURA”,

UBICACION
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO

UNIDAD EJECUTORA

RESOLUCION QUE APRUEBA EL

HUARMACA
HUANCABAMBA
PIURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

N° 317-2019-MDH-GM ( 22.10.2019)

EXPEDIENTE TECNICO ACTUA LIZADO

MODALIDAD DE EJECUCION

VALOR REFERENCIAL :
PLAZO DE EJECUCION INICIAL
MONTO CONTRATADO :

I'R(}(IEDIMIEN'I_'O DE SELECCION
PARA EJECUCION DE OBRA

CONTRATO
DE EJECUCION DE OBRA
CONTRATISTA :

REPRESENTANTE LEGAL COMUN

RESIDENTE DE OBRA

2
b o oy
a CONTRATO

Q

DE SUPERVISION DE OBRA
SUPERVISION

SUPERVISOR DE OBRA

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO :
INICIO DE OBRA

TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA:
SUSPENSION DE PLAZO N° 01

REINICIO DE OBRA

A SUMA ALZADA

5/ 2°206,634.43 inc/IGV

150 DIAS CALENDARIOS.
S/ 2°206,634.43 inc/IGV

N®03-2019-MDH-CS PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATO N°190-2020-MDH-GM

CONSORCIO TAYAPITE, conformado por las
Empresas LOS AKUNTAS SAC y JVH INGENIEROS
SRL

Sr. WILDER BENAVIDES CABRERA
Ing. Soimer Gonzales Manosalva - CIP N° 99607

CONTRATO N°316-2020-MDH-GM

CONSORCIO REATEGUI

11 de agosto del 2020,

12 de agosto del 2020,
DE 0BRAS
REG CIP 123922 C19157

Mub'C'PALY p-s:g-urnm Ch
8 /7 (5 |
ing, \helagdoReyos Pafaciss
LA IO IO DE EDL O ACTON

T4b DISTRITO DE HUARMACA, PROVING 1A DI
PILRA

08 de enero del 2021,

Olde enero del 2021,

01 de marzo del 2021,
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é ‘s _ Municipalidad Distrital de Huarmaca

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TERMINO REAL DE OBRA 3 08 de marzo del 2021
FECHA DE RECEPCION DE OBRA 15/04/2021

Siendo las 9:30 am , del jueves 15 de abril  del Dos Mil Veintiuno, se reunieron en el lugar de la
obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EN LA LOCALIDAD DE YATAMA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA”, ¢l
comité de Recepeion designado mediante Resolucion de Gerencia Municipal n°® 0130- 2021-MDH-
GM de fecha 14.03.2021, conformada por: Ing. RAUL ABELARDO REYES PALACIOS -
presidente, Ing. JUAN CARLOS IPANAQUE PANTA- 1°Micmbro del Comité, Econ. Edwar

=\8

}?J\‘a Cortéz Quiiiones — 2°Miembro del Comité; el Ing. DANIEL BARDALES RUIZ (Asesor
:::- t :u ‘Téenico) — Supervisor de Obra en adelante se¢ les denominari: LA MUNICIPALIDAD y, de
NN :, otra parte el Sv. WILDER BENAVIDES CABRERA — Representante de la Empresa Contratista
&N T?: - "CONSORCIO TAYAPITE”, Ing. Soimer Gonzales Manosalya - Responsable Téenico de I1a
A 92 Obra en calidad de Residente de Obra, y que en adelante se le denominari: 1A CONTRATISTA
R N : CON EL FIN DE VERIFICAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y CON ELLO
- L 'ﬂ‘“:.': RECEPCIONAR LA OBRA EJECUTADA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EX PEDIENTE

ey TECNICO APROBADO.

EL CONTRATISTA mantiene responsabilidad por DEFECTOS O VICIOS OCULTOS. por

un lapso no menor de SIETE (07) ajios a partir de la fecha, siempre que la infraestructura construida

NO sea alectada por terceros y/o por agentes externos no controlables, EL CONTRATISTA,
asimismo, podrd solicitar la devolucion de la garantia de FIEL CUMPLIMIENTO de acuerdo a Leyy

previo consentimiento de la Resolucion de Aprobacion de la Liquidacion de Obra.

INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 148417

El Comité de Recepeion no se responsabiliza por los vicios ocultos de construccion y
confeccion ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente Acto se podrian detectar.
debiendo EL CONTRATISTA subsanarlas a su costo y de acuerdo a la garantia de obra que

corresponde,

'3 g
\“ (5 & EN LA FECHA SE VERIFICA QUE EN LA OBRA SE HAN LEVANTADO LAS
. E r OBSERVACIONES POR LO QUE EL COMITE PROCEDE A ELABORAR 1A PRESENTE

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Estando de acuerdo con todo lo expuesto, firman en senal de confd

vidad siendo las 1:30 Pm

horas, del jueves 15 de abril del Dos Mil Veintiuno.

POR LA ENTIDAD:

. ;
%

enened I~ e
Togedaf P 0

SENTAN

Inn. Juan Crlos Ipunaque Panta
tul GLRENIEDE ESTUDIOS ¥ DaRAS

Ing. JUAN CARLOS IPANAQUE PANTA Econ. EDWAR CORTEZ QUINONES
[ MIEMBRO DEL COMITE 2° MIEMBRO DEL COMITE

i) | i i1 i) )N R
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: | Municipalidad Distrital de Huarmaca
‘ ﬁ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

»

MGNCPALDALD'STR ;51 OF rubRUARA
@ Lo/ ot B9
wﬁ.ﬁp e105

( Ing. Radl

GERLWIE DL INFRALSTRUC TURA

--------------------------------------------------

PRESIDENTE DEL COMITE

POR LA SUPERVISION:

------------------------------------------------------

Ing. DANIEL BARDALES RUIZ
JEFE DE SUPERVISION

que Punta
OS ¥ UBRAS

pary
ESTuDy

POR LA CONTRATISTA:

s Ipana

w0 Juan Carifs
5B GERENTE e

ING. Soimer Gonzales Manosalva
RESIDENTE DE OBRA

SR. WILDER BENAVIDES CABRERA
REPRESENTANTE COMUN DE LA CONTRATISTA
CONSORCIO PANGA PANGA

FDLCACTON PRIV AR

ViC ) D
IMSIRILTO) DE 1L Ay

ril
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

CONTRATO N°01-2019-MDSCM-P-ABAST-A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
CATALINA DE MOSSA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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PALTASHACD - MORROPON - PILRA

AV. RAMDN CASTILLA 371 - PALTASHACD
RUL. 20146979263

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 01 -2019-MDSCM-P-ABAST-A

CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA
LE. SECUNDARIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL CENTRO
POBLADO DE PAMBARUMBE DISTRITO SANTA CATALINA DE
MOSSA.

Conste por el presente el Contrato, que suscriben de una parte la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALI| NA DE MOSSA, con
RUC 20146979263, domicilio legal en AV RAMON CASDTILLA N° 371
PALTASHACO, debidamente representada por su Alcalde Seiior, Esguard
José Rodriguez Ramirez, identificado con DNI N°, 45727383, designado y
facultado para tal efecto conforme a la Ley Orgénica de Municipalidades, a
quien en adelante se le denominara, LA ENTIDAD, y de la otra parte, el
CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE , integrado por el Ing.,
WILDER NEWELL SANTOS ALBINES, con RUC 10423450024, y el Ing.,
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con RUC 10806675895; designan
como representante com(n al Ing, ROGER JAIME IPANAQUE
SERNAQUE con DNI 80667589, con domicilio Mz. J lote 26 Urbanizacion
Los Educadores , Piura, Piura, a quien en adelante se le denominara “EL
CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.
Con fecha 14 del mes de Mayo del 2019, el comité de seleccion, adjudico la
buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
=€\, ESPECIAL PEC-PROC-2-2019-MDSCM-P-CS-1, Primera Convocatoria,
' 8 para la, CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
=] :,g MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA LE

SECUNDARIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL CENTRO
POBLADO DE PAMBARUMBE DISTRITO SANTA CATALINA DE
MOSSA.; adjudicandose la buena pro al postor. CONSORC 0
SUPERVISOR PAMBARUMBE, cuyos dealles  importe constan ehjck
documentos integrantes del presente contrato. o e

§

ermaque

nfg:e ]
ANTE COMUN

Al

| CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. (EG O 129221915
El presente contrato tiene por objeto contratar al CONTRATISTA para que

se encargue del Servicio de CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA LE.
SECUNDARIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL CENTRO
POBLADO DE PAMBARUMBE DISTRITO SANTA CATALINA DE
MOSSA, Conforme a los TDR.

Email . munisantacatalinademossa@gmail.com
Telf. 330993833 - 969712573




2O MNCIPAUDAD DESTRITAL DE SANTA CATALNA DE MDSSA
ST PALTASHAC - MORROPGN - PILRA
O AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACD
RUC. 20156979263

000082

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL.

Este monto total asciende a S/ 193,079.79 (Ciento Noventa y tres con 79/100
Soles), a todo costo, incluido IGV: Este monto comprende el costo del
servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del
presente contrato. Monto conforme al INFORME N° 043-2019-MDSCM-P-
DIDUR-J.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO.

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
soles, en pagos por valorizacién, luego de la recepcién formal y completa de
la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 149
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Valorizacién a tarifa
mensual.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA
PRESTACION.

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 150 dias calendarios, el
mismo que se computarén a partir del reinicio de los trabajos de la obra que
se estableceran literalmente en el acta de reinicio de la obra.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO.
El presente contrato estd conformado por las Bases integradas, la oferta
ganadora y los documentos derivados del proceso dg_seleccio

establezcan obligaciones para las partes.

ue Serm

ernague
E Comun 1

g

EthHT

14
S 5§ CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS Roger SR
g i A solicitud del contratista y de conformidad con el articulo 126 del
) Reglamento, establece que en los contratos periddicos de suministro de
bienes o de prestacion de servicios en general, asi como en los contratos de
9 consultoria en general, de ejecucion y consultoria de obras que celebren las
Entidades con las micro y pequefias empresas, estas Gltimas pueden otorgar
como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad,

sentido de que la entidad va a retener el 10% del monto del contrato qfe
asciende a S/ 19,307.979

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIG)
SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el
articulo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La
conformidad seré otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de

Por lo que el CONTRATISTA, otorga garantia de fiel cumplimiento en el

T8 [0 [5)

CONSULTOR DE OBRAS
1P 123922- C19157

Emaill : munisantacatslinademossa@gmail.com @ n
Telf. 390993833 - 969712573

—_——— e
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MUBSCIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA
PALTASHACD - MORROPGN - PILRA

AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACD
RUL. 20146879263

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

la entidad.
De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a
EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole
un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias,
~dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria
manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas,
en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segtin corresponda,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicindose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cum plir las
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar
inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacién por parte de LA ENTIDAD no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del

Estado y 146 de su Reglamento.
El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de UN ANO cont
a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

S

g

REPRESENT,

BARUMBE
e ;.:E-o-e.-
COMUN qll

a

CLAUSULA UNDECIMA DECIMO TERCERA: PENALIDADES e

Ip

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente

i una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo
i férmula: :

Penalidad Diaria =
2 0.10 x Monto F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; F = 0.40 para plazos
menores o iguales a sesenta (60) dias.
Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o
item que debid ejecutarse.
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resuita imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar
al pago de gastos generales de ningln tipo, conforme el articulo 62 del
Reglamento.
Adicionaimente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes

Emall : munisantacatalinademossa@gmail.com @ n
Telf. 390993833 - 969712573
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penalidades:
‘Supuestos de aplicacién de Forma de Procedimiento

En caso culmine la relacién
contractual entre el contratista y
el personal ofertado y Ila
Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a
ser reemplazado.

Desarrollo Urbano Rural

0.5 UIT por  [Segun informe de la

cada diade |oficina de la Direccién y

ausencia del |Desarrolio Urbano Rural
personal. de la MDSCM

establecido. s
{\pga;ar 0 dc?mgra:!r eliniciode unf 0.5 UIT cada [Segtn informe de la

g 1= ol 0 - i'r‘:}ugtiﬁga?é e vez que suceda [oficina de la Direccién y
carencia de equipos. Desarrollo Urbano Rural

de la MDSCM
Incumplimienio —"en 18 | 0.5 UIT cada [Segdn informe de a

4 rpnr:rslgsgctizégtro ‘:gau eggg"gg vez que suceda (oficina de la Direccién y
' Desarrollo Urbano Rural

el plazo establecido

de la MDSCM
o i No ey Ide equipo dde campo 0.5 UIT cada |Seguin informe de Ia
s ig | S g?nb%li]c%csr’gﬁdttgogoﬁto ok vez que suceda loficina de la Direccion y
s (32 establecido en los términos de Desarrollo Urbano Rural
2 158 referencia de la MDSCM

panag
STANTL OO

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO.
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el
literal d) del inciso 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de
Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo, 136
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ... cansuen
Roger JoRee 25
CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las
partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de Ia
indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las pca?rtfs del

SEN

T Jayle
RER,

cumplimiento de las demés obligaciones previstas en el presente r; N
@ eSem;ﬁue
SULTOR DE OBRAS
REG-CIP 123822. C19157

Email : munisantacatalinademossaf@gmail.cam @ n
Telf. 930993833 - 963712573
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_CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente,
o tratandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de
los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento,
durante la ejecucién del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e
integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medi das
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los veferdbs/
actos o practicas. g

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO
AL NUMERAL 7.6 DEL ARTICULO 7° DE LA LEY N° 30556
AL NUMERAL 7.6 DEL ARTICULO 7° DE LA LEY N° 30556

EL CONTRATISTA presenta una declaracion jurada manifestando que:

-----------

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la

=} s misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o
= iE3 ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comisién de delitos
XLl contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre
SIE S contrataciones publicas, y;

; &E b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algun proceso
W penal o procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la

E comision de delitos e infracciones.
& De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida

5'” declaracién jurada, el contrato quedara resuelto de pleno derecho, de
conformidad con lo previsto en el articulo 1430 del Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas i

normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria lag”

disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, N

demas normas de derecho privado. L

w:,nmueﬁmaque

. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIA REG CIP 123922- C19157
g Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del

: contrato se resuelven mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de

Emall : munisantacatalinademossa@gmail.com @ n
Telf. 330993833 - 969712573
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las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de
resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los
“% articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de
' & Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45
de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL
CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. La Entidad propone las
siguientes instituciones arbitrales: OSCE o camara de comercio.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar

una conciliacién dentro del plazo de caducidad correspondiente,

segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en

caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un

acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las
partes desde el momento de su notificacién, segun lo previsto en el inciso
45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA
PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura
Publica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones
que se realicen durante la ejecucién del presente contrato:
(P DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Ramon Castilla 371 -Paltashaco
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. J lote 26 Urbanizacion Los
Educadores, Piura, Piura
La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser
comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion
no menor de quince (15) dias calendario.
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciongs del
presente contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de co idad

en la capital de Paltashaco, el 22 de Mayo 2019.
R Ipanague Sernaque
@ Woﬂ g1e gogr;.ns
REG CIP 123922

SYRERYR PAMBARUMBE

UAOCPALIAD DISTATAL 5 SANTA
w3\ CUALIA GE MOSHA - PALARKALD
i e\

L T

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

Email - munisantacatalinademossa@gmail.com @ n
Telf. 9SRIN3IBIT - AGATI7573




- proporciones indicadas en la clausula precedente.

r-"t)'!.‘t“jhli) LA I NITATA R T AT Y

CONIRATO LFMPORAL DE_CONSORCIO

conste que o presente documenin CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO  que
sclebimn entre s partes ROGEFR JAIME (PANAQUE SERNAQUE  con RUC N
108006 TS8O8 con Jomierlio legal on calle Juap Velasee S 182 1o lown Puaay WILDER
NEWELL SANTON ALBINES, con RUa N 10420150020 con domucilio en Mz, | Lote 1
Resadencral Prura - Prurs Baio bis clansilas sigimentes

P ERA - L a Mumapahdad distritsl de Santa Catshing de Mossa apruchn ef expediente de
contratacion madiante RESOLL CION DI AL CALDIA N° 077 2019-MDSCNM-P-A de fecha 30
de Abnl del 2010

La Mumcwpahdad Disintal de Santa Cataling de Mossa ha pronzado la gecucton de Proyecios
de mfraestruciura siendo uno de ellos of provecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION EN 1A LE. SECUNDARIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL
CENTRO POBLADO DE PAMBARI MBE DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA,
PROVINCIA DE MORROPON-PIL RA™, que se ecutard por la muodalidad de [jecucion
Presupuestana Indirecta, por sistema de contratacion \ FARIFAS, siendo necesano para tal fin
a su vez fa contratacion del Consultor que Supenisara la obra v revisard la Liquidacion de dicho
provecto por ¢l monto de § 193,079 70 (CHNTO NOVENTA Y TRES MIL SFTENTA Y
NLEVE CON 79100 SOLESY

SEGUNDA -Para efectos de leyar adelante la consultoria de obra para la superviston del criado

provecto. fos consorciados convienen en constituir un “CONSORCIO TEMPORAL" coa o

denomuinacion *CONSORC10 SUPERVISOR PAMBARUMBE™ iniegrado porr ROGER

JAIME IPANAQUE SERNAQUE y WILDER NEWELL SANTOS ALBINES. pudiendo

sctusr con las Siglas *CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE". y en concordancia ,.,.“

son ias disposiciones del texto Uinico Ordenado de la Ley N¥ 30556 v su Reglamento rewmhlﬂ ‘SQ;RNU”
por [a buena ejecucion de la supervision de fa obra y las obligaciones que se contraen en la misma{/

en la stguiente proporcion’ Roge '_:,_ 3Em15 COMUN
+ ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE 50% \ 't
» WILDER NEWELL SANTOS ALBINES 50% &)

TERCERA - Consorcio temporal asi constituido sefiala su domicilio legal en Mz J Lote
Urbamzacion Los educadores - Piura, donde se tcudni presente a los consorciados en |ag -

CUARTA.- La duracion del consorciado “CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE" |

queda himitada x! tiempo que dure la consultoria de obra para la supervision de la obra y la
vigencia del contrato que se suscnba en cumplimiento de 1s buena pro otorgada, hasta su
culminacion y hiquidacién de la Consultoria pos lo que las partes convienen en unirse de modo

_ temporal sin que exista afectacion socictaria, con el solo fin de compartir y asumir los resultados

que se obtengan en la gjecucion del negocto que por este contrato se estipula y que comprende
pbligaciones y derechos. :

Direction: M: ) Lote 26 Urb. Los Fducadores - Piura Tedefono: 073

Correo Hecronico rogecime® fipsiingenieros. pe Celular: 958 224 310

Fscaneado con CamScanner
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CONSORCIO SUupPRERVISOR PAMBA R

QUINTA - FI consorcio designa a el §1 ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUY o ‘_ﬂ,.l
deanficade con DNING 80667589 como REPRESEN TANTE COMUN para achuut en nuinhie '

v epresentseron del consorcio en todo acto relacionado @ la suscnpuion del contiats con,

suficiente poderes para gjercitar los derechos v cumplir las obhgaciones que w deirven de by

caludad del postor, solucion de controversias hasta la liquidacion final

a1 Aprobar las facturas a ser pagadas por ¢l Consorcio

bi  A\probar las nonnas de procedimienta operaciones para la ejeeucion del servicio de
consultona de obra para la Supervision y liquidacion del proyecto. “MEJORAMIENTO
DFL SERVICIO DE EDUCACION EN LA LE. SECUNDARIA NUESTRA
SENORA DEL ROSARIO DEL CENTRO POBLADO DE PAMBARUMBL
DISTRITO SANTA CAT \LL\A DE MOSSA, PROVINCIA DE MORROPON
PILRA™,

¢ Establecer las funciones y atnbuciones del personal a su cargo.

d' Abnry cerrar cuentas corrientes y de ahorros. girar, endosar, cobrar sobregirary cancelar
cheyues. et pagares, fransfenir cuentas en instituciones del sistema financierc
unpoaer o retirar fondos de dichas cuentas

¢V En todos los demas actos que sean necesanos para el fiel cumpluniento del contrato
wiuara con las facultades que concede la representacion comercial

SENTA - Ei Representante Comun tendra Jas sigurentes facultades

SETIMA - \lechante 2| presemte. designamos como operador del Consorcio Superyisol
Pambarumbe al consorciade: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE lo que se
omumcaa a fa Entidad Contratante  WIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 4 .
CATALINA DE MOSSA, para que todos los cheques bancanios o cualquier otro litulo valor qu%u
s¢ tenga que girar como consecuencia de la ejecucion del contrato de Supervision de obra antese=22
mencienada  hasts su conclusion . se hagan al nombre del consorciado antenommente indicado :
qwen wrara las fachmas y demas documentos que correspondan para ese fin, sin que ello
agmfique wn medo alguno medificacion al contrato de Consorcio, ni se contrapone al comemda
de la Lev N 30336 v su Reglamento, por no tener ¢l “CONSORCIO SUPERVISOR
PAMBARY MBE" la condicion de persona juridica nueva.

OCTAVA.- Vinguna de las empresas asoviadas, podra ceder total o parcialmente las ohhgacioncs
y derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento escrito del
Represcatanie (omsun de las empresas asociadas

NOVENA - lLas empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del
obhgan a su fiel cumplimiento.

Ag<" |

......

" Rager
N X 'f.meum >
ROGER Eﬁi‘! immSERNA UE
DNI N © B0667589 MO
Dwracuon &% | Lote 26 Urd. Los Educadores  Piura Telefono Oiswf* B

orres Hectrénio w_ e Celular. 968 224 310
“! L S e A -

Faraneadn con CamSecanner




CERTIFICO: _ ~

IVE tH ROGER JAIME | PANAQUE
SERNAQUE IDENTIFICADO CON DNI N’ B806A758G v A DOR

L

WELDER NEWELL SANTOS ALBINES IDENTIFICADD OON
N"42345002. HABLENDOSELES

CONFORME APARECE EN LAS CONSULTAS BIOMETRICAS WUMERDS
0049445931 v 0049445764
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g iz

2 i€z

g (52 ACTA DE RECEPCION DE OBRA

= {eo

5/3i5% enTipaD * MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA

OBRA - “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E.
SECUNDARIA: NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL POBLADO DE
PAMBARUMBE-DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA
DE MORROPON- PJURA”

PRESENTAN

- REFERENCIA - CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2019- MDSCM-P-CS
[y s ] ) y :
= .§§§ UBICACION : LUGAR : C. P PAMBARUMBE
< |Be8 DISTRITO : SANTA CATALINA DE MOSSA
C g;% PROVINCIA : MORROPON
:Eﬁ_g DEPARTAMENTO : PIURA
S8
52
23 \12¢ MODALIDAD DE
£z
S ™ EJECUCION 2 EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA (CONTRATA, A SUMA ALZADA).
§ - 1- ~CONTRATISTA ¢ CONSORCIO PAMBARUMBE
£~ -| § PLAZO DE EJECUCION : 150 DIAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL = S/.37504,872.09 (Tres Millones Quinientos Cuatro Mil Ochocientos
53° Setenta y Dos Con 09/100 Soles)
FYONTO CONTRATADO : 5/.37504,872.09 (Tres Millones Quinientos Cuatro Mil Ochocientos
) setenta y Dos Con 09/100 Soles).
p ENTREGA DE TERRENO : 27 de mayo del 2019.
FECHA DE INICIO : 28 de mayo del 2019.
- FECHA DE FIN DE OBRA: 24 de octubre del 2019.
AMPLIACION DE
_ PLAZO 01 : 15 Dias, aprobado con R.A. N*132-2019-MDSCM-P-A. 09/10/19
£l- - AMPLIACION DE - | | | |
PLAZO 02 - 45 Dias, aprobado con R.A. N*153-2019-MDSCM-P-A. 08/11/19
F - AMPLIACION DE
PLAZO 03 - 44'Dfas, aprobado con R.A. N*172-2019-MDSCM-P-A. 06/12/19
FEC. TERMINO DE OBRA i
REPROGRAMADO y 21 de enero del 2020.
RESIDENTE DE OBRA : ING. Henry Omar Rivas Coronado

DOMICILIO LEGAL DEL
CONTRATISTA : Mz.”A” Lt. “03”, URB. Miraflores Country club Il Etapa - Castillas - Piura
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AN DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA £AS MUJERES Y LA
ERRADICACION DEL PEMINTCIDIN®

SUPERVISION DE OBRA :
CONTRATO DE
CONSULTORIA

Consorcio Supervisor Pambarumbe

N®01-2019 MDSCM-P-ABAST-A.

FECHA DE CONTRATO 22 de mayo del 2019.

- SUPERVISOR DE OBRA ING. Janet del Rosario Palomino Ramirez

BARUMBE

El comité de recepcién se redne el dia 09 de marzo de 20
la respectiva recepcion de obra:

20 siendo las 10:00 am Y se prosigue a realizar
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SECUNDARIA:

NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL CENTRO POBLADO PAMBARUMBE- DEL DISTRITO SANTA CATALINA DE
MOSSA, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA”,

"REG CIP 58805

UPERVISOR D C?RA

5n, Departamento de Piura, a los 09 dias de

resentaron en la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION EN LA |.E. SECUNDARIA: NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL CENTRO POBLADO

PAMBARUMBE- DEL DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", SNIP
N:337280 , el comité de recepcion de obra, conformado por los siguientes integrantes:

CONSORGIO Suv°™"503

CARGO NOMBRE - CARGO CIP /DNI :J
ING. LUIS MARTIN GUTIERREZ MORENO

PRESIDENTE JEFE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y CIP82270 |
DESARROLLO URBANO Y RURAL )

MIEMBRO ING. JANET PALOMINO RAMIREZ ]

ING. SUPERVISOR DE OBRA CIP 58805 |
EGBER HELLER LOPEZ ADRIANZEN ]
MIEMBRO ASISTENTE TECNICO DE LA DIRECCION DE DNIN® .
| INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 73135936

Ademas, se encuentra el Representante Com(n del Consorcio

Jaime Ipanaque Sernaqué y el representante comun-legal del Consorcio Pambarumbe el Ing. Miguel Angel
Ruesta Carrasco, realizando la verificacion del fiel cum

plimiento de lo_est Bbﬁgﬂq WRA los planos,
o ‘o coNSORpLP
especificaciones técnicas

L)

Supervisor Pambarumbe, el Ing. Roger

E—— A fﬁ;é‘f,‘_{.:-rﬂqlw
1 e Al

Rc,r;j;

Roge
" SULTOR DE 0BRAS

EG CIP123922-C19157
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ANO OE LUCHA CONTRA LA VI OLENCIA HACIA LAS MUIERES Y LA

g i3 ERRADICACION DEL FEMINICIDIO”
2 gz
= E5
s ,i33 METAS EJECUTADAS
="ies
—~ =R
[ =) -
2(F)s2
S\SHEE EDIFICACION EXISTENTE A REHABILITAR |
L
= & ITEM NIVELES AMBIENTE AREA (m2)
= B |
[ ~—3 [1T) o |
= 2\ PRIMER NIVEL | AULAS N° 01, 02, CENTRO DE RECURSOS |
= EDUCATIVOS (50.00 m2 ¢/u.) . 216.00]
= PABELLON ;
J SEGUNDO NIVEL
AULAS N° 03, 04 Y 05 (50.00 m2 c/u.) 216.00
AREA A REHABILITAR 432.00
g iy
5 igs EDIFICACIONES NUEVAS
39
( \): g2 | AMBIENTE AREA (m2) AMBIENTE AREA (m2)
o s
SteiEbs PRIMER NIVEL | AULA DE SALA DE INNOVACION x43
Z-Si82E | mMoDuLOo 01: PEDAGOGICA MAS CENTRO DE CARGA
= @ ; - 102
2 Mobuoos: | o NivEL  LTOPICO Y PSICOLOGIA
g 1% AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA 13
= Q} MODULO 02: DIRECCION 12
L=
a 6
. PRIMER NIVEL ~ |ARCHIVO
N E ESPERA 10
a SALA DE PROFESORES 15
a ~N
B @DULO 03: SS. HH DE PROFESORES 45
FENE PRIMER NIVEL |- :
28 SS. HH DE DISCAPACITADOS 5.
FE DULO 04: PRIMER NIVEL | CAFETIN 60
=g =
3¢ G AREA NETA=| 340
] | MUROS DIVISORIOS 9.5% DEL AREA NETA 32.300
2
CISCULACION PRINCIPAL 373.4
ESCALERAS DE ACCESO AL SEGUNDO NJVEL |  28.55
AREA CONSTRifiDA/=|  774.25
PATIO DE FORMACION My = sao
ATRIO DE INGRESO N Ipanagde Semague 15.05
OBRAS
RAMPA Y VEREDAS G s 315.5
AREA DE TERRENO 2407.57 |
ARA LIBRE cnciEbemikon plRKO.55
LUTRY
L5
TRoger ruaque Sernague
‘Bn!- EESENTANTE COMUN
N* REQUERIDO | CANTIDAD |
OBIL .
MOBILIARIO /EQUIPAMIENTO UNIDAD: |, eaovecrol 3 s

NIVEL SECUNDARIO

TOPICO - PSICOLOGIA

MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE UND 1
SILLA METAL POLIPROPILENO UND 1 1
CAMILLA DIVAN UND




MORROPON-PIURA

RUC N* 20146979263

Av. Ramén Castilla N° 371 - @altashiaco

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA- PALTASHACO-

HWOmﬁﬁummCummwgﬁmnmmmmﬂﬂmxmmUQHﬂﬂmwqnﬂ

00007

ViCa By
o &
&

A
%

S g, ERRADICACION DEL FEMINICIDIO”
= f_ﬁ ESCALERA DOS PELDANOS UND 1 1
: g BIOMBO DE 03 CUERPOS UND 1 1
ﬁ | 5_ | SECRETARIA
g ESCRITORIO ADMINISTRATIVO MELAMINE 1.20%0.67 UND 1 1
2 1B [SILLA GIRATORIA UND 1 1
S % [ AAPILABLE UND 2 2
DIRECCION '
| SILLA GIRATORIA UND 1
g2 | ESCRITORIO CON MESA DE REUNIONES PARA DIRECCION UND 1
g SILLA APILABLE _ UND 2
= SALA DE PROFESORES
. MESA DE TRABAJO PARA 3 PERSONAS (METAL - MELAMINE ) UND 1 1
s SILLA APILABLE UND 3 3
o— SILLON MODULAR 01 CUERPO UND 4 4
55:5*_ CAFETERIA
% SILLA APILABLE UND 24 24
MESA COMEDOR PARA 4 PERSONAS UND 6 a |
B _ AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA PRIMARIA j
3 ~ | S!LLA METAL POLIPROPILENO 3° - 5° SECUNDARIA UND 23 23 |
53 5.3 :MESA METAL POLIPROPILENO 3°-5° SECUNDARIA UND 23 23 |
85\l3 S['MESA METAL POLIPROPILENG DOCENTE UND 1 1
;-:,‘_’ £ WLSILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE UND 1
£5 |z  [ARMARIO DE METAL UND
£ -=: CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
€" [ MESA METAL POLIPROPILENO 3°. 5° SECUNDARIA UND
SILLA METAL POLIPROPILENO 3° - 5° SECUNDARIA UND
MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE UND 1 1
SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE UND 1 1
ARMARIO DE METAL _ UND ; B 2
LABORATORIO
ARMARIO DE MELAMINE DE 02 CUERPOS UND 8
TABURETE PARA LABORATORIO - e, o1 Az
SUM Roger iaglpantigue Sernaque
MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE UND  ["® e
SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE UND 1
SILLA APILABLE UND 72 72
ARMARIO METALICO UND 2 2
EQUIPOS
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1 1 4’
COMPUTADORA PC UND 28 28 |
EQUIPO DE SONIDO UND 2 2
' PROYECCION MULTIMEDIA N




000070

&

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA- PALTASHACO-
MORROPON-PIURA

Av. Ramén Castilla N° 371 — Paltashaco
RUC N* 20146979263

ANO DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LA
ERRADICACION DEL FEMINICIDIO”

A CO
-

ECRAM UND

PROYECTOR MULTIMEDIA UND 2 2
OTRO

RACK PARA EL PROYECTOR MULTIMEDIA UND 2 2

El comité de recepcioén de obra después de recorrer toda la construccién, verifico la subsanacién de
todas las observaciones consignadas en el acta de observaciones de fecha 03 de marzo del presente ano.
En senal de conformidad, se suscribe la presente ACTA DE RECEPCION DE OBRA por los miembros del
comité de recepcién y los presentes del contratista.

POR LA CONTRATISTA CONSORCIO PAMBARUMBE:

CIP123922- C19157

MUMICIPALIDAT
) CATALI

| .uis Marty

CiP N
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

CONTRATO N°04-2019/MDV
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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Municipalidad Distrital de Vichayal
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MARISCAL CASTILLA 106 - TELEF.: 512218 - VICHAYAL ~ PAITA
R.U.C, 20168899204

CONTRATO N°04-2019/MDV

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL-
PAITA-PIURA"

SISTEMA DE CONTRATACION: A TARIFAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
N° 005-2018-MDV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA)

nste por el presente documento, la Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra:
/MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. SALVADOR LAVALLE,
ISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VICHAYAL, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20168899204, con

; Paita - Piura, representada por su

) ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC. 10806675895, con un porcentaje
de participacion de 60%

i) LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, con RUC. 10028453278, con un porcentaje de
participacién de 40%.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO
0 & DE VICHAYAL- PAITA-PIURA", a CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE, cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

. CLAUSULA SEGUNDA: OBJET 0

| presente contrato tiene por objeto la Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. SALVADOR LAVALLE,
” DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
==AUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL

TRESCIENTOS TRES CON 96/100 SOLES (S/ 242 303.98), que incluye todos los impuestos
de Ley.

Dar &q"‘e gﬂ'ﬂﬂ-qlﬂ

" DCPAESENTANTE COMUN

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, segt
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la i6gfsiac
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la eject @“f ol

servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

Pigina 1 de 7 Contrato N* 04 -2019-MDV - CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA: “MEJOR?
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Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoria de Distrito ~ Ley 316 del 28 de Agosto 1920
MARISCAL CASTILLA 106 ~ TELEF.: 512218 -~ VICHAYAL ~ PAITA
R.U.C. 20168899204

000067

LAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en
TARIFAS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente,
seguin lo establecido en el articulo 71.2 del Reglamento y el numeral 14.00 de los Términos de
Referencia de las Bases Integradas.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberé hacerlo en un

oy 3 0 que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

2\
G w{jdrENﬂDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la

Mu Alcorformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
trato para ello.

"!xfm: -ﬂ@‘
- En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articuio 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en
e el pago debio efectuarse.

L CONTRATISTA establece como OPERADOR TRIBUTARIO a uno de los integrantes del
consorcio: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC. 10806675895, segun lo
establecido en la Clausula Sétima del Contrato de Consorcio.

EL CONTRATISTA, en su calidad de Contribuyente ante SUNAT, esta en la obligacion de
mantener su estado: Activo. y condicion: Habido, hasta la liquidacion final de la obra y/o
arbitrajes.

CLAUSULA QUINTA; CUENTA INTERBANCARIA

Los abonos se efectuaran a la cuenta de la empresa ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE,
al Cédigo CCI. N° 002-475-002392529036-25 del Banco de Crédito del Pertl, el cual esta
asociado al RUC. 10806675895, y Cuenta de Detraccion N° 00-631-203507, tal como ha sido

declarado por el Contratista.
CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de TRESCIENTOS (300) dias calendario, el
ismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
meral 9.0 de los Términos de Referencia de las Bases Integradas.

a: 53

2 PLAN " Rogerdafine lanaque Semaque

;Ly RESUPURSTU gcu& LA AVA: GARANTIAS INGCIVIC R DE 0BRAS
/X / REG CIP 123922- C19157

EL CONTRATISTA al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato origjfial como garantia de fiel

Pigina 2 de 7 Contrato N° 04 -2019-MDV - CONTRATACION DE CONSULTORIA
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o Municipalidad Distrital de Vichayal
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“De fiel cumplimiento del contrato: S/ 24 230.40 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA CON 40/100 SOLES), a través de la retencién que debe efectuar LA ENTIDAD,
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

< <,
% CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
==L A RUVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

i)

AL

LA ENTIDAD puede salicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovade antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
61 del Reglamento.

USULA DECIMA: ADELANTO DIRECTO

ClA 7
lﬁ@ﬂ& ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes de la
suscripcién del contrato. adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante la Carta
Fianza, acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
gia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Vichayal.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el
A vencimiento del plazo para subsanar.

U
2 ngﬁste procedimiento no resulita aplicable cuando la consuitoria manifiestamente no cumplan con
“ las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
LCE y 146 del RLCE.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de 1 afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

ina 3 de 7 Contrato N* 04 -2019-MDV - CONTRATACION DE CONS
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Elevada a la categoria de Distrito — Ley 316 del 28 de Agosto 1920
MARISCAL CASTILLA 106 ~ TELEP.: 512218 — VICHAYAL ~ PAITA
R.U.C. 20168899204

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto

2\ del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de

atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = " F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias

anto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
aobjetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ninguin tipo,
conforme el articulo 62 del Reglamento.

]
%S/ |
Infraccién Unidad MM (Monto Mensual) |
MT (Monto Total) i
: [
culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal
ylaEnﬂdadnqh&gaapmbadohsusﬁnnéndelpemnslpor R - 2% MM
wd cumplir con las experiencias
| y calificaciones del profesional a ser reemplazado. TS FEEEE ]
»No presentar el informe mensual, en el plazo establecido. Por dia de demora 2% MM [
%0 comunicar a la Entidad a mas tardar el dia habil siguiente, sobre | Por cada evento y 4% MM
pyentos ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones, efc.) | cada vez
o Autorizar la ejecucidn de obras adicionales (salvo mayores metrados)
N/ que la Entidad haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con i 5% MT

T4¥s presupuestos adicionales que sean requeridos.

or valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y :
pagos en excesos, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven 5% MT
de pagos indebidos 0 no encuadrados en las disposiciones vigentes. *

Si la SUPERVISION no presenta oportunamente los info
ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos ggfiersles
Entidad. )

S s B/ {111 — 2 -sqép;uiu\_____
o Inanad o ol

Jnfie Sernaqué
C (F],)
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Elevada a la categoria de Distrito = Ley 316 del 28 de Agosto 1920
MARDBCAL CASTILLA 106 ~ TELEF.: 512218 - VICHAYAL -~ PAITA
R.U.C. 20168899204

g Municipalidad Distrital de Vichayal

Por no solicitar al contratista oportunamente los siguientes documentos: ]l
&l Calendario de Avance de obra (CAO), actualizado a la fecha de inicio

del plazo de ejecucién, el Calendario de Avance Acelerado (CAA), de

corresponder, o por no presentar oportunamente el Calendario de 3% MT
Avance de Obra Actualizado (CAOA) luego de aprobada alguna

5 | modificacion la contrato (adicionales y/o ampliaciones de plazo. * |

|

En caso de reincidencia se duplicara la sancion indicada

Estas penalidades se aplicardn hasta por un monto maximo equivalente al 10% (diez
por ciento) del monto del contrato vigente y se calcularén en forma independiente a la
penalidad por mora.

P = 2 =
De detectarse alguna infraccién cometida por la Supervision, el Jefe del Area Técnica
comunicara mediante carta la situacién verificada (que se considerard como un pre
aviso), otorgando un plazo de 48 horas para la subsanacion de la falta. De verificar que
la Supervisién no ha cumplido en subsanar las observaciones sefialadas en el pre
aviso, el Jefe del Area Técnica comunicard mediante carta a la Supervision que se
aplicara la multa en vista de su incumplimiento.

En caso de ausencia injustificada en obra, por un plazo méximo de 7 dias calendarios
consecutivos o la acumulacién de la penalidad maxima dard como resultado la
inmediata Resolucién del Contrato.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia
de fiet cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debid ejecutarse.

articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederéd de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento. :

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta
la aplicaciéon de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

8
=]
3
B
"

ANTE COMUN

Pigina 5 de 7 Contrato N° 04 -2019-MDV - CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA LE. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA™



Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoria de Distrito — Ley 316 del 28 de Agosto 1920
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CLAUSULA DECIMO SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articuio 248-A del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato,

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o

-cormupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

i ntes de los O6rganos de administracién, apoderados, representantes legales,
ionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de

. Mmanera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

2) conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
¥\los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6
DEL ULO 7° DE LA LEY N° 30556
EL CONTRATISTA presenta una declaracién jurada manifestando que:

Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, no
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la
comision de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones ptiblicas, y;

A la fecha de suscripcion del contrato, no cuentan con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
- infracciones.

N % De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el
2 < contrato quedara resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el articulo 1430

g del Codigo Civil
"1'!"

- CLAUSULA DECIMO NOVENA 9; MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en la LCE y su Reglamento, en las
. directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
2\ aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo. Civil vigents, cuando
\corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas

controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146,
147 y 149 del RLCE o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45 de la LCE.
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El arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. Las partes acuerdan como
Institucioén Arbitral al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser

sometidas a arbitraje.

Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
ento de su notificacidn, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

| ™/ Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Mariscal Castilla N° 106 — Vichayal — Paita - Piura
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. J Lt. 26 Urb. Los Educadores — Piura.

- DIRECCION ELECTRONICA: chagerfic@hotmail.com

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
f_ parte, formaimente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario,
“DSTRi7{  a través de Carta con firma legalizada, adjuntando copia de recibo de luz o agua donde figure

339 acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
spartes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de 07 de Febrero del 2019.

“LA ENTIDAD"

Pigima 7 de 7 Contrato N° 04 -2018-MDV - CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
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CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE LENIN ANTONIO T ALLEDO PENA
INGENILRO CIVH INGENIERC C IV

CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO

Conste que el presente documento CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO, que
celebran entre las partes: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N°
10806675895, con domicilio legal en calle Juan Velasco N°182 — La Unién -Piura y LENIN
ANTONIO TALLEDO PENA, con RUC N° 10028453278, con domicilio en Urb. La
Alborada Mz. J Lote 15 - Piura, Bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA - La Municlpalidad distrital de Vichayal aprueba el expediente de contratacién
mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 412-2018-MDV/A de fecha 28 de DICIEMBRE
del 2018,

La Maunicipalidad Distrital de Vichayal ha priorizado la ejecucién de Proyectos
deinfraestructura, siendo uno de ellos el PIP: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA LE. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-
PIURA ", que se ejecutard por la modalidad de Ejecucién Presupuestaria Indirecta, por sistema
de contratacién A SUMA ALZADA, siendo necesario para tal fin a su vez, la contratacién del
Consultor que Supervisaré la obra y revisaré la Liquidacion de dicho proyecto, por el monto de
. $/242,303.96 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES CON 96/100
> SOLES).

m-Pmefeﬁosdeﬂmﬁdmhwnaﬂm&ohamhmpﬂﬁddnddcimdo
proym,losbommﬁadosmnﬁmmmomsﬁuﬁrm“CONSORCIOTEMPORAL”emia
denominacién “CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE” integrado por: ROGER
JAIME IPANAQUE SERNAQUE y LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, pudiendo
actuar con las Siglas “CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE”, y en concordancia con
hsdispodcimosddtmml}nimO:dmadodcthydeCommcionesdelmdoym

£ Reglmmmmspmdmpwhbmejmdéndehwpcvisiﬂndchobmyhsobﬁgacimm
que se contraen en la misma en la signiente proporcién:

« ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE 60%
.~  LENIN ANTONIO TALLEDO PERA 40%
Lm—cmompomaﬁmsﬁuﬁdosuhhsudmﬂciﬁolcgﬂmm J Lote 26

Urbanizacién Los educadores — Piura y domicilio altemo en Mz. P Lote 16 Urbanizacién Los
Educadores - Piura, dohdesetmd:iﬁrmtealosconsmﬁddsm!aspmpomionmindicad&
en la clausula precedente.

CUARTA.- La duracién del consorciado “CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE”
qnedaﬁnﬁhdadﬁunpoqucd:mhconsdtoﬂadeobmmhmpwvisiéudelaobmyh
vigmdade!oonﬂﬁnqnesemsmhmempﬁmimdehbumapmomrgada,hasmm
mﬂnﬁmﬁényﬁqﬁdmiéndehCmm!tmiapmloquchapu&amﬁmmmimcdemodo
tanporalshqueadstaafedaciénsocimia,conelsoloﬁn

que se obtengan en la ejecucién del negocio que por este’
obligaciones y derechos, —

Direccion: Mz J Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura telefono: 073 19982

Correo Electronico: chagerfic@hotmail.com Celular, 968 224 310
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE LENIN ANTONIO FALLEDO PENA

INGENIRO ¢ Ivil i INGENIERLY vl

QUINTA.- El consorcio designa a el Sr. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE,
identificado con DN1 N° 80667589 como REPRESENTANTE COMUN, para actuar en
nombre y representacién del consorcio en todo acto relacionado a la suscripcion del contrato
con suficiente poderes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la
calidad del postor, solucién de controversias hasta la liquidacién final,

SEXTA - El Representante Comiin tendr4 las siguientes facultades:

a) Aprobar las facturas a ser Pagadas por el Consorcio. ,

b) Aprobar las normas de procedimiento operaciones para la ejecucion del servicio de
consultoria de obra para |Ia Supervision y liquidacion  del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. SALVADOR
LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITAPIURA”.

c¢) Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo.

d) Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar y
cancelar cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema
financiero; imponer o retirar fondos de dichas cuentas.

€) En todos los demés actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se
actuard con las facultades que concede la representacion comercial,

SETIMA.- Mediante el presente, designamos como operador del Consorcio Supervisor del
Norte al consorciado: ROGER JAIME TPANAQUE SERNAQUE, lo que se comunicard a la
Entidad Contratante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL, para que todos los
cheques bancarios o cualquier otro titulo valor que se tenga que girar como consecuencia de la
ejecucion del contrato de Supervisién de obra antes mencionada , hasta su conclusién , se hagan
al nombre del consorciado anteriormente indicado quien girara las facturas y demés documentos
que correspondan para ese fin, sin que ello signifique en modo alguno modificacién al contrato
de Consorcio, ni se contrapone al contenido de la Ley N° 30225 modificado por D. Leg. N°
1341 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF modificado por D.S. N° 056-
2017-EF, por no tener el “CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE” la condicién de
persona juridica nueva.

OCTAVA.- Ninguna de las empresas asociadas, podrd ceder total o parcialmente las
obligaciones y derechos que se deriven del presente documento o un ftercero, sin el
consentimiento escrito del Representante Comin de las empresas asociadas.

NOVENA.- Las empresas asociadas declaran que-goepts
obligan a su fiel cumplimiento.

@_K ZEg
/ by & -

—— == 8
ROGER JAJME IPANAQUE SERNAQUE LENIN ANTONIO TALLEDO PERA
DNI N ° 80667589 DNI N° 45873621

!

Direccion: Mz. § Lote 26 Urb. Los F%‘idores Piura MJ

Correo Electronico chagerfic@hotmail.com Celular- 968 224 3110
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CERTIFICO:
QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN A DON: ROGER JAIME IPANAQUE

SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589 Y DON: LENIN ANTONIO
TALLEDO PENA, IDENTIFICADO CON DNI N° 02845327. DE CONFORMIDAD CON EL
INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA
CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL
INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A)
DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS
DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO
LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE
LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU
OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108°
DEL DECRETO LEGISEATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD
SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTOQ", DEL CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS.
DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.
g{l\,}FRA, 14 DE ENERO DEL 2019
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL
Elevada a ia categoria de Distrito — Ley 316 del 28 de agosto 1920

MARISCAL CASTILLA 106 —~ TELEF.: 512218 - VICHAYAL - PAITA
RU.C. 20168899204

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

-

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. SALVADOR
LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA"™ CON CODIGO

UNICO DE INVERSION N°2430382.

wike

LIDAD LIS 1 RITAL
HAYAL - PaAl
=i e

% : Ubicacion . Lugar - LE. Salvador Lavalle
3 | P E Distrito - Vichayal.
¥ :S Provincia  : Paita.
Departamento: Piura.
Entidad - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE W{;HAY_AL.
Adjudicacion PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL-4-2018-MDV-CS-
| | B e PRIMERA CONVOCATORIA
Tt § ' Contrato CONTRATO N° 05-2019/MDV
_ . . g Sist. de Contratacion - A Suma Alzada
X 5 a g Valor Referencial © §/9692,158.33 (Nueve Millones Sciscientos Noventa y Dos Mil Ciento Cineventa y Ocho con
é 33/100 Soles).
\ :§ z ; Monto Contratado - §/9692,158.33 (Nueve Millones Seiscientss Noventa y Dos Mil Cienta Cineuenta y Ocho con
. 33100 Soles).
ZE  Adicional de Obra N° 01 §/198,689.25
g &7 Adicional de Obra N° 02: S/69,800.85

Deduct. Vinc.Obra N° 01: §/70,334.99

Plazo de Ejecucion : 300 Trescientos dias calendarios.

Ampliacion Plazo N° 01 : 25 Veinticinco dias calendarios.

Ampliacion Plazo N°02: 45 Cuarenta y Cinco dias calendarios.

Total Plazo Ejecucion  : 370 Trescientos Setenta dias calendarios.

Contratista - CONSORCIO VICHAYAL (1IEGASA SAC 50% / INVERSIONES OBERTI SRI. 50%)

§ Ing. Residente de Obra  : ING. HELIO HELi GARCIA CRUZ CIP N°87258.
§  Administrador de Contrato - LIC. HEIDY MARIANA FERIA SANDOVAL CLAD N° 07509.

Supervision de Obra - CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE (Jaime Roger Ipanaqué Scrmaqué 60% / Lenin
Antonio Talledo Peita 40%)
Supervisor de Obra - Ing. Roger Jaime Ipanaqué Semaqué REG. CIP N° 123922
Representante Comun  ° Ing. Roger Jaime Ipanaqué Semaqué REG. CIP N° 123922
echa de Firma Contrato: 15/02/2019
echa Entrega Terreno : 01/03/2019
Fecha de Inicio de Obra = 09/03/2019
Fecha Termino de Obra : 12/03/2020
Fecha de Termino Real = 22/02/2020

Siendo las 09:00 horas, del dia 02 de Marzo del Afio 2020, se reunieron en el lugar de la Obra
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO
DE VICHAYAL- PAITA-PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2430382, ubicado en el
Centro Poblado de Vichayal, Distrito de Vichayal, Provincia de Paita, Departamento de Piura, de una parte los
integrantes del Comité de Recepcion de la obra designados con Resolucion de Alcaldia N° 048-2020-MDYV,
conformada por el Ing. Justo Enrique Gonzales Gonzales - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural con
Registro CIP N° 100801, el Bach. Ing. Carlos Roberto Palacios Espinoza — Asistente de la Gerencia de
Desarrollo Urbane y Rural, Ing. Roger Jaime Ipanaqué Scnaqué - Representante Connim del
CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE y Supervisor de Obra en representacién de Ila
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL; y de la otra parte el Ingeniero Helio Heli Garcia Cruz —
Residente de Obra con Regisivo CIP N° 87258 y Representante Comiin del CONSORCIO VICHAYAL, con

Ia finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecucion de las partidas contractuales y del Adicional de Obra

N° 01 y Adicional de Obra N° 02, se procedi6 a recep ﬂ r los trabajos ejecutados de acuerdo a los planos y

especificaciones técnicas del expediente técnico.

it

CONSORCIO VICHAYAL
Ing. Hefio Hell Garcia Cruz
REPRESENTANTE COMUN

LUl"bU; ! (Ugu.. 'JURA




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL
Elevada a la categoria de Distrito ~ Ley 316 del 28 de agosto 1920

MARISCAL CASTILLA 106 - TELEF.: 512218 - VICHAYAL - PAITA
R.U.C, 20168899204 E

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

CONTINOA ACTA DE RECEPCION DE OBRA

De la verificacion fisica de la obra ejecutada, la comision ha constatado y ha determinado la
CONFORMIDAD de los trabajos y estos estan de acuerdo a los planos replanteados y especificaciones técnicas
aprobadas, la Comisién procede a fevantar la presente Acta y dar por concluida la ejecucion de la obra.

En seal de conformidad, se firma la presente Acta en la Ciudad de Vichayal, Distrito de Vichayal, Provincia de
Paita, Departamento de Piura, a las 13:30 horas del dia 02 de marzo del Ao 2020, en original y cuatro (04)

copias.
POR LA MUNICIPALIDAD:
MUNIARALIDAD DIS I RITAL

CHAYAL .

ING, J

aneapsasewaws

haue Sernaque
o mq::mﬁﬁ"

Ing. ROGER J. fPANAQUE SERNAQUE
Representante Coniin
CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

Ing. HELIO HELI GARCIA CRUZ
Ingeniero Residente de Obra

1% ! I- ‘) ] L/ ] m
CH, INGENIERIA
Asistante Yécnioo mﬁ'."',.‘
Bach, Ing. CARLOS R. PALACIOS ESPINOZA
Asistente Gerencia Desarrolio Urbano

Ing. ROGER J. IPANAQUE SERNAQUE
Supervisor de Obra

CONSORCIO VICHAYAL
Ing. Helio Heli Garcla Cruz
- REPRESENTANTE COMUN

Ing. HELIO HELI GARCIA CRUZ
Representante Comiin
CONSORCIO VICHAYAL




ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

CONTRATO N° 01-2016-MDA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MIGUEL DE EL FAIQUE

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA - PERU

Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965

CONTRATO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2017-MDSMF ]

Conste por el presente documento, la contrataciéon del servicio de consultoria de obra
Supervision de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO

; : § CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA", que
=§§ 8 celebra de una parte La Municipalidad Distrital de San Miguel de El Faique, en adelante LA
- e wg ENTIDAD, con RUC N°® 20171859842, con domicilio legal en Jirén Jacinto Pongo N°156-El

Faique, Distrito de San Miguel de El.Faique — Huancabamba - Piura, representada por su
Alcalde Tec. Demetrio Oguar Laban Lizana, identificado con DNI N°® 02842642, y de otra parte el
CONSORCIO CONSULTOR ALPHA (integrado por Roger Jaime lpanaque Semaque; Lenin
Antonio Talledo Pefa), con RUC N° 20602602452, con domicilio legal comin en Urb. La
Alborada Mz A lote 31 - Piura, debidamente representado por su Representante Legal comun,

CED . Ing. Helio Heli Garcia Cruz, con DNI N° 03328746, a quien en adelante se le denominara EL
bt : CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

Cio
Ing. Hello Helf G
REPRESENTA

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 26 de octubre de 2017, el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2017-MDSMF/CS, para la contratacion del servicio de
consultoria de obra Supervision de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL
CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA -
PIURA", a CONSORCIO CONSULTOR ALPHA (integrado por Roger Jaime Ipanaque
Semaque; Lenin Antonio Talledo Pefia), cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra
Supervision de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO
CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
LIDA El monto fotal del presente contrato asciende a S/ 151,630.10 (ciento cincuenta y un mil

seiscientos treinta con 10/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,

v‘ ]
% P \
X i B ! transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los coslos laborales conforme la legislacion
%-%ﬁ ‘;_-:, vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
Q
DEC-.

servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGOS
PERIODICOS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
segiin lo establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerio en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de irtereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de-Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su

.....
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SENTANTE COMUN

Ing. Helio Hell
REPRE

qgggﬁuc‘wf(pe%
nE 4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA - PERU

Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 240 dias calendario, el mismo que se computa
desde el acta de entrega o acta de inicio de actividades hasta la liquidacién de la ejecucion
de la obra. Si la obra es paralizada por razones ajenas al el contratista, la supervisién también
suspende sus actividades hasta el reinicio de la obra, no corriendo el plazo del contrato en este
periodo.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, Ia oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiehto de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia

incondicional, solidaria, irevocable, y de realizacion automéatica en el pais al solo

requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: A través de la Declaracién Jurada de Fiel Cumplimiento,
donde se autoriza la retencién equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del
mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD no otorgara adelantos.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad seré otorgada por la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, segln corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de AA\ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultoy
Ley de Contrataciones del Estado y 146 d !rf

Jr, Jacinto Pongo N° 156 « San Miguel de El Faigue / Celular; 971175746
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA - PERU

Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) ANO contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

LTOR ALP
rcla Cruz
COMUN

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

0 Hell Ga

RESRESENTANTE

10 CONs

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o0;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

iz

Ing. Hell

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato vigente o item que
debi6 ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la
prestacién parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningtn tipo, conforme el
articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Entidad le aplicaré al contratista otras penalidades, de conformidad con lo establecido en el
Art. 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobade mediante Decreto
Supremo N°350-2015-EF, asi como su modificacién, el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. Se
aplicara en funcion al Monto Mensual y Monto Total.

- B ) — =
ftem ~ Infraccién Unidad | MM (Monto Mensual)
MT (Monto Total)

# : En caso culmine Ia relacidn contractual entre el contratista y

el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la|Por dia de 2% MM
sustitucién del personal por no cumplir con las experiencias y | demora
calificaciones del profesional a ser reemplazado.

2 |No presentar el informe mensual, en el plazo establecido. sgnog‘a o

2% MM

No comunicar a la MDSMF a mds tardar el dia habil siguiente, | Por  cada|
3 |sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes, | evento y 4% MM
manifestaciones, etc.) ' ' cada vez .

Autorizar la ejecucién de obras adicionales (salvo mayores
metrados) sin que la MDSMF haya aprobado el respectivo 5% MT
Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que
sean requeridos.

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre-
5 valorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones 5% MT

adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o
no encuadrados en las disposiciones vigentes. *

Si la SUPERVISION no presenta oportunamente los informes
6 |de ampliaciones de plazo, incuiriendo_a mayores gastos 5% MT
PMB a la MDSMF. o
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Por no solicitar al contratista oportunamente los siguientes
documentos: el Calendario de Avance de obra (CAO),
actualizado a la fecha de inicio del plazo de ejecucidn, el
Calendario de Avance Acelerado (CAA), de corresponder, o
por no presentar oportunamente el Calendario de Avance de
Obra Actualizado (CAOA) luego de aprobada alguna
modificacion la contrato (adicionales y/o ampliaciones de
plazo. *

3% MT

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resuitante de la ejecuciébn de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos lipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir €l monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso
32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el
articulo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta
la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION _

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o fratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo; el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer aclos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A. ' '

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente,
cuando corresponda, y demds normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes daragte la ejecucién dgl contrato se resuelven
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Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146,
147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso
45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES
(3) ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Colegio de
Ingenieros de Piura, Camara de Comercio de Piura.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad
del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
N El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
=OR |" de su notificacién, segiin lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
el del Estado,

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica coriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jiron Jacinto Pongo N°156-El Faique, Distrito de San Miguel de El
Faique — Huancabamba - Piura.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urb. La Alborada Mz A lote 31 - Piura.

La variacion del domicilio aqui declaradb de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de San miguel de El Faique
a los 09 dias del mes de noviembre de 2017

7

- -

Ing. Helio Heli Garcla Cruz
REPRESENTANTE COMUN

“EL CONTRATISTA"

.....

Pégina 5 de §

Jr. Jacinto Pongo N° 156 - San Miguel de El Faique / Celular: 971175746



NO REDACTAD
ESTA NOTAH?AEN

CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN:

1. DON ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON
DNI N2 80667589, CON RUC N2 10806675895, CON DOMICILIO EN CALLE JUAN VELASCO N@ 182
= DISTRITO DE LA UNION — PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA; Y

2. DON LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DNI
N2 02845327, CON RUC N2 10028453278, CON DOMICILIO EN URB. LA ALBORADA MZ. | — LOTE
15 —DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA;

A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS, EN LOS SIGUIENTES
TERMINOS Y CONDICIONES:

CLAUSULA PRIMERA: LOS CONSORCIADOS, LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS NATURALES
CON NEGOCIO, LAS MISMAS QUE TIENEN COMO OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LA CONSULTORIA
Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL.

CLAUSULA SEGUNDA: DENOMINACION: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL CONSORCIO
TENDRA LA SIGUIENTE DENOMINACION: “CONSORCIO CONSULTOR ALPHA”.

CLAUSULA TERCERA: DOMICILIO: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL CONSORCIO
ESTABLECE SU DOMICILIO LEGAL EN URB. LA ALBORADA MZ. A — LOTE 31 - DISTRITO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONSORCIO: LAS PARTES INTERVINIENTES ACUERDAN QUE EL
PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO TIENE POR OBJETO LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA:“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN
MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA — PIURA”; INTERVENIR EN LA CONVOCATORIA DE:
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 4-2017-MDSMF/CS — PRIMERA CONVOCATORIA.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACION: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL “CONSORCIO
CONSULTOR ALPHA", QUE HA OBTENIDO LA BUENA PRO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N24-

2017-MDSMF/CS — PRIMERA CONVOCATORIA, CUYO OBJETO ES LA CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO,
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA”.; SE OBLIGAN
MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y DIRECTA EN LA EJECUCION DE LA REFERIDA
CONVOCATORIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

CLAUSULA SEXTA: DEL CONSORCIO: EN CONCORDANCIA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 445
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887), LOS CONSORCIADOS ASUMEN QUE EL
PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO NO GENERA LA CREACION DE UNA PERSONA JURIDICA
NUEVA, POR ELLO TAMPOCO TIENE RAZON SOCIAL. ASI CADA PARTICIPANTE CONTINUARA
MANTENIENDO SU PROPIA AUTONOMIA, REALIZANDO CADA UNA DE ELLAS LAS ACTIVIDADES
DEL NEGOCIO QUE SE COMPROMETAN A REALIZAR EN ESTE DOCUMENTO Y LAS QUE SEAN

- ENCARGADAS POR POSTERIOR ACUERDO DE LOS CONTRATANTES.

CLAUSULA SETIMA: DURACION: EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO TIENE UNA DURACION
DETERMINADA. EN CONSECUENCIA SU DURACION ES HASTA QUE CONCLUYA EL CUMPLIMIENTO
DE LA ADJUDICACION QUE MOTIVA EL PRESENTE CONTRATO. O

Roger Mhage Ipanaque Seeag.s
(G OR DE OBRAS
REG CIP 123922-C19157
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CLAUSULA_OCTAVA: CION DE REPRESENTANTE COMUN Y OTORGAMIENTO
FACULTADES: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO Y PARA EFECTOS INTERNOS ENTRE LOS CONSORCIADOS,
ESTOS ACUERDAN QUE LA PERSONA QUE ASUMA EL CARGO DE REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO, LO HARA POR TODO EL PERIODO DE DURACION DE LA CONSULTORIA Y NO
PUDIENDO SER REVOCADO POR LOS CONSORCIADOS BAIO NINGUNA CIRCUNSTANCIA;
ASUMIENDO LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE A DON HELIO HEL GARCIA CRUZ, IDENTIFICADO CON DNI Ne
03328746, QUIEN ESTARA FACULTADO A FIRMAR EL CONTRATO EN REPRESENTACION DEL
CONSORCIO, ASIMISMO TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL, Y SE ENCUENTRA FACULTADO
PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN TODOS LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LA SUPERVISION. SE ENCUENTRA FACULTADO PARA
PRACTICAR TODO ACTO QUE ASEGURE Y GARANTICE LA PARTICIPACION DEL CONSORCIO EN EL
PROCESO DE NEGOCIACION DE LA OFERTA Y DE LA EJECUCION DE LA SUPERVISION, ENTRE LOS
CUALES SE ENCUENTRA LA ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS, FIRMAR TODOS LOS
DOCUMENTOS DEL CASO QUE DE UNA U OTRA MANERA SEAN NECESARIOS PARA DAR
CUMPLIMIENTO A ESTE ENCARGO; ASIMISMO PODRA REPRESENTARLOS ANTE NOTARIAS
PUBLICAS, EN LA APERTURA DE LIBRO DE ACTAS, LIBROS DE OBRA, LIBROS CONTABLES;
ASIMISMO PODRA REPRESENTARLOS ANTE CUALQUIER CLASE DE, AUTORIDADES POLITICAS,
POLICIALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, SUNAT, MINISTERIO DE TRABAJO PUDIENDO HACER
USO DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL
LAS FACULTADES ANTES DESCRITAS SE DEBERAN EXTENDER EN TODO MOMENTO COMO
AMPLIAS E IRRESTRICTAS, NO PUDIENDO SER INTERRUMPIDAS EN EL SENTIDO LIMITATIVO.

< REDACTADO EN |
ESTA NOTARIA

l'I:
 /

ASIMISMO PODRA:

A. REPRESENTARLOS ANTE SUNAT PARA LA APERTURA DEL RUC DEL CONSORCIO, PUDIENDO
FIRMAR CUALQUIER DOCUMENTO PUBLICO Y/O PRIVADO NECESARIO PARA ESTE FIN.

B. REAUZAR TODO GENERO DE OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJHERA: ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y FINANCIERAS comMo
CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS, DE DEPOSITO, A PLAZO O DE CUALQUIER ESPECIE,
CUENTAS DE DETRACCIONES, SOLICITAR SOBREGIROS Y CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE,
REALIZAR TRANSFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES A ENTIDADES PRIVADAS O
PUBLICAS; RETIRAR FONDOS E IMPOSICIONES DE LAS CUENTAS DEL CONSORCIO.

C. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, RENOVAR, AVALAR, COBRAR, PROTESTAR Y DESCONTAR LETRAS,
VALES Y PAGARES, COBRAR CHEQUES, SUSCRIBIR, EMITIR, GIRAR CHEQUES, CHEQUES
CONTRA LAS CUENTAS CORRIENTES Y EN SOBREG!RO, ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE
TERCEROS; PONER TITULOS VALORES EN COBRANZA, CONTRATAR POLIZAS DE SEGURO,
SUSCRIBIR WARRANTS, ABRIR CERTIFICADOS DE DEPOSITO Y EN GENERAL EMITIR Y
NEGOCIAR CUALQUIER TITULO VALOR, DOCUMENTO Y EFECTO DE COMERCIO: ABRIR Y
SUSCRIBIR CARTAS DE CREDITO A LA VISTA O A PLAZO, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR
VALORES, DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.

D. EMITIR O COBRAR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR O DEL EXTERIOR Y COBRAR TODO TIPO DE
ACREENCIA A FAVOR DEL CONSORCIO.

E. SOLICITAR CARTAS FIANZAS BANCARIAS O POLIZAS DE CAUCION, DE ENTIDADES FINANCIERAS
¥ SEGURQS; SOLICITAR, OTORGAR Y/O CONTRATAR FIANZAS DE CUALQUIER NATURALEZA;

CONTRATAR Y ENDOSAR POLIZA DE SEGUROS, OTORGAR, SOLICITAR Y/O SUSCRI BIR CARTAS
FIANZAS Y/O POLIZA DE CAUCION. PISORPIURA
LUNBURY Y

.......
.....
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F. OTORGAR FIANZA SOLIDARIA O MANCOM UNADA, CEDER CREDITO, CELEBRAR CONTRATOS DE
CESION DE DERECHOS Y/O DE CESION DE POSICION CONTRACT UAL, TANTO A FAVOR DE
TERCEROS COMO A FAVOR DEL CONSORCIO.

CLAUSULA NOVENA: DE LAS JUNTAS: A EFECTOS DE LA TOMA DE DECISIONES EN EL SENO DEL
NEGOCIO EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO, DE OFICIO O A SOLICITUD DE LAS
PARTES, ESTA FACULTADO PARA CONVOCAR Y DIRIGIR LAS JUNTAS, DEBIENDO NOTIFICAR A
CADA UNQ DE LOS CONSORCIADOS, POR ESCRITO EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS.

CLAUSULA DECIMA: PARTICIPACION: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN Y SE OBLIGAN

RECIPROCAMENTE QUE EN LA GESTION, ADMINISTRACION Y REALIZACION DEL NEGOCIO
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERAN PROCEDER CON DILIGENCIA, PRUDENCIA Y
LEALTAD, CORRESPONDIENDOLES A ESTOS LAS SIG UIENTES AREAS:

1. DON ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N2 80667589, CON RUC
N2 10806675895, CON DOMICILIO EN CALLE JUAN VELASCO N2 182 - DISTRITO DE LA UNION —
PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA; APORTA EL 50% DE LA CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA.

ESTA NOTARIA

|_)o REDACTADO EN

2. DON LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, IDENTIFICADO CON DN} Ne 02845327, CON RUC N¢
10028453278, CON DOMICILIO EN URB, LA ALBORADA MZ. J - LOTE 15 - DIST RITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PIURA; APORTA EL 50% DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA.

3. EL “CONSORCIO CONSULTOR ALPHA”, LLEVARA A CABO EL 100% DE LA FACTURACION,
ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL
FAIQUE - HUANCABAMBA ~ PIURA” UBICADA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE,
PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: “CONSORCIO CONSULTOR ALPHA” ES LA RESPONSABLE DE
GARANTIZAR EL SERVICIO PARA LO CUAL PRESENTA LAS RESPECTIVAS CARTAS FIANZAS A
NOMBRE DEL CONSORCIO DE LO DETALLADO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE; POR LO
QUE ACUERDAN QUE LOS PAGOS QUE EFECTUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
DE EL FAIQUE, POR ADELANTO DIRECTO Y VALORIZACIONES A SU SATISFACCION DEL SERVICIO
DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC
DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA ~ PIURA”, SE
EFECTUEN MEDIANTE CHEQUES GIRADOS O ABONOS EN CUENTA A NOMBRE DEL “CONSORCIO
CONSULTOR ALPHA".

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 4472 DE LA

LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887), Y A LA NATURALEZA DE ESTE CONTRATO
ASOCIATIVO, LOS CONSORCIADOS FRENTE A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL
FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA RESPONDERAN EN FORMA SOLIDARIA CON RESPECTO A
LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA MATERIA DE LA BUENA PRO QUE SE LES HA OTORGADO.

h) CONSORE

.....

Roger A&me |panadue Sermigue e, =V f’”;r.'".'fl*'ﬂ
NV OR DE OBRAS Rn ite GOMUN
REG CIP 123922 C19157




TA NOTARIA

ES

i

o

2
o
=4
a
D

NO

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EN CONSIDERACION CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 4469
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887) LOS BIENES APORTADOS POR LOS

CONSORCIADOS PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, CONTINUAN EN PROPIEDAD
DE QUIENES LOS APORTEN PERO EN CASO DE QUE SE HUBIERAN ADQUIRIDO BIENES EN
CONJUNTO PARA EL DESARROLLO DEL CONSORCIO, LOS MISMOS SE SUJ ETARAN AL REGIMEN DE
COPROPIEDAD.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE EL INCUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATOS RESPECTO DE CADA UNO DE LOS

CONSORCIADOS, AL AMPARO DEL ARTICULO 1430° DEL CODIGO CIVIL, ES CAUSAL DE
RESOLUCION DEL PRESENTE CONTRATO. EN CONSECUENCIA, LA RESOLUCION SE PRODUCIRA DE
PLENO DERECHO CUANDO LA PARTE PERJUDICADA COMUNIQUE POR VIA NOTARIAL SU
DECISION DE HACER VALER ESE DERECHO Y EN TODO CASO, LA PARTE PERJUDICADA PODRA
PROSEGUIR CON EL NEGOCIO DEL CONSORCIO.

U D INTA: PARA TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE

CONTRATO, LOS CONSORCIADOS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR EL CODIGO CIVIL LEY
GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: LOS CONSORCIADOS HACEN EXPRESA RENUNCIA AL FUERO DE SU
DOMICILIO Y SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DEL DISTRITO
JUDICIAL DE PIURA. ASIMISMO RATIFICAN SU DOMICILIO SENALADO EN LA INTRODUCCION DEL
PRESENTE CONTRATO DOCUMENTO DONDE DEBERAN HACERSE LLEGAR TODAS LAS
COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES; CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO PARA QUE SURTA
EFECTO DEBERA SER COMUNICADO A LA OTRA PARTE MEDIANTE CARTA NOTARIAL

PIURA, 30 DE OCTUBRE DEL 2017.

LY 1 : oo
LENIN ANTONIO TALLEDO PENA
DNI N2 02845327

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
DNI N2 80667589
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CERTIFICO:

LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN A DON: ROGER JAIME IPANAQUE

UE

gERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N°
TALLEDO PENA, IDENTIFICADO CON DNI N°
CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES

80667589 Y DON: LENIN ANTONIO
02845327. LA PRESENTE
DEL ARTICULO 108° DEL

DECRETO LEGISLATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE

EL CONTENIDO DEL DOCUMENTOQ",

DEL CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS.

DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.,

PIURA, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017.
GSSJ.-

CIVICCTR b
REG CIP 123022- C19157
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-RURAL
“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Aranda

GAL

bed LT T -,

scalante

Javier Esc:
NTANTE LE

RFPRESE

Hello Heli Garcia Cruz

INGENIERO CIvIL

OBRA: “MEJORAMIENTO DE
INSTITUCION EDUCATIVA INCA

CIP. N* 87258

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA
PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN

MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA — PIURA”; CODIGO SNIP. 327168

I.GENERALIDADES

DATOS DE UBICACION LA OBRA

Localidad
Distrito
Provincia
Region

CA. Chanrro

San Miguel de El Faique
Huancabamba

Piura

DATOS GENERALES DE LA OBRA.

ENTIDAD
FINANCIAMIENTO
MODALIDAD

PROCESO DE SELECCION
VALOR REFERENCIAL

MONTO CONTRATADO

FACTOR DE RELACION
CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRA

ENTREGA DE TERRENO
ADELANTO DIRECTO
INICIO DE OBRA

ADELANTO DE MATERIALES :

PLAZO DE EJECUCION

TERMINO DE PLAZO CONTR.

TERMINO REAL DE OBRA

Municipalidad Distrital San Miguel De El Faique
Recursos Ordinarios

Administracién Indirecta—Suma Alzada.

Licitacién Publica N°2-201 7-MDSMF

S/ 6'858,734.75 (Seis Millones Ochocientos
Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Cuatro
con 75/ 100 Soles)

S/ 6°858,734.75 (Seis Millones Ochocientos
Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Treinta Yy Cuatro
con 75/ 100 Soles)

1.000
CONSORCIO SAN MIGUEL (integrado por CHAVEZ
SANCHEZ JUAN ESTUARDO, CV&G

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL, VARGAS
ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.)

-
Ing. Jimmy Henry Vargas Del Castillo {desde el 20-1} i
Aprobado con R A. N° 333-2018-MDSMF W
17 De Noviembre del 2017 4‘ gt oty
NO SOLICITADO oy e
18 de Noviembre del 2017
NO SOLICITADO '
240 dias calendarios
15 de Julio del 2018
15 de Julio del 2018

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DE OBRA.

ENTIDAD CONTRATANTE
PROCESO DE SELECCION
VALOR REFERENCIAL

MONTO CONTRATADO

W'y
P

 MUNICIPALIDAD DifTRITAL
SAN IQ

Municipalidad Distrital de San Miguel de El Faique
Adjudicacion Simplificada N°04-201 7-MDSMF

S/ 151,630.10 (Ciento Cincuenta y un Mil
Seiscientos Treinta con 10/ 100 Soles)

S/ 151,630. 10 (Ciento Cincuenta y un Mil
Seiscientos Treinta con 10/ 100 Soles)

MIGLLL DS E

P W

LT

il

Nt

ﬁmrgfnmmz)m
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-RURAL
“ARNO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FACTOR DE RELACION i 1.000

SUPERVISION ! CONSORCIO CONSULTOR ALPHA {Roger Jaime
Ipanaque Sernaque, Lenin Antonio Talledo Pena)

SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Helio Heli Garcia Cruz, N°CIP 87258

II. ANTECEDENTES

g‘ .-";E El plazo de ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
S IS, SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO
Egé CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA” Sinalizé

el 15 de julio del 2018 y mediante asiento de cuaderno, el residente de obra indica la
culminacién de los trabajos, La supervision entrega b) CARTA N°052-2018-
CONSORCIOCONSULTORALPHA, indica que la obra se encuentra a 100% de ejecucion, y
g solicita la conformacion de comité de Obra, lo cual informa a la entidad con Secha 20 de
Jjulio del 2018.

De acuerdo al numeral 1 del articulo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones Con
el Estado, indica que la entidad debe designar un comité de Recepcién dentro de los 7 dias
comunicado el hecho por la supervisién. Por ello esta oficina siendo Area Usuaria propone,
la designacién del comité de Recepcion de Obra. Por ello mediante RESOLUCION DE

CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA”,
integrado por:
Ing. Jhon Tavara Tamayo N°CIP 178274 Presidente
Ing. Albert Brandao Barranzuela Montero N°CIP 151007 Primer Miembro

; g Abog. Edwin Anibal Martinez Miranda N°ICAP 2198 Segundo Miembro
o Ing. Helio Heli Garcia Cruz N°CIP 87258 Asesor Técnico

Los dias 15, 16 y 17 de Agosto de 2018, se realizé el procedimiento de Recepcion de Obra,
en la cual se constituyé la Comisién de Recepcién de Obra, designada por la Municipalidad
Distrital de San Miguel De El Faique, en el lugar donde se realizaron los trabajos de la
obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN
MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA — PIURA”®, en la cual se realizé con el pliego de -
observaciones, con 109 observaciones, el cual se suscribié con fecha 17 de igagia 8

' frey .
2018. ‘.0“50 . ' e
Mediante CARTA N°63-2018/CONSORCIO SAN MIGUEL-VAESCO "SZ oy 4l rest

contratista, indica el cumplimiento de las observaciones e indica que madid
cuaderno N* 299 DEL RESIDENTE con fecha 10 de Setiembre del 201 8; adjuntando copia

del cuaderno de Obra.

an®
an"

-
INGENIERO CIVIL
CIP. N® 87258

N
5
o
&
E
=2
>

El area Usuaria emite el INFORME N° 424-2018- SGEOyM-MDSMF/ ING.A.B.B.M, donde se
indica continuar con el procedimiento segiin el Reglamento de la Ley de Contrataciones con
el Estado, para lo cual se emite cartas al contratista Y supervision,

' H"W e Sermique
ING CVIL CONSULTOR DE OBRAS
REG CIP 123922 C19157
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-RURAL
“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Mediante CARTA N°062-2018—CONSORCIOCONSDIIDRALPIL4, de fecha 18 de setiembre
la Obra Ing. Helio Heli Garcia Cruz, indica la culminacion del

de 2018, El Supervisor de
levantamiento de Observaciones, excepto la observacién N°1 07, "Falta colocacién de cuneta
ccion de cerco perimétrico”,

cepcion de Obra, el 26 de Setiembre de 2018, realizé el recorrido de la
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE
PIURA?”, junto al Supervisor de Obra y

canal, para la verificacion de la
e Agosto del 2018, quedéndose

La Comision de Re.

Subsanacién de las Observaciones planteadas el dia 17 d
conforme con la subsanacién realizada.

De acuerdo al Art. 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, La

nformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30)

caducidad se computa a partir de la co
responsabilidad del contratista

dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de

w Previsto en el contrato.

w

o~

S De acuerdo al Art. 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, salvo los
vicios ocultos, el comité da por Recepcionada la obra, dejandose constancia por la presente
acta y suscribiéndose en senal de conformidad a las 2:30pm del mismo dia en original y en
seis copias.
POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD:

ING JHON TAVARA TAMAYO
PRESIDENTE DEL COMITE

ING. ALBERT BRANDAO BARRANZUELA MONTERO
PRIMER MIEMBRO DEL COMITE

ABQG. EDWIN ANIBAL MARTINEZ MIRANDA
SEGUNDO MIEMBRO DEL COMITE

000043
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
“ARO DEL DIALOGO Y LA RECO

DESARROLLO URBANO-RURAL
NCILIACION NACIONAL”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

POR PARTE DE LA CONTRATISTA:

ING. JIMMY HENRY VARGAS DEL CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA
N°CIP 33246

POR PARTE DE LA SUPERVISION:

& 4\ " Helio Heli Garcla Cruz

; INGENIERO CIVIL,
TN v | 'LE Y L1 S,

ING. HELIO HELI GARCIA CRUZ,

SUPERVISOR DE OBRA
N°CIP 87258

CONSORC)0 San miGuErL

Javier E

eTRITCTYTANTE LESAL

JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN MIGUEL

CIVI CONSULTOR DE 08RAS
REG CIP 123922. 19157
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

CONTRATO N° 4-2017-MDSMF
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGION PIURA
Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840
Elevado a Categoria de Villa Mediante Ley N® 5898 - 22 de Noviembre de 1827

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°01-2016-MDA

‘A| CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION

DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. N° 14747 JULIA MARIA
ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE - PAITA - PIURA”

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2016-MDA

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la

Supervision de la Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ILE.P. N° 14747 JULIA

MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE ~ PAITA - PIURA”, que celebra de una

parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC

N°20199165021, con domicilio legal en domicilio legal en Plaza de Armas S/N-Distrito de

Amotape-Paita-Piura, representada por su Alcalde Sefior JOSE WILMER MARCHENA

SANDOVAL, identificado con DNI N° 03473168, y de otra parte CONSORCIO SUPERVISOR

AMOTAPE integrado por:

 CARLOS MIGUEL ESPINOZA GUTIERREZ, con RUC N° 10028899624, con domicilio
legal en Jr. José Balta N° 1057 P.J. Progreso Ancash — Santa — Chimbote, inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores: Capitulo de Consultor de Obras, con un porcentaje de
participacion del 20 %

e LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, con RUC N° 10028453278, con domicilio legal Urb. La
Alborada Mz. J Lt 15, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores: Capitulo de
Consultor de Obras, con un porcentaje de participacion del 40 %

« ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N° 10806675895, con domicilio legal
en Calle Juan Velasco N° 182 ~ La Unién ~ Piura, inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores: Capitulo de Consultor de Obrascon un porcentaje de participacion del 40%

Debidamente representada por su Representante Legal Comin el Sr. ROGER JAIME
IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI N° 80667589, con domicilio legal en Calle Juan
Velasco N° 182 — La Unién - Piura, de acuerdo a lo establecido en la Clausula Quinta del
Contrato de Consorcio Temporal, a quien en adelante se le denominara EL CONSULTOR en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha29de setiembre del afio 2016, el comité de seleccién adjudicd la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2016-MDA, para |aCONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LE.P. N° 14747 JULIA MARIA ROJAS

CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE -~ PAITA - PIURA”, aCONSORCIO.

SUPERVISOR AMOTAPE, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente confrato tiene por objeto la Supefvision de la obra “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA LE.P. N° 14747 JULIAMARIA ROJAS CASTILLQO, DISTRITO DE
AMOTAPE - PAITA - PIURA”. : nsorafsUdeR

LA [pakaque Sernaque

CCONSUTORDE OBRAS  Flog e €01
REG CIP 120922- C10157 Rt

Plaza de Armas S/n - Amotape — Paita — Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869
Correo: muniamotape@hotmail.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGION PJURA
Creado por Decreto Supremo de 08 de Oclubre de 1840
Elevado a Calegoria de Villa Mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/,158,000.00, que incluye todos los impuestos
de Ley.

7 | Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asf como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO’
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, de
acuerdo a lo siguiente:
La Forma de pago serd de la siguiente manera:
= 20% a la presentacién del Informe Inicial el cual se presentara a los 10 dias calendarios de
iniciado el plazo de ejecucion de la obra.
* 70% en valorizadones mensuales en concordancia con el plazo de ejecucion, es decir en 05

meses.
» 10% cuando se apruebe la liquidacion de la obra, para lo cual el Consultor debe haber emitido

Opini6n respecto a la aprobacion de la referida Liquidacién de Obra.

luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segiin 1o
establecido en el articulo 149 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello,

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

El Operador Tributario serd uno de los integrantes de EL CONTRATISTA: ROGER

Contrato de Consorcio Temporal.

Asimismo, EL. CONTRATISTA en su calidad de Contribuyente ante SUNAT, esta en la
obligaciéon de mantener su Estado: Activo y Condicién: Habido, hasta la liquidacién
final de la obra y/o arbitrajes.

1

I

"

:
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H
1
W

que Sernague

RESENTANTE COMUN

Plaza de Armas S/n — Amotape — Paita — Piura Teléfono Celular R,P.C. 946851869 ~
Correo: muniamotape@hotmail.com

ipfe Ioand

REE

JAIME IPANAQUE SERNAQUE, de acuerdo a lo establecido en la Clausula Sétima del
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGION PIURA
Creado por Decrato Supremo de 08 de Oclubre de 1840
Elevado a Categoria de Villa Mediante Ley N* 5898 - 22 de Noviembre de 1927

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 150 dias calendario, el mismo que se
computa desdeel dia siguiente de |a entrega del terreno para la ejecucién delaObra,

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para
las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el postor ganador de la buena pro ha solicitado la retencién del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo a lo
siguiente:

De fiel cumplimiento del contrato: $/.15,800.00 a través de la retencion que debe efectuar LA
ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por la
Division de Desarrollo Urbano Rural.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con

las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la

conformidad, seglin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
2= aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
‘% derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
©7 Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servigio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la

L.ey de Confrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.
ﬁ; [

W o El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de (1) ANO contado in de la
§ i g' conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 1)
= L]

_ Ragf %e Ipanaque 5,,{;}:.@
——— MG 0BRAS

REG CIP 123922- C19157

Plaza de Armas 8/n — Amotape — Paita — Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869 —
Correo: muniamotape@hotmail.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PRQOVINCIA PAITA - REGION PIURA
Creado por Decreto Supremo de 08 de Oclubre de 1840
Elevado a Categoria de Villa Mediante Ley N*® 5898 - 22 de Noviembre de 1927

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto
dei contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula;

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = Fx Piacs o0 dies

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato vigente o item que
debié ejecutarse 0 en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA ' acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningln tipo,
conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades

N°® | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de Procedimiento
cilculo

En caso culmine la relacién contractual | (0.5 UIT) por | Segin informe de Ia
entre el contratista y el personal ofertado | cada dia de | Divisién de Desarmollo

y la Entidad no haya aprobado la | ausencia del | Urbano e
sustitucion del personal por no cumplir | personal. Infraestructura de Ia
= con las experiencias y calificaciones del Municipalidad Distrital
profesional a ser reemplazado. de Amotape
Por valorizar obras y/o Metrados no | (1.0 UIT) por | Segin informe de la
ejecutados (sobre valorizacién), pagos en | cada Division de Desarrollo
exceso, valorizaciones adelantadas u otro | valorizacion Urbano . e
acto que deriven de pagos indebidos 0 no | observada. Infraestructura de la
encuadrados en las disposiciones Municipalidad Distrital
vigentes. - de Amotape

Segun informe de la

l|%-Division de Desarrollo

B ¢
Aqye.gei i

No presencia en acto de Recepcién de | (0.5 UIT)
Obra

Plaza de Armas $/n — Amotape ~ Paita — Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869
Correo: muniamotape@hotmail.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGION PIURA
Creado por Dacrato Suprema de 08 de Oclubre de 1840
Elevado a Categoria de Villa Mediante Ley N® 5898 - 22 de Noviembre de 1927

de Amotape

4 No  framitar  oportunamente las | Monto de los | Segin informe de la
valorizaciones de obra (principal y/o |intereses Division de Desarrollo
adicionales), asumira el pago del 100% | reclamados Urbano e
de los intereses que EL. CONTRATISTA | hasta alcanzar el | Infraestructura de la
reclame como consecuencia de no [10% del monto | Municipalidad Distrital
haberse cancelado oportunamente sus | del contrato. de Amotape
valorizaciones.

5 Remitir en forma defectuosa o incompleta | (1.0 UIT) por | Segln informe de la
valorizaciones de obra (principal y/o | cada Division de Desarrollo
adicionales), la Division de Desarrollo | valorizacién Urbano e
Urbano e Infraestructura, devolvera los | observada. Infraestructura de la
documentos a EL CONSULTOR para el Municipalidad Distrital
levantamiento de observaciones, de de Amotape
haber una segunda observacion a la
valorizacion.

Praocedimiento de Aplicacién

De detectarse alguna infraccion cometida por la Supervisién, La Divisién de Desarrolio Urbano
e Infraestructura comunicard mediante carta la situacion verificada (que se considerara como
un pre aviso), otorgando un plazo de 48 horas para la subsanacion de la falta. De verificarte
que la Supervisién no ha cumplido en subsanar las observaciones sefialadas en el pre aviso,
el Jefe de la Division de Desarrollo Urbano e Infraestructura comunicara mediante carta a la
Supervision que se aplicara la multa en vista de su incumplimiento.

La acumulacién de la penalidad méxima dard como resultado la inmediata Resolucién del
Contrato,

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid

gjecutarse.

. Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

' CLAUSULA DECIMO CUARTA RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, inciso
c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse
el caso, LA ENTIDAD pracederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. .

R.P.C. 9468513

Plaza de Armas 8/n — Amotape — Paita — Piura Te]éfono elular
Correo: muniamotape@hotmail.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGION PIURA
Creado por Decreto Suprema de 08 de Octubre de 1840
Elevado a Categorla de Villa Mediante Ley N* 5898 - 22 de Noviembre de 1927

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello
no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria |as disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente,
cuando corresponda, y demas normas de derecho privado,

CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seguiin el acuerdo de [as partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146,
:!' 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso

. 45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje sera de tipo
Institucional.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurir al arbitraje, en caso no se
s llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
; sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su nofificacion, segun lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la Ley de
~ Contrataciones del Estado.

"+, CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
-4 Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con

todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL.
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realia@
durante la ejecucion del presente contrato: V] <

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:Plaza de Armas S/N-Distrito de Amotape-Paita-Piura @ROQH i toque S4 rnogee

L OBRAS

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Juan Velasco N° 182 - La Unién — Piura REG CIP 123922- C10157

Plaza de Armas $/n — Amotape — Paita — Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869 -
Correo: muniamotape@hotmail.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGION PIURA
Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840
Elevado a Catagoria de Villa Mediante Ley N* 5898 - 22 de Noviembre de 1927

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a Ia

otra parte, formalmente y por escrito, con una antici

calendario.

De acuerdo con las b
partes lo firman
dias del mes de Dctu

"Uf ENTIDAD"

paciéon no menor de quince (15) dias

s integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
icado en sefial de conformidad en la ciudad de Piura, a los Catorce
del afio dos mil Dieciséis.

S

RogeyXme Ipanaque Sernaque
1§ CVANQNSULTOR DE OBRAS
REG CIP 12210157

.........

Plaza de Armas S/n ~ Amotape — Paita — Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869 —

Correo: muniamotape@hotmail.com



EL NOTARIO NO  RESPONSABILIZA POR
EN ESTA NOTARIA

EL CONTENIDO .c ESTE DOCUMENTO,

ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049,

DOCUMENTO NO REDACTADO
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. CONSOR CIO SUPER VISOR.

Mestmprte <= -muh

CONTRATO 0 DE CONSORCIO 'I'E

Conste que el presente documento EL. CONSORCIO TEMPORAL, que celebran engfgad
CARLOS MIGUEL ESPINOZA GUTIERREZ, con RUC N° 10028899624, con dbf
en Jr. José Balta Nro. 1057 P.J. Progreso Ancash - Santa - Chimbote; LENI
TALLEDO PENA, con RUC N° 10028453278, con domicilio legal en Urb. La Alborgds
Lote 15 y ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N° 10806675895, con
en la calle Juan Velasco N°182 — La Union —Piura; Bajo las clausulas siguientes:

PRIMERA - Los citados consorciados han obtenido la Buena Pro de la Consultoria de Qbra:
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04 -2016- MDA, CONSULTORIA DE OBRA paf:
supervision de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LE.P. N° 14747 J
MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE - PAITA - PIURA”, cuya bu
fue obtenida por el monto de S/ 158,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CON
SOLES).

SEGUNDA -Para efectos de llevar adelante la Consultoria para la Supervision de la ejecuc
citada obra, los consorciados convienen en constituir un “CONSORCIO TEMPORA
denominaciéon “CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE" integrado por CARLOS M
ESPINOZA GUTIERREZ, LENIN ANTONIO TALLEDO PENA ¢ IPANAQUE SER
ROGER JAIME, pudiendo actuar con las Siglas “CONSORCIO SUPERVISOR AMQ
en concordancia con las disposiciones del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contratach
Estado y su Reglamento, responden por la buena Supervision de la Ejecucién de la Obyg
Obligaciones que se contraen en la misma en la signiente proporcion:

o CARLOS MIGUEL ESPINOZA GUTIERREZ 20%
e LENIN ANTONIO TALLEDO PENA 40%
¢ ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE 40% <

TERCERA - Consorcio temporal asi constituido seilala su domicilio legal en Calle Juan Velasco N° I,:'
182 La Union - Piura, donde se tendra presente a los consorciados en las proporciones indicadas en la 3::
clausulas precedente. e

CUARTA.- La duracion del consorciado “CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE” queda
 limitada al tiempo que dure la consultoria de obra para Ia supervision de la ejecucion de la obra y la
vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminacion
y liquidacion de la Consultoria por lo que las partes convienen en unirse de modo temporal sin que
exista afectacién societaria, con el solo fin de compartir y asumir los resultados que se obtengan en la
ejecucion del negocio que por este contrato se estipula y que comprende obligaciones y derechos.

QUINTA .- REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO:

El consorcio designa a el SR. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI N°
80667589 como REPRESENTANTE MUN para actuar en nombre y representacion del
consorcio en todo acto relacionade cripcion del contrato con suficiente poderes para

1L 7 ;q'g'r"‘u'dm‘
¢ [pae b UN";OF‘U ______
REG cwii‘:“”w _,J o
ger Ve s :
Direccion: Calle Juan Velasco N2 182 La Unién - Piura Rﬂ'i- Teléfono: 073 323672

Correo Electronico: chagerfic@hotmail.com Celular: 950917 371
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.E:% ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la cz
controversias hasta la liquidacién final,

SEXTA - El representante legal tendra las siguientes facultades:
a) Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio. 4
b) Aprobar las normas de procedimiento operaciones para la supervision de Ia

Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LE.P. N° 14747
ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE - PAITA - PIURA”.
¢) Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo.

d) Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar |y cancelar
cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema financiero;|imponer o
retirar fondos de dichas cuentas,

€) En todos los demas actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrat
con las facultades que concede la representacion comercial.,

SETIMA - Mediante el presente, designamos como operador del Consorcio Supervisp
consorciado: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, lo que se comunicar}
Contratante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE, para que todos
bancarios o cualquier otro titulo valor que se tenga que girar como consecuencia de
contrato de Supervision de Obra antes mencionada, hasta su conclusion, se haga

consorciado anteriormente indicado quien girara las facturas y demas documentos gue cdrresp
para ese fin, sin que ello signifique en modo alguno modificacion al contrato de |Cons brcio,

EN ESTANOTARIA

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTOQ.”

ART, 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1048

DOCUMENTO NO REDACTADO

contrapone al contenido del Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante 80225 yusu y
Reglamento aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF, por no tener el {“CONSORCIO }."
SUPERVISOR AMOTAPE" la condicién de persona juridica nueva. R
OCTAVA.- Ninguna de las empresas asociadas, podra ceder total o parcialimente las bblipaciones y é‘;:
derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento & to del :
Representante Legal de las empresas asociadas.

A
NOVENA - Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato y se obligan a Z
su fiel cumplimiento. »

A :
CARLOS MIGUEL ESPINOZR G0
DNIN‘ 02889962 .

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
DNI N ° 80667589

Direccion: Calle Juan Velasco N2 182 La Unién - Pilura ™™ n
Carreo Electronico: chagerfic@hotmail.com “M ar; 950917 371
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SERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE
m?all‘ A CARLOS MIGUEL
g (iNo ZA () T1ERREZ = =
(DENTWICADO CON DAL 4., é.
— NUEVO CHIMBOTE,
83 'h;_—:‘..;;..z '
;,’%’i%%

CERTTIFICO: QUE LA FIRMA Y LA IMPRESION DACTILAR DEL ANVERSO ES
AUTENTICA Y CORRESPONDE A: DON ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 80667589, DON LENIN ANTONIO TALLEDO
PENA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 02845327. LA
PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO N° 108 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1049, “EL NOTARIO NO ASUME LA RESPONSABILIDAD SOBRE EL
CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS”,
PIURA, 04 DE OCTUBRE DEL 2016.
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PROVINCIA DE PAITA -~ REGION PIURA

a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
e s Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840
- ? § LClev,

ado a la Categoria de Villa mediante Ley \® 5898 - 22 de Noviembre de 927

e

“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LE.P N° 14747 JULIA MARIA
ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE- PAITA - PIURA" CON CODIGO
SNIP N°328468",

Ubicacién : Centro Pobjado Amotape
Distrito : Amotape Provincia : Paita
Departamento : Plura Region : Piura
Entidad contratante : Municipalidad Distrital de Amatape
Fuente de Financiamiento . Recursos Determinados.
Tipo de Proceso de Seleccion : LICITACION PUBLICA N2 01-2016-MDA
Presupuesto Base 1 §/.4'353,553.27 Soles Incl, IGV.
Factor de Relacién 11,00
Obra : “Mejoramiento y Ampliacion de la 1LE.P N° 14747 Julia
Maria Rojas Castillo, Distrito de Amotap ‘ ita - Piura"
Con Codigo SNIP N°328468°, >
Sistema de Contratacion : ASUMA ALZADA j -
Modalidad de Contratacion : LLAVE EN MANO iy Hime lpanaque Semaque
Monto Contratado : §/. 4°353,553.27 Soles Incl. GV, T g
Adicional de Obra N2 01 1§/, 465,546.67
Deductivo de Obra N2 01 :S/. 465,546.67
Adicional de Obra N2 02 'S/, 35,701.55 S
Deductivo de Obra N2 02 :S/. 15,625.68 ,,-\E;n*"‘
Plazo de Ejewc_bn : 150 (Ciento Cincuenta) dias calendari?‘bo { e "%
Ampliacion de Plazo N¢ 01 © 60 (Sesenta) dias calendario W < e S
'; w , Ampliacion de Plazo N2 02 : 58 (Cincuenta y Ocho) dias calendarig e
LAl S52%  Ampliacion de Plazo N© 03 : 30 (Treinta) dias calendario -
35 5 Ampliacién de Plazo N2 04 . 13 (Trece) dias calendario
r 28 ?i_ Total Plaze de Ejecucion : 311 (Trescientos Once) dias calendario
( £ T3  Contratista de Obra : CONSORCIO JULIA MARIA (Fabama EIRL y Hegasa SAC)
% ;.g Representante Comiin : Ing. Helio Heli Garcia Cruz
: Residente de Obra : Ing. Helio Hell Garcia Cruz CIP N2 87258
Asistente del Residente de Obra : Ing. William Martin Ortiz Sandoval CIP N2 80337
Supervisién de Obra : CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE (Carlos Miguel
- : Espinoza Gutiérrez, Lenin Antonio Talledo Pefia, Roger
- Jalme Ipanaqué Sernaqus)
2 -2  Representante Legal Comin : Ing. Roger Jaime lpanaqué Sernaqué
= C 2 E2  Jefe de Supervision : Ing. Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué REG, CIP. N2 123922
m i3  Supervisor de Obra : Ing. Lenin Antonio Talledo Pefia CIP N¢ 100139
7839  Fecha de Firma del Contrato de Obra 17 de Octubre del 2016
\ ' ==& Fecha de Entrega de Terrenu - 31 de Octubre del 2016
\ A Fecha de.Inicio de Obra : 09 de Noviembre del 2016
!l ' Fecha de Término de Obra : 15 de Setiembre del 2017
b 7 L
i, Boto A I:Gm‘:: g:z A %f ) ’
ugl ein ne : . .
REPRESENTANTE COMUN %ﬂm gi EI'UZ magu

CIP. N* mﬁ! C.LR 80337
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PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA
Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840
Flevado a la Categoria de Villa mediante Loy N 5898 — 22 de Noviembre:de 1927

En el Distrito de Amotape, siendo las 09:00 horas del dia 28 de setiembre del afio 2017, se
constituyeron en el lugar de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LE.P N° 14747
JULIA MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE- PAITA - PIURA" CON CODIGO SNIP
N*328468", los miembros del Comité de Recepcion designados mediante Reésolucion de Alcaldia
N2202-2017-MDA de fecha 18 d= setiembre del afio 2017, con la finalidad de verificar el fiel
cumplimiento de fa ejecucion de las partidas contractuales, del adicional de obra N® 01 y del

adicional de obra N° 02, se procedié a recepcionar los trabajos ejecutados de acuerdo a los

planos y especificaciones técnicas del expediente técnico sin observaciones.

¢ PORLA ENTIDAD:

-Ing. Justo Enrique Gonzales Gonzales Presidente
-5, Neptali Alexander Fernandez Lequemaqué Miembro
- Ing. Roger Jaime Ipanaqué Sernaque Jefe de Supervision de Obra

-ing. Lenin Antonio Talledo Pefia

e« PORELCONTRATISTA CONSORCIO JULIA MARIA O
-Ing. Heho Heli Garcia Cruz Representante comdn

-ing. Helio Heli Garcia Cruz Residente de Obra
-Ing, Willam Martin Ortiz Sandoval Asistente del Residente de Obra

De la verificacién fisica de la Obra ejecutada, la comision ha constatado y ha determinado la

Conformidad de los trabajos, y estos estdn de acuerdo a los planos replanteados vy

especificaciones técnicas aprobadas, la comision procede a levantar la presente Acta y dar por

concluida la ejecucion de la Obra.

458
5
3 % En fe de lo cual se firma la presente a las 14:50 horas del dia 7?8 de setiembre del afio 2017
% 7 eh original y 04 copias.
& <
i B, Wil L 01 Srdod
 Helio Heli Garcia Crug ~ §" /\ "N Helio Heli Garcia Cruz W, Oriz
REPRESENTANTE COMUN INGENIERO CIVIL g et
CIP. N* 87258 QST

ING”CIVI CONSULTOR DE OBRAS
REG CIP 123922 C19157
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PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA
Creado por Decreto Supremo de U8 de Octubre de 1840
Elevado a la Categorta de Villa mediante Ley N° 5898 - 22 de Naviembre de 1927

Ing. Justo Enrique Gonzales Gonzéles Sr. Neptali A. Fernandez Lequernaqué
Presidente Miembro o
S

B SGSLORT 08"
o BEY OF 122622 - L1310
Ing. Roger Jaime ipanaqué Sernaqué Ing. Lenin Antanio Talleda Pefia
Jefe de Supervisién de Obra Supervisién de Obra
Consorcio Supervisor Amotape Consorcio Supervisor Amotape

¢ Por el Contratista CONSORCIO JULIA MARIA :

aedsussay semaw

CONSQRCIO A PMRIA
Ing. Helio Heli Garcia Cruz
REPRESENYANTE COMUN

A A Hello Heli Garcia Cruz
Y%  INGENERD CIVIL

CIP. N° 87253
Ing. Helio Heli Garcia Cruz Ing. Helio Heli Garcia Cruz
Representante Comtin Residente de Obra

Wilkam
WG, CVIL
CA® 80337
Ing. William Martin Ortiz Sandoval
Asistente clel Residente de Obra

REG CIP 1'23922»01915?
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

CONTRATO N° 08-2016-MDP-A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACAIPAMPA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA



000026

A Dy

uﬁmwz/mfm Sistovtont gaamg‘/mm/m b
Capital de los Priramos Andings y del
Ecolurismo - Productora de Agua

CONTRATO N° 08-2016-MDP-A

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL Y PRIMARIO EN LA I.E. N°15371 DE LA LOCALIDAD DE MARAY DE
MATALACAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA — AYABACA — PIURA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2016-MDP-CS

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria para la
Supervisién de obra 'MEJORAMIENTO DE. LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN'LA LE. N° 15371 DE LA LOCALIDAD DE MARAY DE
MATALACAS. DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA" que celebra de una

Legal Comun Ing Roger.- ' _ a | N° 806675895, segun
Contrato Privado de (*ans techa 05 de octubre del 2018, con firma legalizada por
Carolina Nufez Ricaide ' de Piura a-guie adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los ﬁé%m-xmncg%ﬁ&g,

CLAUSULA PRIMERA: ANT EN
Con fecha 28 de setie re de 2016, el comité de seieqcién adjudico la buena pro de |a
ADJUDICACION smax.mmmws-z‘ms-mw:cs, para la contratacién del
SERVICIO DE CONSULTQRIA PARA. LA "SUPERVISION DE OBRA
“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIC EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL Y PRIMARIO EN LA LEi N°*15371 DE LA LOCALIDAD DE MARAY DE
' MATALACAS, DISTRITO DE PACAIP&HP-‘A - AYABACA - PIURA”, 2
CONSORCIO MARAY cuyos detalles e imparte constan en los documentos integrantes del

presente contrato, D

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL '
El monto total del presente cantralo asciende a S/ 74,582 49 (Setenta y Cuatigomi 4
Quinientos Ochenta y Dos con 491100 Soles). que incluye todos los impuestos de Ley. ,- A . ... -e

Ipanaqi4 Sernaque
SENTANTE LEGAL COMUN

- T T,

i 4 COMUN
Este monfo comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos |08 e

Seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conform
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre

ejecucion del servicio de Consultoria de obra materia del presente contrato.

R
CLAUSULA CUARTA: DEL P ﬁ{%& “"‘ggif Seomauue
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA e _mg;"“

[% Wo < 'i CALLE CORREO S/N PACAIPAMPA - AYABACA - PTURA
I &| Web: Www.munipacaipampa.gob.pe
\}i, W E-mail; distritopacaipampa@hotmail.com
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periodos de Valorizaciones mensuales de Obra, luego de la recepcién formal y completa de

la documentacién correspondiente, seguin lo establecido en el articulo 149 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de ia prestacién deberd hacerlo
en un plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la

conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito
o fuerza mayor, EL CONT RATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme
a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Conftrataciones del Estado y en el articulo

|8 148 de su Regtamanto. los que se computan desde Ja cporturidad en que el pago debio
efectuarse. '
CLAUS UINTA: 2 EL P DE LA EJ : LA PRESTACION

Eipresente contrato esté
como [os documentos

obiigaciones para las partee.

CLAUSULA SETIMA:

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irraviscable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a faver de LA ENTFBAD por los cénqéﬁbé monigs y vigencias siguientes:

infegradas, la oferta ganadora, asi

2|_procedimiento’ de ssieccion que establezcan

’

* De fiel cumplimiento del contrato: S/ 7/458.25 (Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y
Ocho con 25/100 Soles. 2 través de ta relencion que debe efectuar LA ENTIDAD,
durante fa primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada,
con cargo a ser devuelto a ia finalizagién del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede soficilar 2 ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA
las hubiere renovade antes de ia fecha de su vencimiento, conforme a lo diSgues
articulo 131 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado, WU

CLAUSULA NOVENA: DEL SUPERVISOR DE OBRA.

inger Yee Ipgndique Sernaque
' ‘EL CONTRATISTA" designa para los efectos de la supervision o~ obr4, o
| Supervisor de Obra al Ing. OSCAR ALBERTO GOMEZ ZAPATA, con Registro C

76095, — S

aqué Sernaque
SENTANT?I?EOAL COMUN

Las funciones del referido profesional son las que se encuentran establecidas enlep Apfit
159° del Reglamento. Es preciso determinar que el Supervisor representa al contiatis!
para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al
contrato.

El reemplazo del citado protesional sera propuesto por “CL CONIRATISTA" a ia
"ENTIDAD". debierdn reunic ©f resmpiazante las miamas oondiciones exigidas por las

F . % CALLE CORREO S/N PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA
- %o \&i\’ Web: www.munipacaipampa.gob.pe
. j,f E-mail: distritopacaipampa@hotmail.com
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Bases para el cargo de Residente.

C LA DECIMA: CONF IDAD PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en e articulo 143
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
la DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar o menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de Ja complejidad. Si pese al plazo
otorgado, EL. CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan,
desde el vencimiento del plazo para subsanar. ;

Este procedimiento no resuita aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compfomete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de Quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumgiifsents b

La conformidad del setﬁd’opolf de & ‘ﬁb.enarva su derecho a reclamar

posteriormente por def@dbs 0 vicios gcuuos;f canforme a lo dispuesto por los arliculos 40
de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento

El plazo maximo de responsabifidad del contratista'@s. de un (1) afo contado a partir de ia
conformidad otorgada ptrLAE'NTIDAD _

c LA DECI RA; Pl I

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la siecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. de acuerdo a la siguiente formula-

0.10 x Monto
- F x Plazo en dias

Penalidad Diania =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

nequé Sernaque
NTANTE LEGAL COMUN

"
L}
"
»
L
L]
:

"
L
"
t
¥

Tanto el monto como el plazo se refieran, segun corresponda, al contrato vigente o item
que debid ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica,
a la prestacién parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado sl retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
& objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
@ calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de nin

tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |

: 1S
& ) CALLE CORREO S/N PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA Q) et s
f" %" Ef Web: www.munipacaipampa.gob.pe l e .
& / E-mail: distritopacaipampa@hotmail.com
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Estas penalidades se deducen de los Pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; '

0 si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

E'stos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver ef contrato por

incumplimiento.
CLAUSULA DECIMO CUARTA: - DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el , de conformidad con los articulos 32,

iNciso c), y 36 de la Léy de Contrataciones de! Estado, y el articulo 135 de su Reglamento
De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a Io establecido en el articulo 138
del Reglamento de a Leéy de Contrataciones del Estado

Adicionalmente 3 1a oemidad bor mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades T/
N | Supuestos de aplicaci Forma de céiculo | Procedimiento |
. — IC £, = L =
T | En casc culmine Ia @ sl | 0.70 ¥ cada dia | Segin irforme de fa
entre @l contratista y el pa otado y | de&  aus del | Division de |
l | i Entidad no haya aprobado ja s .. personal | Infraestructurs ¥ |
del personal por nO  cumpiir | Desarrolio Urbano
| Bxpefiencias y calficaciones del prefesional Rural
a ser reemplazads i

-A VEGIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE
Cuando se resuelva 2 contrawr por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafos v peruics ocasionados, a través de la INdamnizacion correspondiante
Elio no obsta la aplicacion de a8 sanciones administrativas, penates ¥ pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentements no eame a Ainguna de las partes del cum
demas obligaciones previsias en gl presente contrato LUNSUR

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO iz

J$

Séio en lo no previsio en este contrato, en ia Ley de Contrataciones del Estado y su
Regiamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que result
aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo

vigente, cuando corresponda, y demés normas de derecho privado. >

qué Sernaque

TANTE LEGAL COMUN

.
'
.
i
[
]
1
]
b
L
1
.
1

4 £ MA: ci T " R oo e [panaque San;aquo
- - - 0
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se e Hﬁl'tp' m‘gfg,s?”
mediante conciliacion o arbitraje segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
) ?E'. controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143,
’ 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 0, en su defecto, en

el inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje sera de

CTONSORCGIO MARAY

" CALLE CORREO S/N PACAIPAMPA - AYABACA - PTURA
?B = Web: www.munipacaipampa.gob.pe
B, oY E-mail: distritopacaipampa@hotmail.com
e,



Facuiltativamente, cualquiera de fas partes tiene
dentro del plazo de caducidad Correspondiente,

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de Ia Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: EACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las pares puede elevar ef presente’ contralo & Escritura Publics covriendo

con todos los gastos que demande esta formalidad

CLAUSULA DECIMO N
CONTRACTUAL = f

Las partes declaran | sigui domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato

DOMICILIO DE LA ENTTBN?‘; Calle Correo SIN Pacaipampa.
TISTA Urb Los Educadores Mz P lote 16 Piura.

=
L.“L_._'__: S " | o 3
variacion del domicilio aqui declarado de Iguna de las partes debe ser comunicada a la
otd parte, formaimente y por escrito. con un anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

g

Asimismo se sefaia que . Son valides las ‘nalificaciones realizadas al cormes
lalledop@gmail.cop: sefialado por el contratista_con la finalidad de nofificario de los
pronunciamientos de la entidad. dandose por valida fas notificaciones que se hagan al
contratista via correo email

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposicicnes del presente contrato,
fas partes o firman por duplicade en sedal de conformidad en la ciudag de Pacaipampa el
12 de actubre de 2018

(7
CUNSORU u%;h PIUKA

Roger Jalye Inanaque Sernaque ﬂ
. ONSULTOR OE OBRAS Ry ,//M __________

9157 Roger.Jditte Ipane
ANTE

!

S,
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CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO
—— o TR VAT UE LONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRAN LAS
. EMPRESAS. LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, IDENTIFICADO CON DNI N° 02845327, CON RUC N°

E O oo (10028453278 CON DOMICILIO LEGAL EN MZJLT. 15 URB LA ALBORADA PIURA: ROGER JAIME IPANAQUE
= 3 a ERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNi N° 80667589 CON RUC N° 10806675895, CON DOMICILIO LEGAL EN
i = ,! ALLE JUAN VELASCO ALVARADO NRO 182 - CENT LA UNION: A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
g E < DENOMINARA LOS CONSORCIADOS, EN LOS TERMINOS CONTENIDOS EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:
HE
; :4 (=] PRIMERO.- :
& :: o gz - LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS DE DERECHO PRIVADO, LAS CUALES
- : g 2 ; TIENEN OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LA CONSULTORIA DE OBRAS,
;]
92?,5“ ERGSE SENTIDO. POR DERECHO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2016, LOS CONSORCIADOS HAN
353.5 Come PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DF
g38 3 | CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE
@z§8 | LAOFERTADEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 15371 DE LA LOCALIDAD
' DE MARAY DE MATALACAS DISTRITO DE PACAIPAMPA PROVINCIA DE

AYABACA - PIURA”, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA -

AYABACA - PIURA, PARA LO CUAL ESTIMAN CONVENIENTE CELEBRAR UN CONSORCIO CON OTRAS
EMPRESAS DE DERECHOQ PRIVADO

DIRECTA EN DICHO NEGOCIO. CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CON EL
PROPOSITO DE OBTENER LN BENEFICIO ECONOMICO COMUN DESCRITO EN LA CLAUSULA UNDECIMA.

CLAUSULA TERCERA.- EL NEGOCIO A DESARROLLARSE POR EL CONSORCIO CONSISTE EN LA
EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

15371 DE LA LOCALIDAD DE MARAY DE MATALACAS DISTRITO DE
PACAIPAMPA PROVINCIA DE AYABACA - PIURA”, CONVOCADO MEDIANTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2016-MDP-CS-1, CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PACAIPAMPA

LA CUAL SE HAN CONSTITUIDO MEDIANTE EL PRESENTE CONSORCIO Y QUE SON MATERIA DEL
PROCESO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2018-MDP-CS-1. CONVOCADA POR LA
DE

if.’-‘.. . MUNICIPALIDAD ' DISTRITAL PACAIPAMPA.
"A - EN ARMONIA CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 445°

(i

R na
O CONSULTOR DE OBRAS
REG CIP 123922- C19157
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o DEL NEGOCIO ¥ EN LAS OPORTUNIDADES QUE LAS PARTES ACUERDER, PERIODICAMENTE, CONFOQ
o
F§ 228 : A LOPREVISTO EN LAS CLAUSULAS NOVENA Y DECIMA s |
L &
§g5‘ ANI [ERNA DEL CONTRATO:
§§ 5{ CLAUSU 2+ NO OBSTANTE LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA. A EFECTOS DEL
w Z W2 DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL. CONTRATO, Y SOLAMENTE PARA EFECTOS
@2 & % 5| INTERNOS ENTRE LOS CONSORCIADOS, ESTOS ACUERDAL QUE EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL
{¥ 25 %] EN COMUN DEL CONSORCIO SERA ASUMIDO POR E1 SEROR ING. ROGER JAIME [PANAQUE SERNAQUE
(% E iy 5 2| CON DNI 806675895 CON DOMICILIO ACTUAL CALLE JUAN VELASCO ALVARADO NRO 182 - CENT LA
288 21| UNION - PIURA. ASUMIENDO LAS FUNCIONES DE CONVOCATORIA Y DIRECCION DE LAS JUNTAS
$3BZY) DESCRITAS EN LA CLAUSULA SIGUIENTE
gz Esd -
285§ -Amognsmromosnﬁcwlonasmﬂ.ssuonﬂmmo.m.
dokE CONESENTANTE LEGAL EN COMUN, DE OFICIO O A SOLICITUD DE UNA DE LAS PARTES, DEBERA
CONVOCAR A JUNTA, DEBIENDO NOTIFICAR A CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS POR ESCRITO EN

ggs RESPECTIVOS DOMICILIOS, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR A 2 (DOS) DIAS LA REALIZACION
ESTA.
EN DAICHA COMUNICACION DEBERA INDICARSE EL LUGAR, FECHA Y HORA DE CELEBRACION DE LA

C GIRAR CHEQUES YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES (EN SOBREGIRO) O ACREEDORES, COBRAR
CHEQUES EN EFECTIVO, POR CAJA YA ENDOSAR CHEQUES PARA SU ABONO EN CUENTA DEL
CONSORCIO O A FAVOR DE TERCEROS.

D. GIRAR, EMITIR, ACEPTAR. ENDOSAR, COBRAR, AVALAR. AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLAUSULAS

' DE PRORROGA Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS,
WARRANTS, TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR

> NACIONAL, C DE EMBARQUE. POLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS. ASi COMO
f 3 ALQUIER OTRO TITULO YALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CREDITO TRANSFERIBLE,
A S* DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES AL PORTADOR O VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA, ASIMISMO

g
:
g
,é;
:
&
&
£
N
;
;
:
:

DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LINEAS DE CREDITO. OBSERVAR

RENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS,
EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES ¥ RECIBOS e

AN
mnsson PIURA

1 JAImpandat

"REG CIP 123022- C19187 Roger St

----------
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LAUSUL. b CIM CONSORCIADOS CONFORME PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
ACUERDAN SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA SIGUIENTE MANERA-

OBLIGACIONES DE LENIN ANTONIO TALLEDO PENA : 20%
OBLIGACIONES DE ROGER JAIME IPANAQUES ERNAQUE : 80%

|

ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1048

CLAUSULA DUODECIMA - EN LO QUE RESPETA A LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL SERVICIO,
SERAN CONFORME A LO PREVISTO EN LA PROMESA DE CONSORCIO, CADA CONSORCIADO ASUMIRA

OBLIGACIONES DE LENIN ANTONIO TALLEDO PENA : Experiencis Profesional.
OBLIGACIONES DE ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE : Representncidn y Facturacion del
Servici

EN ESTA NOTARIA

A ERCER TES DECLARAN EXPRESAMENTE QUE CORRESPONDE A CADA
CONSORCIADO LA GESTIO! , ADMINISTRACION Y REALIZACION DEL NEGOCIO MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, POR LO QUE DEBERAN PROCEDER CON LA DILIGENCIA. PRUDENCIA, BUENA FE Y LEALTAD
DE UN ORDENADO COMERCIANTE

W—m,mmwmwumwmm
EL. DESARROLLO DEL NEGOCIO, CORRESPONDERA A CADA UNA DE ELLAS VINCULARSE
ECONOMICAMENTE CON TERCEROS, PARA LO CUAL DEBERAN ACTUAR EN NOMBRE PROPIO AL
CELEBRARSE CONTRATOS, AL ASUMIR OBLIGACIONES O AL ADQUIERIR CREDITOS.
EN ESE SENTIDO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES. CREDITOS O

EL NOTARIO MO € RESPONSABILIZA POR
ENIDO DE ESTE DOCUMENTO

DOCUMENTO NO REDACTADO

ELC

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA FRENTE A TERCEROS
NO OBSTANTE, PREVIO ACUERDO DE JUNTA. SERA POSIBLE CELEBRAR CONTRATOS EN LOS CUALES SE
SENALE EXPRESAMENTE QUE TODOS LOS CONSORCIADOS RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE ANTE
TERCEROS. =

# NEGOCIO. ESTOS SE SUJETARAN AL REGIMEN DE COPROPIEDAD.
r( g“ - LOS CONSORCIADOS TENDRAN LA FACULTAD DE FISCALIZACION Y
%l CONTROL DE LOS ACTOS DEL NEGOCIO POR LO QUE CADA UNO DE ELLOS PODRA REVISAR LOS

~+'N\  ESTADOS FINANCIEROS. CUENTAS, LIBROS CONTABLES Y DEMAS DOCUEMTNOS QUE PERMITAN
'~ CONOCER EL ESTADO REAL DEL DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO DEL NEGOCIO

CLAUSULA DECIMA OCTAVA-- LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE PARA PODER ATRIBUIR A OTRAS
EMPRESAS O PERSONAS ALGUNA PARTICIPACION EN EL PRESENTE CONTRATO. SE REQUERIRA EL
ACUERDO UNANIME EN JUNTA. CONFORME A LO PREVISTO EN LAS CLAUSULAS NOVENA Y DECIMA.

DENTRO DEL PLAZO DE DURACION DEL PRESENTE CONTRATO, LOS
CONSORCIADOS SE OBLIGAN A NO FUSIONARSE, TRANSFORMARSE. ESCINDIRSE O LLEVAR A CABO

OTRA FORMA DE REORGANIZACION SOCIETARIA. F=
. u" R PIURA
e

-“

Aflpe panaque Semaque
SONSULTOR DE OBRAS

. EG CIP 23922 19157 RUQ
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NSORCIADOS CONVIENEN QUE PARA EFECTOS TRIBUTARIOS Y PARA
SERA REALIZADA POR EL CONSORCIADO ROGER JAIME

IPANAQUE SERNAQUE: ASIMISMO, LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBERAN
PRESENTARSE CON UN MAXIMO DE I5 DIAS DE TERMINADO EL EJERCICIO ANUAL DEL NEGOCIO, A
EFECTOS DE SER PRESENTADOS Y APROBADOS POR CADA PARTE CONTRATANTE EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 20 DiAs CALENDARIO.

. - LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE 1,OS GASTOS QUE
DEMANDEN LO PREVISTO EN LA CLAUSULA ANTERIOR Y OTROS SE EFECTUEN COMO CONSORCIO,
SERAN ASUMIDOS EN PARTES IGUALES POR ELLAS, A EXCEPCION DE LOS QUE SE GENERAN EN EI

A VIGESIMA SEGUNDA. 1, INCUPLIIENTG DE LO PREVISTO EN LA CLAUSULA DECIMA
AL AMNESPECTO A LA PARTE INCUMPLIENTE, CAUSUAL DE RESOLUCION e

:
PRESENTE CONTRATO, AL AMPARO DEL ARTICULO 1430 DEL CODIGO CIVIL. EN CONSECUENCIA, LA

RESOLUCION SE PRODUCIRA DE PLENO DERECHO CUANDO LAS PARTES PERJUDICADAS COMUNIQUEN,
POR CARTA NOTARIAL, A LA OTRA PARTE QUE QUIERE VALERSE DE ESTA CLAUSULA. sy
EN TODO CASO, LAS PARTES PERJUDICADAS PODRAN PROSEGUIR CON EL NEGOCIO MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO. :

LAUSULA VIGESIMA TERCERA.- EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO, AMBAS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. EL CODIGO CIVIL Y DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE RESULTEN APLICABLES,  memens

CONTRATO, SER/
INTEGRADO POR TRES EXPERTOS EN LA MATERIA, DESIGNADOS POR CADA UNO DE ELLOS. EIL
S,

PIURA, 05 DE OCTUBRE DEL 2016,

¥ - .Cnmmiéo‘l ‘e LR e T TR " 2
LENIN ANTONIO TALLEDO PENA ROGER JAIMEQ$:!\:NAQUE
NI 02845327 SERNA
" DNIT 80667589

ue Sernaov”

T




000017

CERTIFICO QUE LA FIRMA D NTICA Y CORRESPONDE A DON LENIN ANTONIO
TALLEDO PERA IDENTIFICADO CON DNi N°® 02845327 v pon ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589, QUIEN HA FIRMADO EN M PRESENCIA ESTE DOCUMENTO;
EXPRESAMENTE EL DECLARA QUE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUME NTO ES EXCLUSIVAMENTE DE sy

DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA” - DE LO QUE DOY FE.
PIURA, 06 DE OCTUBRE DEL 2016,
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“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”
ACTA DE RECEPCION DE OBRA

En la localidad de Maray de Matalacas; Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca,
Departamento de Piura, siendo las 8:30 AM horas del dia 26 de Enero del 2018, se
-:'!g reunieron en el lugar donde se Ejecuté la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
% EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN LA LE. N°15371 DE LA
Nagz,. LOCALIDAD DE MARAY DE MATALACAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA -
c3:8 AYABACA ~ PIURA”, por parte de la Municipalidad Distrital de Pacaipampa la
% Comision Integrada por:
)
Ing. Gilmer Ranil Huamdn Saldaiia
g Juan Alberto Contreras Dias
ng. Deymes Homar Neyra Pefia
Ing. Carlos Ebelio Roman Herrera

Presidente

Miembro
Miembro
Miembre.

C.1P:36377
C.LP:156462
C1.P:129293
C.IP:192714

' El objeto de la presente diligencia es de Recepcionar la Obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN IA LE. N°15371
2 DE LA LOCALIDAD DE MARAY DE MATALACAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA —
& AYABACA — PIURA”, ejecutada por ADMINISTRACION DIRECTA, a cargo del
= & X Ingeniero Residente Carlos Ramiro Cérdova Jiménez con C.LP: 124853 la cual ono ur
E». plazo de ejecucion de 105 dlas calendarios ( 90 dias en la programacion de obra y
posteriormente se solicité una ampliacién de plazo la cual fue aprobada segin Resolucién
de alcaldia N° 020 — 2018 ~ MDP - A de fecha 09 de Enero del 2018), cuyos trabajos
contempladas en el referido proyecto se encuentran concluidos al 100%, en todas sus

A

du

& igg omamaam‘hu:-_ UND. METRADO
'\ g25 | PABELLON DE SECUNDARIA YPERVISOR PifRA
q 3523? T =]
f" ~ OBRAS PROVISIONALES ¥ 0 __.- ufr,-'r ue
g AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB | 7.00
FLETE TERRESTRE (PIURA - PACAIPAMPA) kg 130,617.36
FLETE TERRESTRE (PACAIPAMPA - MARAY) kg 130,617.36
MOVILIZACION DE MATERIALES (VOLUMEN) PIURA - PACAIPAMPA | | VJE 1.00 J >
§'§ mm}{zamowusmm (VOLUMEN) PACAIPAMPA - VJE 1.00 o v
§§ mmmm @ CONSULTOR DE OBRAS
=2 REG [P 123022- C19157
138 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO P/ EDIFICACION m2 233.97
" [ MOVIMIENTO DE TIERRAS
CPDRTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 1,403.81
TON DE ZANJA P/ ZAPATAS o m3 4473

e

L3
]

CALLE CORREO SN PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA
Web: www.munipacaipampa.gob.pe
E-mail: distritopacaipampa@hotmail.com
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EXCAVACION DE CIMIENTOS m3 55.30
EXCAVACION DE ZANJA' PARA VIGAS DE CIMENTACION m3 5.68
RELLENO CON HORMIGON m3 41.23
o EXCAVACION PARA UNA DE VEREDA m 24.70
g gg RELLENO CON HORMIGON + OVER =3 1382
iw8 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 233.97
[ACION DE MATERIAL EXCEDENTE H, D=30M m3 1,736.00
CRETO SIMPLE
*ES8EXOLADOS 1:10 C-H E: 0,107 mZ | 75.60
[ CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1-10 CEMENTO-HORMIGON 30% m3 (3318
? ; g FALSO FISOE: 10CM ; | m2 | 15318
-« ° CUNETAS DE CONCRETO Fe=140Kg/em3 m3 483
VEREDAS
VEREDA DE CONCRETO FC= 140 KG/CM2 E- 4" FROTACHADO T3 m2 48.10
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE, VEREDAS m2 24.13
; CURADO DE VEREDAS DE CONCRETO (ARROCERAS) m2 48.10
JUNTA DE DILATACION PARA VEREDAS ML 8.70
CONCRETO ARMADO ;
ZAPATAS
CONCRETO EN ZAPATAS FC= 210 KG/CM2 m3 12.34
HABILITACION Y COLOCACTON DE ACERO PARA ZAPATAS g 398.38
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
.‘g CONCRETO EN SOBRECIMIENTO FC= 175 KG/CM2 m3 852
A £ § o| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SO 111 m2 10236 |
' E:§§ = §| HABILITACION ¥ COLOCACION DE ACERO PARA SOBRECIMIENTO kg 814.82
3‘_’; ;3 VIGAS DE CIMENTACION
‘5 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION FC= 210 KG/Chz m3 1.57
@ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 4.48 Pe
% HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO PARA VIGAS DE kg 185.14 consonciff ISOR PIURA
CIMENTACION 1
g [couommas B e s S
!'s 8., | CONCRETO EN COLUMNAS FFC=210 KG/ICAM3 m3 16.65 — REHqewtante con
\ §§ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 22912
£ < [ HABILITACION ¥ COLOCACION DE ACERD PARA COLORIA — ® [27107 S
: £° COLUMNAS DE ARRIOSTRE EN MUROS /NR efpaniqueSﬂgﬁi:
P CONCRETO EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE F'C=175 KG/CA2 m3 7.80 i gt
@ ENCQERADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS DE ARRIOSTRE m2 135.20
P BAGION T COLOCACION DE ACERG PAiA COLUMNA DE i 152303

CALLE CORREO S/N PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA
Web: www.munipacaipampa.gob.pe
E-mail: distritopacaipampa@hotmail.com
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[ViGis
CONCRETO EN VIGAS FIC=210 KG/CM32 m3 25.19
- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 181.55
§ i .23 HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO PARA VIGAS e 3,632.50
= ﬂgg LOSA ALIGERADA
2 pCONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS FC=210 RG/Chi3 m3 35.62
FRADO Y DESENCOFRADO DF. LOSA ALIGERADA m2 328.47
NS ILITACION ¥ COLOCACION DE ACERO PARA LOSA ALIGERADA kg 2,430.78
SN&E BLO0UE DE EXAPOL DE 0.30x 1.20x0.15 mits PARA TECHO und | 710.40
X ERADO
ESCALERAS
ESCALERA
CONCRETO EN ESCALERAS FC=210 KG/CM2 m3 4.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 23.30
HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO PARA ESCALERAS kg 495.04
VIGAS
CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 m3 3.75 B
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 29.55
HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO PARA VIGAS 1T 1% 416.67
ARQUITECTURA
ALBANILERIA
o MURO DE SOGA KX DE ARCILIA m2 242.14
? $%. | MURO DE CABEZA KK DE ARCILIA m2 153.90
’Jlégzg HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO PARA MURDS ke 192.60
\ ‘g;g REVOQUES Y ENLUCIDOS san
TARRAJEO INTERIOR DE MUROS CMEZCLA né: 2CM m2 577.68
o TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C.A.] 4 E=2em m2 374.04
\ TARRAJEO DE COLUMNAS MEZC. CA. 1.4 E=2 CM m2 376.54
TARRAJEO DE VIGAS MEZC. C A, |4 E=2 CM m2 248.74
TARRAJEO DE VANOS MEZC. C.A. 1.4 E=2 CM A=0.150 ML 240.02 1
TARRAJEO DE ESCALERAS - CONTRAPASOS MEZC. CA. 1.4 =3 Cif ML 24.30 p— %\fs@mum
A=0.15M W
TARRAJEO DE ESCALERA MEZC. CA. 1.4 E=2 CM m2 1922 ___ 5 U
CIELO RASOS Y rigprsHIANTE €
TARRAJEO EN CIELORASO ' m2 435.83
@ PISOS Y PAVIMENTOS %{\ _
ey PISO DE CERAMICO 45X45 CM. DE COLOR m2 30636 =" aque Seraque
NERA DE ALUMINIO 2" x " m 3420 g iy chig
CONTRAZOCALOS - 4

& CALLE CORREO $/N PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA
& Web: www.munipacaipampa.gob.pe
E-mail: distritopacaipampa@hotmail.com
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CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE COLOR DE H=10 CMTS e 240.00
CARPINTERIA DE MADERA
CONFECCION DE VENTANA DE MADERA Vi (1.13x1.30) und 7.00
CONFECCION DE VENTANA DE MADERA V2 (3.38x 1.30) und 5.00 ]
NFECCION DE VENTANA DE MADERA V3 (3.38 x 0.60) und 11.00
NFECCION DE VENTANA DE MADERA V4 (1.29 x 0. 60) und 1.00
INFECCION DE VENTANA DE MADERA V3 (1.84 x 0.60) [ [wmd 100 s
JON DE PUERTA DE MADERA P1 1.00 x 2.950 MTS. und 7.00
CION DE PUERTA DE MADERA P2 (0.75 x 3.60 mis) und 1.00
CION DE PUERTAS Y VENTANAS und 33.00
METALICA '
METALICA DE PLATINA T 12" X 316" ML 15.00
CONFECCION DE PASAMANOS DE FIERRO NEGRO T 157 m 15.00
VIDRIOS Y CRISTALES
| VIDRIO CATEDRAL P2 89584
COBERTURAS
COBERTURA DE TEJA FORTE DE 0.75 X 1.15 Mis. m2 336.00
CUMBRERA DE TEJA FORTE o m e .
CANALETA PLUVIAL METALICA " 67.45
BAJADAS DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA PVC DE §° und 4.00
PINTURA
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES ¥ EXTERIORES m2 951.72
PINTURA LATEX EN COLUMNAS ¥ ViGAS m2 587.63
;3 PINTURA DE VANOSE= 0.15 M ML, 240.02
&| PINTURA DE CIELO RASO Ut m2 406.65
VARIOS ~
JUNTAS SISMICAS " m 147.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA DE CENTRO DE LUZ plo 11.00
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE ) 25.00 A |
RED DE TOMACORRIENTES TUB. PVC SEL 3/4” m 150.00  \c CAJGEURRVISOR PIURA
E RED DE ALUMBRADO TUB. PVC SEL 3/4" m 18000 ~ LN ‘ft‘.._...—o---------:
£ [ TABLERO T1PO RIEL PARA EAPOTRAR und | 200  Fogergmelpinasic
S [ INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2X 404 wnd | 1.00
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X304 wnd 3.00 i f\
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 3 X 304 wnd 4.00 2l s
INSTALAGION DE INTERRUPTORES SIMPLE | und 1000 ____pAMRR-—-
- Jalme (panaque Sernaque
IN. DE INTERRUPTORES DOBLE und 5.00 NSO O OBRAS
123922- C19157

Web: WwWw.munipacaipampa.gob.pe

= E-mail: distritopacaipampa@hotmail.com

GCALLE CORREO S/N PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA
o
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INSTALACION DE INTERRUPTORES DE CONMUTATION und 2.00
FLUORESCENTE RECTO ISPE 3 X 40 W INCLUVENDO EQUIPO 7 und 24,00
PANTALL
FLUORESCENTE CIRCULAR 37w und 17.00
wp Z0 A TIERRA und 7.00
32 'ALACIONES SANITARIAS
3 A DE DESAGUE
DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 37 pio 1.00
, AS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 47 plo 1.00
& DE PVC SAL 2" PAVENTILACION pio 1.00
; DE PVC SAL 7* ML . | 600
2| ETUBERIADE PVC SAP 7 ML 6.00
' FIEEPVC SAL ¥ AT P 1.00
YEE PVC SAL 4° pza 7.00
REGISTRO DE BRONCE 47 und 1.00
CAJA DE DESAGUE 12°X24" wnd 1.00
CODO DE 43° PVC SAL 2 und 3.00
CODO DE 90°PVC SAL 3" und 3.00
CODO DE 90°PVC SAL 47 und 200
TEE PVC SAL 47 und 1.00
REDUCCIONES PVC-SAP 4% 4 27 ) und 1.00
TRAMPA "P” DE P.V.C. SAL PARA DESAGUE DE 37 und 1.00
SISTEMA DE AGUA FRIA
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP 13" pto 2.00 peiy
3 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 12" PYCoSd ML 10.00
. 8 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 12" = und 1.00
3Eom PVC-SAP 172" * 90° und 2.00
CODO DE 90° FIERRO G° DE 173" und 1.00
TEE DE PVC SAP DE 1727 und 1.00
SUMINISTRO YCOLOC'ACIONDEDEGRE"O DE 1/2" und 1.00 \ .
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS W e—_—
INODORO BLANCO S/COLOCACION paa 1.06-—;- s B
PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO und 1.00 7> ¢
LAVATORIO BLANCO SIN PEDESTAL S/COLOCACION pea 1.00 S
GRIFERIA SIMPLE PARA LAVATORIO S/COLOCACION und | 1.00 oty
% | JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO S/ | [wnd 100 7 R CP 1230 C1otST
“5” | COLOCACION DE APARATOS SANTTARIOS wnd 7.00
COLOCACI&N I ACCESORIOS SANTTARIOS wnd | 1.00

L

‘vﬁm CORREO S/N PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA
& Web: www.munipacaipampa.gob.pe
E-mail: distritopacaipampa@hotmail.com
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TRABAJOS GENERALES
REDES ALIMENTACION DE AGUA
SISTEMA DE AGUA FRIA
VIENE DE RED PUBLICA
i DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 1 12" PVC-SAP m 15.00
ALVULA COMPUERTA DE 1 1737 wmd | 1.00
DE CONCRETO PARA VALVULAS COMPUERTA und 1.00 i
3 RO ¥ COLOCACION DE DE GRIFO DE 157 und | 1.00
DRENAJE PLUVIAL
DE PVC SAP 4 m 30.75
: DE AGUAS SERVIDAS
: A DE DESAGUE
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 13°X34" wd | 2.00
TUBERIA DE PVC SAP 47 20.00
EREDES DE ALDMENTACION ELECTRICA
ALACIONES ELECTRICAS
COMETIDA ELECTRICA ATG GIB | 1.00
TABLERO ELECTRICO GENERAL wd | 1.00
“ALIM. CAB. THW 3-2x 10wm2 ¥ Ixgom3 m 80.00
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 60 pza 1.00
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 3 % 46 pa 2.00
id [ REUBICACION DE POSTES DELUZ wnd | .00
gg § 5 | MURO DE saNPOSTERIA
e - §. & | ESTRUCTORAS B F i i
é?;};‘é OBRAS PROVISIONALES 900
8 FLETE TERRESTRE (PIURA - PACAIPAMPA) ke 1,000.00
@ FLETE TERRESTRE (PACAIPAMPA - MARAY) ke 1,000.00
OBRAS PRELIMINARES =
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO P/ EDIFICACION m2 60.00 ., .o deief t;tw_zy““”"‘“
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 60, Cearzmrenase
2o | MOVIMIENTO DE TIERRAS i e
§§ EXCAVACION DE CIMIENTOS m 300 )
Z | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE F, D=3 m3 | 47.00 il s
£° [ CONCRETO STiPLE ook e any i
| MURO MAMPOSTERIA MEZCLA 1-10 CEMENTO-HORVIGON 765¢ m3 96.00 . ot
“V | EvCowmiDo Y DESENCOFRADO m2 | 240.00
V,uyqs f

§CALLE CORREO S/N PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA

Web:; Www.munipacaipampa.gob.pe

E-mail: distritopacaipampa@hotmail.com
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JUNTAS SISMICAS 1" m 80.61
PORTADA + ESCALERA DE INGESO
ESTRUCTURAS
« . o|OBRASPROVISIONALES
:ﬁ 555 FLETE TERRESTRE (PIURA - PACAIPAMPA) T2 7,500.00
\i =8 | FLETE TERRESTRE (PACAIPAMPA -BOLOGNES]) kg 1.500.00
BRAS PRELIMINARES
, NIVELES Y REPLANTEO P/ EDIFICACION m2 51.38
i OVIMIENTO DE TIERRAS
; EXCAVACION DE ZANIA HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD m3 7.84
28D P/CIMIENTOS
£ u# EXCAVACION DE ZANJA P/CUNETAS m 20.00
= ' YRELLENOG CON HORMIGON m3 129
'ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE B, D=300 m3 9.41
SONCRETO SIMPLE
LADOS 1:10 C-H E- 0.20 M m2 435
ALSO PISO E: 10 CM m2 3.00
T UNETAS DE CONCRETO Fo=140Kg/em? m3 1.80
CONCRETO ARMADO ;
ZAPATAS
.. | CONCRETO EN ZAPATAS FiC= 210 KG/CM2Z m3 0.48
;‘Eﬂ HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO PARA ZAPATAS ig 33.00
£33 5| coLumMNAs
§ s 8 CONCRETO EN COLUMMNAS FFC=210 RG/CHi2 m3 0.45
1 £ [ ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 624
; HABILITACION Y COLOCACION DE ACERD PARA COLUMNA kg 58.00
Q) [BcuEr _
7 [CONCRETO EN ESCALERAS FC=210 KG/CA3 m3 432
, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 15.00
{§ , |FABILITACION Y COLOGACION DE ACERO PARA ESCALERAS kg %00 ZH
'g-ég ARQUITECTURA ONSORESS W% ________
§% MURO DE SOGA KK DE ARCILLA m2 10.80
i REVOQUES Y ENLUCIDOS . <
@ TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES CA.14 E=2cm - m2 565 o
TARRAJEO DE COLUMNAS MEZC. CA. 1.4 E=2 CM m2 624 gt ot
TARRAJEO DE ESCALERA MEZC. CA. 1.4 E=2 CM m2 27.95 -
METALICA

: 1

=£ £ CALLE CORREO S/N PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA
< Web: www.munipacaipampa.gob.pe
ﬁ E-mail: distritopacaipampa(@hotmail.com
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[?ONFECCION DE PORTON DE INGRESO SEGUN PLANO und 1.00
COLOCACION DE PORTON DE INGRESO und 1.00
COLOCACION DE BARANDAS METALICAS m 30.00
CONFECCION Y COLOCACION DE BARANDA METALICA m 30.00
CONFECCION ¥ COLOCACION DE BARANDA METALICA (PARA m 21.00
ESCALERA)

PLATINA PARA COLOCACION DE BARANDAS METALICAS (sobre und 15.00
muro de contencion)

P

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES ¥ EXTERIORES m2 25.65
PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 6.24
VARIOS

JUNTAS SISMICAS 1" m 10.80

Siendo las 13:15 horas del mismo dia se dio por terminado el acto, Jirmando los presentes
en sefial de conformidad. )

Reg. CIP 156482
ANP: C51820

R
@ REG CIP 123922- 19157

CALLE CORREO S/N PACAIPAMPA ~AYABACA - PIURA
Web: WWWw.munipacaipampa.gob.pe
E-mail: distritopacaipampa@hotmail.com
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

PRECIO
ANEXO 04

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE ’

OFERTA ECONOMICA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 04

OFERTA ECONOMICA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi
oferta econémica es la siguiente:

PRECIO UNITARIO '
OFERTA ECONOMICA
ICONCEPTO
O TARIFA SOLES (SL.)
Supervision de obra S/. 33,415.71 S/.167,078.55
LIQUIDACION DE OBRA S/. 18,670.65

S/. 185,749.20
(CIENTO OCHENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS CUAENTA Y
NUEVE CON 20/100 SOLES)

TOTAL

La oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos

respectivos.

Piura, 13 de agosto del 2021

\w [ 'I'

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
DNI. N° 80667589
POSTOR

s fEG CIP 173922-C19157
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[tem Descripcion Mes Cant Coef. Part. C.UNIT Sub Total

SULEDOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

A (Incluye Beneficios Sociales y Viaticos S/ THAsNe
Personal Profesional S/ 93,500.00
Ing. Supervisor 5 1 100% S/ 6,500.00 | S/ 32,500.00
Asistente Tecnico - Estructuras 5 1 100% S/ 5,000.00 | 5/ 25,000.00
Asistente Tecnico -Arquitectura 5 1 100% S/ 5,000.00 | S/ 25,000.00
Cadista 5 1 100% S/ 2,200.00 | S/ 11,000.00
Personal Tecnico S/ 5,750.00
Topografo 5 0.5 100% S/ 2,300.00 | S/ 5,750.00

B ALQUILERES Y SERVICIOS S/ 29,469.99
MATERIAL DE OFICINA S/ 1,939.99
Ploteos 1 1 S/ 989.99 | S/ 989.99
Copias e Impresiones 1 1 S/ 600.00 | S/ 600.00
Materiales de Escritorio 1 1 S/ 350.00 | S/ 350.00
CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO S/ 2,030.00
DISENO DE MEZCLA Y CONCRETO 4 1 S/ 180.00 [ S/ 720.00
DISENO DE PROCTOR ESTANDAR 1 1 S/ 180.00 [S/ 180.00
ROTURA DE PROBETAS 24 1 S/ 40.00 | S/ 960.00
DENSIDAD DE CAMPO 2 1 S/ 85.00 | S/ 170.00
OFICINA DE IMPLEMENTACION S/ 3,000.00
Implementacion de oficina en obra (incluye Servicios;
Luz, agua, internet y el mantenimiento), moviliario 5 1 100% S/ 600.00 | S/ 3,000.00
para oficina.
MOVILIZACION S/ 22,500.00
Unidades Moviles (Incluye gasolina y Chofer) 5 1 100% S/ 4,500.00 | S/ 22,500.00
COSTO DIRECTO S/ 128,719.99
GASTOS GENERALES 6435.999615
UTILIDAD 6435.999615
SUB TOTAL S/ 141,591.99
GV 5/ 25,486.56
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA S/ 167,078.55

[tem Descripcion Mes Cant Coef. Part. C.UNIT Sub Total

SULEDOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

A (incluye Beneficios Sociales y Viaticos S/ R
Personal Profesional S/ 9,284.17
Ing. Supervisor 1 1 100% S/ 8,684.17 | S/ 8,684.17

B ALQUILER DE SERVICIOS 600
OFICINA IMPLEMENTACION
Implementacion de oficina en obra (incluye Servicios;
Luz, agua, internet y el mantenimiento), movilidad 1 1 100% 600 600
para oficina.
MOVILIZACION S/ 4,500.00
Unidades Moviles (Incluye gasolina y Chofer) 1 1 100% S/ 4,500.00 | S/ 4,500.00
COSTO DIRECTO S/ 14,384.17
GASTOS GENERALES 719.2085
UTILIDAD 719.2085
SUB TOTAL S/ 15,822.59
IGV s/ 2,848.07
REVISION LIQUIDACION DE OBRA = S/ 18,670.65
TOTAL SUPERVISION Y REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA o~ S/  185,749.20

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

S/  167,078.55

REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA

S/ 18,670.65
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ
POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS
PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE
LIMA'Y CALLAO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS
PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor, solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%)
sobre el puntaje total en la Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS -
PROVINCIA DE PIURA - PIURA, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en la provincia
de PIURA.

PIURA, 13 de agosto del 2021

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

DNI. N° 80667589
POSTOR

Roger \almprbanaque Seeratfiie
( ING CIVy/CONSILTOR OE OBRAS

REZ CIP 123922- C19157




ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE
PRESENTACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

1 / ail t
ING 2ZVICORSULTOR DE OBRAS
REG CIP 123922- C19157

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOCAL
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA

Sefiores
COMITE DE SELECCION .
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra
objeto del presente procedimiento de seleccién en el PLAZO DE CIENTO OCHENTA (180)

DIAS CALENDARIO.

PIURA, 13 de agosto del 2021

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

DNI. N° 80667589
POSTOR

~

n “ )
_ Roger Aime nsnague Samague
) IHGAVSONSIE TOR BE DRRAS




