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CONTRATO N° 0019-2012

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: “AMFLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. N° 14132 DEL DISTRITO DE LAS
LOMAS — PROVINCIA DE PIURA"

{Primera Convocatoria)

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 002-2012/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI

Conste por i presente documento, la contralacion de los senvicios de Consultoria para ta Supervision de
la claboracion del Expediente Técnico de la Obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA LE. N° 14132 DEL DISTRITO DE LAS LOMAS - PROVINCIA DE PIURA"
(Primera Canvocatoria), que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL PIURA, con RUC N®
20484004421, can domicilio tegal en Av. San Ramcn S/N - Urb. San Eduardo - T Chipe, Provincia y
Departamento de Piura, representada por su Gerente Regional de Infraestruclura. la senora ingeniera
MARGARITA ELENA ROSALES ALVARADO, identificada con DNI N° 079651 8. en adelante “EL
GOBIERNO REGIONAL PIURA", y de otra paile el CONSORCIO LAS LOMAS, conslituido por la
) empresas CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SAC, ACROM CONSULTORIA DE
PROYECTOS SAC y SALAZAR JAIME OSCAR EDSGARDO, con RUC N° 20525191677, con domicilio
legal en Urb. Los Tallanes Mz. B Lote 4 | Etapa, Distrito, Provincia y Departamento de Piura, debidamente
representado por su Representante Legal cornin, Senor CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MOGOLLON.
con DNI N° 16718078, segun Contrato de Consorcio de fecha 230 de marzo del 2012, a quien en adefante
se le denominara “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Con fecha 02 de Abrit de 2012, el Comité Especial adjudicd la Buena Pro de la ADJUDICACION
DIRECTA SELECTIVA N° 002-2012/GOB.REG.PIURAIGGR-GRI para la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la elaboracion del Expediente Técnico de la Obra: “AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. N* 14132 DEL DISTRITO DE LAS LOMAS -~
PROVINCIA DE PIURA" (Primera Convocatoria), a lavor del CONSORCIO LAS LOMAS, cuyos detalles
y totales, constan en los documentos integrantes de! presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO

£] objete det presente Contrato es regular las obligaciones y dercchos de las partes para llevar a cabo ia
contratacién del servicio de consultoria de obra para la slaboracién del Expediente Tecnico de la Obra:

‘~i_“-‘“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LLE. N® 14132 DEL DISTRITO
" \DE LAS LOMAS — PROVINCIA DE PIURA” (Primera Convocatoria). de acuerdo con lo expresado en fas

- Bases del proceso que incluye la Propuesta Técnica y Econémica de EL CONTRATISTA y demas
documentos motivo del procese, gue forman parte integrante de este Contrato.

CLAUSULA TERCERA.- MONTO CONTRACTUAL
El monto tolal del presente contrato asciende a S/ 132,264.74 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 74/100 NUEVOS SOLES), a todo coslo, incluido 1GV (de

A RED
O R“""t,{}\ carresponder).

£l mismo que se detalla de la siguiente manera:

COMPONENTES PARA SUPERVISION MONTO §..
PARA SUPERVISION DE ESTUDIO §/. 32,603.40
PARA SUPERVISION DE OBRA SI.99,661.34
TMONTO TOTAL DE LA SUPERVISION S1. 132,264.74

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, seguros e ImpLestos, asi como todo
aquello que sea necesario para fa correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contraio,

CON"I;RATO - Adjudicacién Directa Selectiva N° 002 2011/GOR REG PIURA/GGR-GRI - Primera Convosatona ~
Contratacion de los servicios de Consulioria para la Supervisién de la claboracidn del Expedicnte Técnice de fa Obra:
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CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Nuevas Soles, dentro del
plazo de Diez (10) dias siguientes, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el adiculo 181° del Reglamento de fa Ley ce Contrataciones del
Estado, para lal efecto, ol responsable da dar la conformidad de Ja prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los diez (10) dias de ser estos recibidos.

En caso de retraso en el pago, ¢l contratista tendra derecho al pago de intereses confarme a lo
establecido en e! articulo 48¢ de la Ley, cunlado desde la oportunidad en & que el pago debio efectuarse.

Asimismao, se establece las CONDICIONES DE PAGO siguientes:

La ferma de pago de la SUPERVISION por los frabajos de la Supervision del Estudio (Expediente
lécmco) se efectuara de la siquiente manera:

Al Informe N2 01 10% del monto por Supervision del Estudio.

Al Informe N° 02: 30% del manto por Supervision del Estudio.

Al informe N° 03: 30% del monto por Supervision del Estudio,

Al Informe Final: 30% del manto por Supervision del Estudio, a ia aprobacion del Estidio Definitivo.

Y Los pagos correspondientes a la ejecucion de la obra se realizaran de acuerdo a las Valarizaciones
Mensuales en concoerdancia al Monto ofertado a la participacion de los profesionales en la Supervisian y
al avance fisico en la ejecucion de la obra.

CLAUSULA QUINTA - INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn de la prestacion serd de Descientos Ochenta y Cinco (485) dias calendario,
computados a partir del dia siguiente de la recepcion de la orden de servicio y/o suscripcion del contrato,

-8 Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo que debe coincidir con lo establecido en el
:"g}_ expediente de contratacion, conforme al siguiente detaile:
20 ek , :
g“é :;:“ ‘ EXPEDIENTE TECNICQ, OBRA, RECEPCION Y LIQUIDACION PLAZO {en dias naturales)
1598 | Etapade revision del Expedisnte Tecnico 90 SE
FEEs Ejecucion de fa obra - A 180
R 5: | Recepeion y Liguidacion y 15
£3 [ PLAZOTOTAL : AR
-]
i .
E‘gu CLAUSULA SEXTA .- PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
I £l presente conlrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadcra y los docurmentos

derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd a la suscripcién del contrato la respecliva garantia solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacion automatica a solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los
conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/, 13,226.47 (TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS CON
47/100 NUEVOS SOLES), a través de la Carta Fianza N* 010330860-000 dc fecha 12 de Abril de
2012, emitida por el Banco SCOTIABANK, la misima que tiene una vigencia & partir del 12 de Abril
de 2012. Cantidad que es equivalents al diez por ciento (10%} del monto total del contrato y tigne
una vigencia hasta el consentimiento de la liguidacion final.

R A:J(\ Esta garantia es emitida por una empresa bajo el &mbito de supervision de la Supenntendencia de Banca.

# Seguros y Administraderas Privadas de Fondos de Pensiones o que eslén corsideradas en la lista
actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

CLAUSULA OCTAVA.- EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con

d En cada caso concreto, dependiendo de la naturalezn del contrato, pudrd adiionarse 1a informacion gue resulie
perbinente # efectos de genarar @l pago.
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renovarlas antes de ta fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el adiculo 164% del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA.- CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula por fo dispuesto en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

De exislir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose clarzmente el sentido de
éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en funcién a la complejidad del
servicio. Dicho plazo ne podra ser menor de dos (2) ni mayer de diez (10) dias calendario. Si pese al
plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Entidad podra resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente rno cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuaréd la recepcion, debiendo
considerarse como no gjecutada ta prestacion, aplicandcse las penalidades que corrnspondan.

CLAUSULA DECIMA.- DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se cempromele a cumplir las obligaciones derivadas del
presenle contrato, bajo sancidn de quedar inhatilitado para contratar con ef Estado en caso de
incumplimiento.

N .- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
i La conformidad de recepcién de la prestacion por paste de LA ENTIDAD no enerva su derecha a reclamar
2 - posteriarmente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo £0° de la Ley,
18
3 ;;»-,‘3 a £l plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) aho.
4 (o]
2, (EAe '
$F ¢ A ECIMA. - PENALIDADES?
e’ £n caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones ohjeto del contrato, la ENTIDAD le
{ Z aplicara al CONTRATISTA una penalidad por cada dia de alraso, hasta por un mont. maximo equivalente

al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item qua debid ejecutarse, en
cancordancia con @l articulo 165° del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del Estado. Esta penalidad
serd deducida de los pagos a cuenta, del pago finai o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se
cobrara del monto resultante de 1a gjecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

Carios Enr
REPRESENTA

La penalidad se aplicara automaticamente y se calcularad de acuerdo con la siguiente fdrmula:

0.10 x Monto

Panalidad Dievia = F x Plazo en dias

F = (.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como &l plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debio ejecularse o,
{GF”\‘\ en caso que éslos involucraran obligaciones de ejecucian periodica, a la prestacion parcial que fuera
SN materia de retraso.

‘&Q‘
R ‘,",i Cuando se llegue a cubric el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el conlialo por

& incumplinienta.

‘Tfi’-‘gtjk/ CLAUSULA DECIMO TERCERA.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulcs 40°, inciso ¢), y 449
de la Ley, y los articules 167° y 168° de su Reglamento. De darse el caso, LA EMTIDAD procederd de
acuerdo a lo establecido en el articulo 169° del Aeglamento de la Ley de Confratacicnes del Estado.

-

¢ Debera considerarse Ias penalidades gue se hubieran establecido al amparo del articulo 166 del Reglamento e i
Loy de Contrataciones del Estado,

CONTRATO - Adjudicacion Directa Selectiva N 002-201 UGOB . REG.PIURA/GGR-GRI - 2imera Convocatona -
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CLAUSULA DECIMO CUARTA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnizacion por dano ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a
EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demds obligaciones pactadas mi de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los meétodos de rabajo v la eficiencia de 1os equipos
empleados en la ejscucion de su prestacion, los que deberan asegurar un ritme apropiado y calidad
satisfactoria.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo ne previsto en esle contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, se utilizaran las
disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente y demas normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO SEXTA - RECEPCION Y CONFORMIDAD
La recepcitn y conformidad del servicio se sujetara a lo establecido en el adticulo 175” del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

A ECI ETIMA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
La liquidacion del contrato de consultoria de obra se sujetard a lo establecido en el articulo 179° del
Reglamento de la Ley de Contratacionss del Estado.

c : AVA.- RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA

En case de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, gue haya sido
previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacion, esta dltima podra
resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisién por la via notarial def documento
en el que s& manifieste esta decisian y el motive que |a justifica, de conformidad con el pracedimiento y
formalidades previstos en el articulo 40° de la Ley de Conlrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutaran las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad
con el articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadc, sin perjuicic de ia
indemnizacién por danos y perjuicios ocasionados.

CLAUSULA DECIMO NOVENA - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacion por dano ulterior, las sanciones administralivas y pecuniarias que
pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, ne fo eximen de cumplic con las demas obligaciones pactadas, ni
lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar,

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar ol arbitraje Unico administrative a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la elapa de ejecucion contractual dentro d=l plazo de caducidad
previsto en los articulos 144°, 170, 175, 177° y 179° del Reglamenta o, en su defecto, en el arliculo 52¢
de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las parles podra someter a conciliacion la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun 1o senalado en el
articulo 214% del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emilido es definitive ¢ inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecula cOmo una
sentencia.

i

De conformidad con el articuio 2160 y 2179 del Reglanento, podré adicionarse fa nformacidn que resulie
necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ajecucién contractsal, Por ejemplo, podda
indicarse si ia controversia serd resueita por un tribunal arbitral o un arbitro unica.

CONTRATO - Adjudicacion Directa Selectiva N® G02.201 {GOB.REG.PIURAIGGR-GRI - 2himera Convocatoria -
Contratacion de los servicios de Consuitoria para la Supervision de la slaboracitn del Expadiante Técaico de la Qbrs.
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CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA - ADELANTOS
£n ol caso de solicilar adelanto directo, Ef Contralista, conjuntamente con su pedido «le pago de adelanto,
presentara 8l GOBIERNO REGIONAL DE PIURA. una CARTA FIANZA. la misma quo deberd ser

incondicional, solidana, inevocatle y de realizacion avtomatica al solo requenmianto de ta Entidad,

emitida por una empresa autorizada y sujeta al ambite de la Superintendencia de Banca y Seguros, por
una suma equivalente al monto del adelanto solicitada (Hasla el 30% det monto cont atado) Esla garantia
debe tener una validez por un minimo de noventa (80) dias calendarios y renovable rimestratmente por of
mnonto pendiente de amortizar. De ser ol caso, su vigencia debera mantenerse haste a amortizacién total
del adelante otorgado.

La amortizacion del Adelanto Directo se hara mediante descuentos proporcionales en cada una de las
valorizaciones que se efectien a Bl Conuatista, Cualquier diferencia que se produzca respecto de la
amorizacion parcial de los adelanios se tomara en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Gualquiera de las paries podra elevar el presente contrato a Escritura Pablica coiriendo con lodos l0s
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente
contrato.

& acuerdo con las Bases, las propuestas téonica y cconomica y fas disposiciones del presente contraio,
las partes 1o firrnan por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de Piura a los 12 dias del mes de
/L{J(?/é(,(, Y

Abrii da 2012, / \ v
“-l-‘;‘d.:.
cov{sonq

GERTAC
w5 Fvarado o o‘;g},ﬁ;};y
R (IRUCTURS REPRESENTANIE LEGAL C
stiissnatansutsnne abns A piasme e emeranan UL ATIRGTG ..

EL GOBIERNQ REGIONAL PIURA EL CONTRATISTA
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ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC
OSCAR EDSGARDO SALAZAR JAIME

CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LOS INTEGRANTES DEL
“CONSORCIOLASLOMAS",C ONFORMADO POR LAS EMPRESAS:OSCAR EDSGARDO SALAZAR JAIME,
PERUANO MAYOR DE EDAD, INGENIERO, SOLTERO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
ADENTIDAD N* 192366653, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE N°10192366653, Y CON
. DOMICILIO EN URBANIZACION CHICLAYO, CALLE LOS DIAMANTES N*163, PRIMER PISO, DISTRITO,
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DF LAMBAYEQUE “ACROM CONSULTORIA DE
PROYECTOS” SAC.CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE N° 20526368178 DEBIDAMENTE
REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERALSR.CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MOGOLLON,
PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°
16718076, ARQUITECTO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN URBANIZACION MIRAFLORES CALLE LOS
ROBLES N° 189 DEL DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, SEGUN
CONSTA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N* 11101614, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE
LA ZONA REGISTRAL PIURA, Y CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SAC, CON REGISTRO UNICO
DE CONTIRBUYENTE N° 20525491677 DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR AUGUSTO NAQUICHE
YOVERA, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DNI N* 02805416, CON DOMICILIO EN
URBANIZACION LOS TALLANES MANZANA “B" LOTE 04 | ETAPA-PIURA, CONTRATO QUE SE CELEBRA
EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EN VISTA QUE EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA CONVOCO EN PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 002-2012-GOB.REG.PIURA-GGR-GRI, PARA EL SERVICIO
DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA
EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE.
N° 14132 DEL DISTRITO DE LAS LOMAS-PROVINCIA DE PIURA”.LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO LASLOMASPOR VOLUNTAD EXPRESA DECIDIERON POSTULAR A DICHO PROCESO, DEL
CUAL EL “CONSORCIO LAS LOMAS” OBTUVO LA BUENA PRO.

: CLAUSULA SEGUNDA: MATERIA DEL CONTRATO
: : LOS INTEGRNTES DEL “CONSORCIO LAS LOMAS” CON EL FIN DE CUMPLIR EL SERVICIO DE
\ CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA
s EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE.
™) N° 14132 DEL DISTRITO DE LAS LOMAS-PROVINCIA DE PIURA”, POR ENCARGO DEL GOBIERNO
/ REGIONAL DE PIURA, Y CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y
V ADQUISICIONES DEL ESTADO, CUMPLEN A TRAVES DEL PRESENTE CONTRATO PRIVADO Y SU

FORMALIZACION POR ESCRITO NOMBRAR A SU REPRESENTANTE LEGAL COMUN DEL CONSORCIO.

QUEDANDO ESTABLECIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES POR MOTIVOS EXCLUSIVOS DE
PARTICIPAR Y EJECUTAR EN EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA POR ENCARGO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA. ASI MISMOLA PARTICIPACION DE CADA INTEGRANTE E.N EL
PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO Y EN EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL ‘uhRVlCl() DE
CONSULTORIA DE OBRA ES COMO SIGUE:

Ny
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ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC
OSCAR LDSGARDO SALAZAR JAIMLE:

PORCENTAJE DE PARTICIPACION:

“ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS"” SAC 40% (NOVENTA POR CIENTO)
APORTA EXPERINECIA EN LA ESPECIALIDAD
OSCAR EDSGARDO SALAZAR JAIME 10% (DIEZ POR CIENTO)

APORTA SU EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD Y EN LA ESPECIALIDAD.

ONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SAC 50 % (CINCUENTA POR CIENTO)
APORTA FINANCIAMIENTO DE LA CONSULTORIA - CONTABILIDAD

CLAUSULA TERCERA DESIGNACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

LOS INTEGRANTES DEL “CONSORCIO LAS LOMAS”, DESIGNAN COMO SU REPRESENTANTE LEGAL
COMUN AL SENOR: CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MOGOLLON, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N° 16718076 EL CUAL ACTUARA COMO SU REPRESENTANTE LEGAL Y
COMO REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO, EN CASO DE AUSENCIA, VACANCIA, RENUNCIA O
SEPARACION, ASUMIRA LA REPRESENTACION EL SR. AUGUSTO NAQUICHE YOVERA, IDENTIFICADO
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N* 028054 16.
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CLAUSULA CUARTA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO.

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO TENDRAN AMPLIAS FACULTADES PARA ACTUAR EN
| REPRESENTACION DEL CONSORCIO. FACULTADES DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRA LAS
SIGUIENTES:
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» FIRMAR EL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA Y CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO O TRAMITE CONCERNIENTE A ELLA
COBRAR Y/O RETIRAR TODO TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO ANTE TODA INSTANCIA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA.
> REPRESENTAR AL CONSORCIO, CON TODOS LOS TIPOS DE ATRIBUCIONES, ANTE TODA
INSTANCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO, SUNAT, SUNARP, MINISTERIO DE TRABAJO, POLICIA NACIONAL, PODER
_ JUDICIAL, EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ANTE CUALQUIER ENTIDAD
e GUBERNAMENTAL Y/O PRIVADA.
P > COBRAR EN NOMBRE DEL CONSORCIO CHEQUES Y TODO TIPO DE DOCUMENTOS
VALORADOS DE ENTIDADES COMO BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y CREDITO, ENTIDADES
FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO Y DE CUALQUIER OTRA ENTIDAD
DEL RUBRO FINANCIERO. EL REPRESENTANTE LEGAL GOZARA DE TODAS LAS
ATRIBUCIONES REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA HACER EFECTIVO EL DOCUMENTO
VALORADO.
» LLEGAR ACUERDOS CON EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, RESPECTO AL PRESENTE
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, COMO PUEDEN SER ADENDAS AL CONTRATO DE
TODO TIPO, ADICIONALES Y/O REDUCCIONES, AMPLIACIONES DE PLAZO, MODIFICACIONES
AL CONTRATO, NOMBRAR O CAMBIAR A LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA EL
PRESENTE SERVICIO DE CONSULTORIA.
» Y CUALQUIER OTRA GESTION, TRAMITE, ACUERDO O AUTORIZACION, QUE CONLLEVE A LA
CONSECUCION DE LOS LOGROS PROPIOS DE LA MATERIAL DEL PRESENTE CONT:

v
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AN INVUA BLZ DN DDA AN FIUKA DAL
ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC
OSCAR EDSGARDO SALAZAR JAIME

CLAUSULA QUINTA PLAZO DEL CONTRATO

LA DURACION DEL CONTRATO SE INICIA DESDE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y SU
CULMINACION DEFINITIVA LA QUE SE DETERMINA CON LA LIQUIDACION COMPLETA DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA CON EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA.

CLAUSULA SEXTA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

EN CASO DE SURGIR CUALQUIER CONTROVERSIA O RECLAMO VINCULADO CON LA EJECUCION O
INTERPRETACION DEL PRESENTE CONTRATO VINCULADO SERA RESUELTO MEDIANTE
CONCILIACION Y/O ARBITRAJE.

LA A DISPOSICIONES FINALES
LAS PARTES SENALAN COMO DOMICILIO LEGAL LAS DIRECCIONES QUE FIGURAN EN LA
INTRODUCCION DEL PRESENTE CONTRATO, LUGAR DONDE SE CURSARAN VALIDAMENTE LAS
NOTIFICACIONES DE LEY.

LOS CAMBIOS DOMICILIARIOS QUE PUDIERAN OCURRIR SERAN COMUNICADOS NOTARIALMENTE
AL DOMICILIO LEGAL DE LA OTRA PARTE CON CINCO (05) DIAS DE ANTICIPACION. LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DE LA PROVINCIA DE PIURA.
EFECTUADA LA LIQUIDACION DEL CONTRATQ, LAS PARTES RENUNCIAN A INTERPONER CUALQUIER
RECLAMO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL POSTERIOR.

CLAUSULA OCTAVA DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y
CONTABLE
LAS PARTES SENALAN QUE LOS INTEGRANTES DEL “CONSORCIO LAS LOMAS” NO TIENEN

CONTABILIDAD INDEPENDIENTE, POR LO CUAL ACUERDAN EN DELEGAR LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y CONTABLE DEL “CONSORCIO LAS LOMAS” A LA EMPRESA

“CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SAC. CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE

N°20525491677, CON DOMICILIO LEGAL EN URBANIZACION LOS TALLANES MANZANA “B” LOTE 4 1
ETAPA DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU
GERENTE GENERAL DON AUGUSTO NAQUICHE YOVERA, [DENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N* 02805416 Y ESTABLECIENDOSE ESTE COMO DOMICILIO LEGAL
COMUN DEL "CONSORCIO LAS LOMAS®

QUEDA ESTABLECIDO QUE SIENDO ESTA EMPRESA DELEGADA DE LAS RESPONSABILIDADES
ANTES DESCRITAS, EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, DEBERA EFECTUAR LOS PAGOS
RESPECTIVOS A NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SAC CON RUC
N* 20525491677, CON DOMICILIO EN URBANIZACION LOS TALLANES MANZANA “B” LOTE 4 | ETAPA,
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.

LAS PARTES INTEGRANTES DEL “CONSORCIO LAS LOMAS” MUESTRAN SU VOLUNTAD EXPRESA EN
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.,
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ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC
OSCAR FDSGARDO SALAZAR JAIME

EN SENAL DE CONFORMIDAD Y RATIFICACION DE LOS TERMINOS QUE CONTIENE EL PRESENTE
CONTRATO DE CONSORCIO, LO SUSCRIBEN LAS PARTES EN CUADRIPLICADO DE IGUAL VALOR,
QUEDANDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE LAS{PARTES, A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO
DEL 2012.

RIS Sl e w(:;z"“ >

J (‘(’IW \
uu.dnmhquuﬁ,nﬂw. - ot
W“Wpﬂ s ) X OSCAR EDSGARDO SALAZAR JAIME
............. .,.t.... oW Eff oo DNI N* 19236665

Ef notario ~ u M “ conuenido
documenso
<
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Dr. César Torres G CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MOGOLLON (s
§ GOREHIREPRESENTACION DE “ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS" SAC. )
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AUGUS‘I‘O NAQUICHE YOVERA
(EN REPRESENTACION DE CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SAC)

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A DON CARLOS ENRIQUE
RODRIGUEZ MOGOLLON, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 16718076 |
QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C Y DE DON
AUGUSTO NAQUICHE YOVERA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°
02805416, QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA S.A.C
LA MISMA QUE UTILIZA EN TODOS SUS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DEJANDO CONSTANCIA
QUE SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EL CUAL NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARIA - DOY FE.- PIURA, 11 DE ABRIL DEL 2012 ==== FRSRRE =EEE




N° 001-2016

Piura

e GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

“ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Y EJECUCION DE LA OBRA

El Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura, Sr. Ing. RICHARD RAFAEL LESCANO
ALBAN:

HACE CONSTAR:

Que el Contratista CONSORCIO LAS LOMAS. Constituido por las Empresas (CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN
PIURA SAC, ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC y SALAZAR JAIME OSCAR EDSGARDO) con RUC N°
20525191677, debidamente Representado por el Sr. Carlos Enrique Rodriguez Mogollén, con DNI N°
16718076, Representante Legal, segun Contfrato de Consorcio de fecha 30 de Marzo 2012, quien estuvo o
cargo de la Prestacion de la Contratacion del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Elaboracion
del Expediente Técnico y Ejecucion de la Obra.

e “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. N° 14132 DEL DISTRITO DE LAS
LOMAS ~ PROVINCIA DE PIURA", materia de la Adjudicacion Directa Selectiva N° 002-
2012/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI, (Primera Convocatoria); Sistema de Contratacion A Suma Alzada,
ejecutada bajo la modalidad de Contrata y mediante Contrato N° 0019-2012, el cual fue suscrito
en la Ciudad de Piura a los Doce (12) dias del mes de Abril del Dos Mil Doce cuyo valor asciende a
la suma de: $/. 130, 634.57 Soles; correspondiendo a: $/. 30,973.23 Soles, para la Supervision del
Estudio y S/. 99.661,34 Soles, para la Supervisién de la Obra, con un Plazo Real Total de la
Prestacion de Ia Contratacion del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Elaboracion del
Expediente Técnico y Ejecucion de la Obra es de Doscientos Ochenta y Cinco (285) dics
calendarios hasta la Recepcion y Liquidacion de la Obra lo cual comprende:

« Para la Etapa de Revision del Expediente Técnico: Noventa (90) dias calendario

« Para la Ejecucion de Obra: Ciento Qchenta (180) dias calendario.

« Para la Recepcién y Liquidacién Final: Quince (15) dias calendario.

« PLAZO TOTAL: Doscientos Ochenta y Cinco (285) Dias calendario.

Asi mismo su fecha de Término Confractual Real de la Prestacion de la Contratacion del Servicio de
Consultoria para la Supervisién en mencion concluyd el dia 10 de Abril 2013.

Que, visto la Resolucién Oficina Regional de Administracién N° 414-2013/GOB.REG.PIURA-ORA, de fecha
18 de Noviembre 2013, se resuelve aprobar la Liquidacion del Contrato del Servicio de Consultoria para la
Supervisidn de la Elaboracion del Expediente Técnico y Fjecucion de la Obra de Obra la cual se encuentra:

CONCLUIDA, LIQUIDADA SIN PENALIDADES.

La presente constancia no exime a la Etmpresa Contratista CONSORCIO LAS LOMAS, de la responsabilidad
que le compete por el lapso de un (01) anos contado a partlr de la Recepcidon del Servicio de Consultoria
para la Supervision en mencion el dia 29 de Abril 2013 de acuerdo al Art. 50 de la Ley de Contrataciones

: del Estado.

Se expide la presente Constancia, a solicitud de la parie interesada, de conformidad con el Art. 47 numeral
2, literal d) y Art. 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para los fines que estime
conveniente, INVALIDANDOSE EL PRESENTE EN CASO DE CORRE ION Y/O ENMENDADURA.
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GOBIERNO REGIONAL PIURA 4 1 4

RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° -2013/GOB. REG. PIURA-ORA

Plura; 1 8 NOV 2013

VISTOS, Carla N* 019-CONSORCIO LAS LOMAS-2013 de fecha 28 Octubre 2013, Hoja de Registro
y Control N° 47392 de fecha 28 Octubre 2013, Informe N* 007-2013/GRP-440310-NSB de fecha 07
Noviembre2013, Informe N°® 4254-2013/GRP-440310 de fecha 08 Noviembre 2013, Informe N* 1972-2013/GRP-
440300de fecha 08 Noviembre 2013; asi como el Informe N° 050-2013/GRP-480100-RAV de fecha 14
Noviembre 2013, relacionados con la Liquidacion del contrato de los servicios de consulloria para la
Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico y ejecucion de Obra " AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N° 14132 DEL DISTRITO LAS LOMAS - PROVINCIA PIURA".

CONSIDERANDO :

Que, como resultado de la Adjudicacion Directa Selectiva N* 002-2012/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI,
con fecha 12 Abril 2012 se suscribe el Contrato de los servicios de consultoria para la Supervision de la
Elaboracion del Expediente Técnico y Ejecucion de Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA LLE. N° 14132 DEL DISTRITO LAS LOMAS - PROVINCIA PIURA" gjecutada bajo
la modalidad de Contrata por el consultor CONSORCIO LAS LOMAS , correspondiente al Programa de
Inversiones de los Ejercicios Presupuestales 2012 y 2013, Fuente de Financiamiento: 1.00 Recursos
Ordinarios y 1.18 Canon Petrolero;

Que, con fecha 29 Abril 2013 se firma el Acta de Recepcion de la Obra * AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. N° 14132 DEL DISTRITO LAS LOMAS -
PROVINCIA PIURA";

Que, la Direccion de Obras a través del Informe N° 4254-2013/GRP-440310 de fecha 08 Noviembre
2013, da conformidad a la liquidacion de la supervison de la obra aludida debidamente aceptada y consentida
por la entidad, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobacion de la liquidacion
correspondiente mediante la emision del acto Resolutivo que formalice lo actuado por Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional Piura;

Que, la Oficina de Contabilidad, después de haber realizado la Constatacion y Evaluacion Financiera
y Contable de los documentos fuentes, determina el siguiente detalle:

1. CONTRATO VIGENTE S/IGV

13 AUTORIZADO
Contrato Principal Sl. 112,088.76
Deduccién 5% al 1er pago segun Addenda N° 02 (1,381.50)
TOTAL ===> Sl. 110,707.26
12 PAGADO
Contrato Sl 110,707 68
TOTAL ===> Sl 110,707.68
SALDO CONTRA DEL CONSULTOR Sl.
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RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° .2013/GOB. REG. PIURA-ORA
Plura;
2 ADELANTO S/GV 18 Nov 2013
21 DIRECTO
AUTORIZADO s/, (7,460.10)
AMORTIZADO s/, 7.460.10
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR sl.  0.00

3. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV.

31  AUTORIZADO S/, 19,927.31
32 PAGADO S/ (19,926 .89)
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR sl. T
RESUMEN
1.- Contrato vigente s/IGV (0.42)
2- Adelanto Directo SAGV 0.00
3.- Impuesto General a las Ventas (IGV) 0.42
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 8l. 0.00v

Que, no existe saldo a favor del Contratista por los conceptos de Liquidacion Contractual.

LIQUIDACION CONTRACTUAL:

1- Contrato vigente s/IGV (0.42)
3- Impuesto General a las Ventas (IGV) 0.42
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR Sl 0.00

Con, visacion de la Oficina de Contabilidad, Direccion de Obras, Direccion General de Construccion,
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobiemno Regional Piura.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Resolucion Ejecutiva Regiomal N° 100-
2012/Gobierno Regional Piura-PR del 16 de Febrero del 2012, Resolucion Ejecutiva :
2013/Gobierno Regional piura del 25 de Octubre 2013.

acromjf\/
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RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° -2013/GOB. REG. PIURA-ORA

Piura;

1.8 NOV 2013
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar |a Liquidacion del Contrato del servicio de consultoria para la
Supervision de la Elaboracion del expediente técnico y Ejecucion de Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. N° 14132 DEL DISTRITO LAS LOMAS - PROVINCIA PIURA",
ejecutada bajo la modalidad de Contrata por el consultor CONSORCIO LAS LOMAS, cuyo valor asciende a
CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 57/100 NUEVOS SOLES (S/. 130,634.57)
y para efectos contables se alcanza Anexos adjunto de un folio, que forma parte integrante de la presente
Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- La Liquidacion Contractual a favor del Consultor CONSORCIO LAS
LOMAS es de CERO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 0.00).

ARTICULO TERCERO.- Notifiquese la presente Resolucion a las Oficinas de Contabilidad (02
copias) y Tesoreria, Direccion de Obras, Direccion General de Construccion, Gerencia Regional de
Infraestructura, Oficina Regional de Control Interno del Gobierno Regional Piura y al Consultor ejecutor de la
supervision de obra en Urb. Los Tallanes Mza “B", Lote 4, | Etapa - Distrito y Provincia Piura

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

EGIONAL PIURA
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RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N°

-2013/GOB. REG. PIURA-ORA

Piura; 1 8 NOV 2013

DATOS TECNICOS PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DEL

Adjudicacion Directa Selectiva
PLIEGO

UNIDAD EJECUTORA
CORRELATIVO CADENA
CORRELATIVO CADENA
PROGRAMA

PROD/PROY

ACTIVIDAD/ALJOBRAS
FUNCION

DIVISION FUNC.
GRUPO FUNC.
SUPERVISION

CONTRATISTA

RUC N°®

SUPERVISOR DE OBRA

Empresa SUPERVISORA

FTE.FTO. 631091776

LOCALIZACION DEL PROYECTO
LOCALIDAD
DISTRITO
PROVINCIA
DPTO.
GOB. REG.

PROPUESTA ECONOMICA

DEDUCCION ADENDA N° 02

CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO

FECHA ADELANTO DIRECTO

Etapa revision Exp. Técnico

Ejecucion de Obra

Recepcion y Liquidacion

Fecha real terminacion de obra

Fecha de recepcion

Fecha aprobacién de liquidacion de obra

ESTUDIO Y OBRA

N° 002-2012/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI

457 Gobierno Regional del Dpto. de Piura

001 Sede Piura

0196-2012 Supervision de Obra

0183-2013 Supervision de Obra

9002 Asignaciones presupuestales que no resultan
en producto.

2130843 Ampliacion y Mejoramiento de la
infraestructura de la |. E. N 14132 - Distrito de Las
Lomas

6000002 Supervision y liquidacion de obra

22 Educacion

047 Educacion Basica

0105 Educacion Secundaria.

Elaboracion del Expediente Técnico y Ejecucion de
Obra Ampliacion y Mejoramiento de la infraestructura
de la LE. N* 14132 del distrito Las Lomas
Consorcio Las Lomas (Constructora san Sebastian
Piura SAC; ACROM Consultoria de Proyectos SAC y
Salazar Jaime Oscar Edgardo)

20525491677 Constructora San Sebastian Piura
SAC

Ing. Jesus Paiva Namuche

Consorcio Las Lomas

1.00 Recursos Ordinarios y 1.18 Canon Petrolero

Las Lomas

Las Lomas.

Piura.

Piura.

Piura.

S/ 132,264.74

S/ 1,630.17

N°® 0019-2012
12/04 /2012

04 /06 /2012

90 dias calendario
180 dias calendario
015 dias calendario
10/04 /2013
29/04/2013
27/09/2013
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ANEXO N°2

PROGRAMA 9002 ASIGNACIONE S PRESUPUES |ALES QUE NO RESUL TAN FN PRODUCTO

PRODPROY 000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION

ACHALUBRAS 22 ERUCAGION

FUNCION 22 EDUCACIUN

DIVISION FUNC 047 EDUCACION BASICA

GRUPO FUNC 0108 EDUCACION SECUNDARIA

META 0196 2012 Supervision de Obra: 0183-2013 Supervison de Ubra

CONTRATISTA  CONSORCIO LAS LOMAS( CONSTRUCTORA SAN SCBASTIAN PIURA SAC. ACROM CONSUI TORIA DE PROYECTOS SAC Y SAL
ADJUDICACION DIRCCTA SELEC TIVA N° 002-2012/G0B RFG PIURA-GOR-GRI

ARO 2012 - 2013
MONTO BIFCUTADD &/ 130,634 57
CUENTA MONTO
FECHA Cp VALORIZAGION SIAF CORRIENTF FAGADO
260110 | 3679 | ADELANTO DIRECTO 97222012 | 631062776 7,746.92
3680 | Detracoion 12% | SUNAT 9722-2012 631062776 | 1,056.00
07-06-12 3736 V-01 11100-2012 631062776 143417
e 3737 | Detraccién 12% | SUNAT 11100-2012 631062776 196.00
07 06 12 3734 V-02 11101-2012 631062776 8,607.02
3735 | Detraccion 12% | SUNAT 11101-2012 631062776 |  1.174.00 |
20-07-12 5143 v-03 1 14736-2012 631062776 3,443 41
. 5142 | Detraccién 12% | SUNAT 14736-2012 631062776 469.00
051012 7087 | vo04 21887-2012 631062776 6,024.71
7088 | Detraccion 12% | SUNAT 21887-2012 631062776 822,00
04-12:12 8590 V-01 27133-2012 631062776 6,464 04
8591 | Detraccion 12% | SUNAT 27133-2012 | 631062776 881.00
141212 8814 V02 28130-2012 631062776 12,032.54
8815 | Detraccion 12% | SUNAT 28130-2012 631062776 1,641.00
 11-01-13 127 v-03 | 29811-2012 631062776 2185561
128 Detraccion 12% | SUNAT 29811 2012 631062776 2,980.00
28-02-13 K 1838 v-04 280-2013 631062776 14,847.66
K1839 | Detraccion 12% | SUNAT 280-2013 631062776 | 2,025.00
17-04-13 2534 v-05 6802-2013 631062776 11,333 88
¥ 2535 | Detraccion 12% | SUNAT 6802 2013 631062776 2,358 00
K3773 |  v-0s 6802-2013 631062/ /6 5,961.34
23-04-13 2649 V06 N 8550-2013 631062776 1127845
2650 Deatraccién 12% | SUNAT __8550-2013 631062776 1,538 00
180613 4108 Vo7 13525 2013 | 631062776 3,928 82
3 4109 | Detiaccion 12% | SUNAT 13525-2013 631062/7/6 B8N ]
T0TAL | PAGADO Rt 130,634.57
SALDU A r AVOR [{Autonzado + 16V) ¥ I i SR TL e
INVERSION | DE OBRA 130,634.57 |
i
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CONTRATO N° 0030-2012

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE.LOS ALGARROBOS DISTRITO DE PIURA", CON
CODIGO SNIP N° 136832

(Primera Convocatoria)
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N® 006-2012/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI

Conste por el presente documenia, 1a Contratacion de Consultoria para la Supervision de la Elaboracion
del Estudio Definitive y Ejecucidn de la Obia SAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA LE. LOS ALGARROBOS DISTRITO DE PIURA™, CON CODIGO SNIP N°
136832 (Primera Convocatoria), que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL PIURA, con RUC
NY 20484004421, con domicilio legal en Av. San Ramon SN - Urb. San Eduardo - El Chipe, Provincia y
Departamento de Piura, represantada por su Gerente Regional de Infraestructura la senocra Ingeniera
MARGARITA ELENA ROSALES ALVARADO, identificada can DNI N* 07885118, en adelante “EL
GOBIERNO REGIONAL PIURA”, y de otra parte el CONSORCIO MARIANO, constituida por la empresa
CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SAC, ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC Y
SALAZAR JAIME OSCAR EDSGARDO, con RUC N° 20526368178, con domicilio legal en Urb.
Miratiores Calle Los Robles N° 182 del Distito de Castilla, Provincia y Departamento de Piura,
debidamente representado par su Representante Legal comun, Sefor CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ
MOGOLLON, con DNI N° 16718076, segun Contrate de Consorcio de fecha 30 de Mayo de 2012, a quien
en adelante se le denominara “EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

7 Con fecha 2% de Mayo de 2012, el Comité Especial adjudico la Buena Pro de Ja ADJUDICACION
on-%J DIRECTA SELECTIVA N° 006-2012/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI para la Contratacién de Consultoria
para la Supervision de la Elaboracién del Estudio Definitivo y Ejecucion de la Otra: “AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. LOS ALGARROBOS DISTRITO DE
PIURA", CON CODIGO SNIP N° 136832 (Primera Convocatoria), a favor del CONSORCIO MARIANO,
cuyos detalles, importes unitarios {en caso de corresponder) y tolales, constan en los dogumentos

integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO

£! objeto del prasents Conlralo es regular las obligaciones y derachos de las partes para llevar a cabo la
Contratacion de Consultoria para la Supervision de la Elaboracién del Estudio Defiritivo y Ejecucion de la
Obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 1LE. LOS
ALGARROBOS DISTRITO DE PIURA”Y, CON CODIGO SNIP N° 136832 (Primera Convocatoria), de
“« ™\ acuerdo con lo expresado en las Bases del proceso que incluye la Propuesta Técnica y Econbmica de EL
“\CONTRATISTA y demas documentas motivo del proceso, que forman parte integrante de este Contrato.

& 2 cLAUSULA TERCERA.- MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente conteato asciende a SI. 176,000.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MiL. CON

80/100 NUEVOS SOLES), a tado coslo, incluido GV,

Este monto comprende &l costo del servicio de consulleria de obra, seguros e impuestos, asi como 1odo
aquelio que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

SEl CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO'
} En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, poadia adicionarse 1a informacién que resulte
pertinente a efectos de generar el pago. : o e
CONTRATO N° 030-2012 - Adjudicacion Directa Selecliva N0 006 2012/GOB REG.PILAAGGR-GRI - Primera
Convocatoria — Gontratacidn de Consulloria para 1a Supervision de la Elaboracian del Estudic Definitive y Ejecucian de
la Obra; "AMPLIACION Y MEJORAMIENT O DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE LOS ALGARROBOS DISTRITO
OF PIURA", CON CODIGO SNIP 136832
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De acuerdo con el articulo 176% det Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones
gjecutadas por el contratista, la Entidad deberd contar con |a siguiente documentacion;

Recepcion y conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Ragional de
Piura.

informe dal funcionatio responsable del area usuaria emitiendo su conformidad del servicio
prestado

Faclura.

LA ENTIDAD se obliga a pagar la cantraprestacion a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, dentro del
plazo de Diez (10) dias siguientes Y, uege de Ja recepcion formal y completa de la documantacion
correspondiente, segun 1o establecido en el articulo 181° del Reglamento de ia Ley ce Contrataciones del
Estado, para tal efecto, el respensable de dar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los diez (10) dias de ser estos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses conforme a lo
astablecido en el articulo 48° de la Ley, conado desde la oportunidad en el que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA.- INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION

La supervision de obra se ejecutaré en el plazo de trescientos treinta (330) dias calendario. Dicho plazo
constiluye un requerimiento téenico minimo que debe coincidir con 1o establecido en el expediente de
contratacidn, canforme al siguiente detalle:

[ PLAZO DEL SERVICIO DE SUPERVISION DEL CONJUNTO PLAZO (en dias
LICITADO (ESTUDIO , OBRA, RECEPCION Y LIQUIDACION) naturales)
SUPERVISION DEL ESTUDIO : ~_30DC 7
"SUPERVISION DE LA OBRA 740 DC s
[[PLAZO TOTAL _ 4 330 DC

CLAUSULA SEXTA.- PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esla conformado por las Bases integradas, la oferta ganadura y los documenios
derivados del proceso de seleccion que establezean obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd a la suscripciin del contrato ia respectiva garantia solidana, irrevacable,
incendicional ¥y de realizacion aulomatica a solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los
conceplas, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento dei contrato! §/. 17,600.00 {DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100
NUEVOS SOLES), a través de la Carta Fianza N° 000527378429 de fecha 30 de mayo de 2012,
emitida por el Banco de Comercio, la misina que liene una vigencia a partir del 30 de mayo de 2012
y vence el 25 de mayo de 2013, a horas 12;:00 m. Cantidad que &s equivalznte al diez por ciento
(10%) ded monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimenta de la liquidacion
final.

Estajs) garantia(s) es (son) emitida(s) por una empresa pbajo el ambito de supervision de la
Superintendencia de Banca, Sequros ¥ Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 0 que esién
consideradas en la lista acwalizada de bancos extranjeros de primera categoria que pericdicarnente
publica el Banco Centrai de Reserva del Perd.

La g;arantia de fiel cumplimiento deberd encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion
final.”

CLAUSULA OCTAVA.- EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con

I pe manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencla supericr a un 11) afio, previamente a 1o

suscripeidn del contrato, tas Entidades podrén aceptar que et ganador de la Buera Pro presents la garantia de hiel

. cumplimignto con una vigentia de un (1) afie, con el comproniso de renovar su vigenaa qasto la conformidad de la
~= recepcitn de la prestacion.

CONTRATO N° 030-2012 - Adjudicacién Directa Seleciiva 1 006-2012/GOB.REG PIVRA/GGR-GRI - Primera

Convocatoria ~ Contratacion de Gansultoria para la Supervisidn de la Eiaboracién del Estudio Definltivo y Ejecucien de

|2 Obra: “AMPUACION ¥ MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA | E. LOS ALGARROBOS DISTRITO

DE PIURA", CON CODIGO SNIP 136832
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renovarlas antes de fa fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesta por el articulo 164° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLA USULA NOVENA.- CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad de recepcién de la prestacidn se regula por lo dispuesto en 2l Articulo 176 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones dal Estado.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido de
astas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en funcidn a la complejidad del
servicio. Dicho plazo no podra ser menar de dos (2) ni mayor de diez {10} dias calendario. Si pese al
plazo otorgadoe, el confratista no cumpliese a cabalidad con la subsanaci

4n, la Entidad podra resolver &l
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que conespondan.

Este procedimiento na sera aplica

ble cuando los servicios manifiestamente 1o cumplan con las
caracieristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo ©aso la Entidad no efectuard la recepcion, debiendo
considerarse comn no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan.

CLAUSULA DECIMA..- DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
El contratista declara bajo juramento que s¢ compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancion de quedar

inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimianto. :

CLAUSU IMA.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULT 0s
La conformidad de recepeion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamas
posteriormente por defeclos ¢ VICIos ocultos, contorme a

o dispuesto por el articulo 50° de 1a Ley.
El plazo maxino de responsabilidad del contratista es de un {01} anao,

ODECIMA - PENALIDADES®

4\3 En caso de retraso injustificado en la gjecucion de las prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD le

7. ¥ aplicara al CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monlo maximo equivalente

¢ /| al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigenle o, de ser el caso, del item que debit ejecutarse
5/ Esta penalidad sera de

ducida de los pagos a cuenta, del page final o en la liquidacion final; o, sl fueta
necesaria, se cobrara del monto resultante de la gjecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticaments y se calculara de acusrda con la siguiente férmula:

p iy ekl ot 0.10 x Monto :
Penalidad Diaria = ¥ x Plazo en dias
Donde:

F = 0,25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Tanto o monta como el plazo se refieren, seqgln corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse o,
en caso que éslos involucraran abligaciones de ejecucion periadica, a la prestasion parcial que fuera
materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir &l monto méxima de la penalidad, LA ENTIDAD pudrd 13solver el contrato por
incumplimiento.

“CLA DE T - RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podra resoler al contrato, de conformidad con los articulos 40°, inciso ¢), y 44°
’2 t de la Ley, y el articulo 1677 y 168° de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de
“ '.‘ acuerde a o establecido en el articulo 169”7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones det Estado.
[V
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| 5 Deberd considerarse las penalidades que se hubieran establ
Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMO CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnizacion por dano ulterior, las sanciones administrativas y pesuniarias aplicadas a
EL GCONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas chligaciones pactadas ni de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos
ampleados en la ejecucion de su prestacion, los que deberan asegurai un ritmo apropiado y calidad
saiisfactoria.

CLAUSULA DECIMO QUINTA - MARCO LEGAL DEL CONTRATO

ShHlo en Io no pravisto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, se utilizaran las
disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente y demas nermas concordantes.

CLAUSULA DECIMO SEXTA.- RECEPCION Y CONFORMIDAD
La recepcion y conformidad del senvicio se sujetara a lo establecido en el arliculo 175° del Reglamento de
la Ley de Cantrataciones del Estado.

ECH : TIMA - LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
La liquidacion del contrato de cansulloria de obra se sujetara a lo establecido en el articulo 179° del
Reglamento de la Ley da Contrataciones del Estado.

AUS ECIM TAVA.- RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA
£n caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligasiones, que haya sido
previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacion, esta ultima podra
resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remision por la via notanal det documento
en ef que se manifieste esta derision y &l molivo que la justifica, de confermidad con &l procedimiento y
farmalidades previstos en el articuio 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejscutaran las garantias que EL CONTRATISTA hubiera oto'gado de coniormidad
con el articuto 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la
indemnizacion por danos y perjuicios ocasionados.

CLAUSULA DECIMO NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacion par dano ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que
pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas, ni
lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA VIGESIMA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Cualquiesa de las pares tiene el dereche & Iniciar &l arbitraje unico administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro cel plazo de caducidad
previsto en los articules 1447, 170, 175°, 177° y 179° del Reglamento o, en su defacto, en @l artticulo 529
de la Ley.

Eacultativamente, cualquiera de las pares podra someter a conciliacion la referida conlroversia, sin
perjuicic de recurrir al arbilraje en caso no St llegue & un acuerdn entre ambas, sagln lo sepalado en el
articulo 214° del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado.

£l Laudo arbitral emitide es definitivo € inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia,

¢ pe conformidad con los articulos 218° y 2172 del Reglamento, podra adicionarss la informacién que resulte
necesara para resolver 1as controversias gue se susciten durante 1a ejecucon contractual. Por ejerapio, podra
ndicarse st ks cantroversia serd resuelta por un tribunal erbitral o un aditro Unica.

CONTRATO N° 030-2012 - Adjudicacian Directa Selectiva N? OOB-2012/GOB,REG PIURAMGGR-GRAI - Pimera
Comocatoria — Contratacion de Consultoria para la Supervision de ia Elaboracion del Estudin Definitivo y Ejecucin dg
la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. LOS ALGARROBOS DISTRI
BE PIURA", CON CODIGO SNIF 136832
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CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA.- FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podrd elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

MO NDA.- VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las parles contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parne introductoria del presente
contrato

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econdmica y las disposiciones del presente contrato,
las partes lo firman por duplicado en senal de conformidad en & ciudad de Piyra-g los 05 dias del mes de
Junio de 2012 N

CONSORCIO MARIANO

GOBIERNQ REGIONAL A,

L fl™S i
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CONSORCIO MARIANO
CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SAC
ACROM CONSULTORIA DE PROYECTON SAC
OSCAR EDSGARDO SALAZAR JAIME

CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LOS INTEGRANTES DEL
“CONSORCIO _MARIANO”, CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: OSCAR EDSGARDO SALAZAR
JAIME, PERUANO MAYOR DE EDAD, INGENIERO, SOLTERO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N° 192366653, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE
NC10192366653, Y CON DOMICILIO EN CALLE DANIEL ALCIDES CARRION 51-C (FRENTE AL HOTEL
DIPLOMAT) /LA LIBERTAD PACASMAYO PACASMAYO “ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS”
SAC. CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE N° 20526368178 DEBIDAMENTE REPRESENTADA
POR SU GERENTE GENERAL SR, CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MOGOLLON, PERUANO, MAYOR DE
£DAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N” 16718076, ARQUITECTO,
SOLTERO, CON DOMICILIO EN URBANIZACION MIRAFLORES CALLE LOS ROBLES N 189 DEL
DBISTRITO DI CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, SEGUN CONSTA EN LA PARTIDA
ELECTRONICA N 11101614, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL
PIURA, Y CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SAC, CON REGISTRO UNICO Db

CONTIRBUYENTE N® 20525491677 DEBIDAMENTE REP
YOVERA, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DNI N* 02805416, CON DOMICILIO N
URBANIZACION LOS TALLANES MANZANA “B” LOTE 04 1 ETAPA-PIURA, CONTRATO QUE SE CELEBRA
EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
EN VISTA QUE EL GOBIERNG KEGIONAL DE PIURA CONVOCO EN PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 006-2012-GOB.REG.PIURA-GGR-GRI, PARA LA
CONTRATACION DE CONSULTORiA PARA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO
DEFINITIVO Y LA EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA LE. LOS ALGARROBOS, DISTRITO DE PIURA”. CODIGO SNIP 136832.
LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO MARIANO POR VOLUNTAD EXPRESA DECIDIERON POSTULAR A
DICHO PROCESO, DEL CUAL EL “CONSORCIO M,

CLAUSULA SEGUNDA: MATERIA DEL CONTRATO

o LOS INTEGRNTES DEL “CONSORCIO MARIANO”, CON EL FIN DE CUMPLIR LA CONTRATACION DE
" CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y LA

EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE.
LOS ALGARROBOS, DISTRITO DE PIURA”. CODIGO SNIP 136832. POR ENCARGO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE PIURA, Y CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO, CUMPLEN A 1 RAVES DEL PRESENTE CONTRATO PRIVADO Y SU
FORMALIZACION POR ESCRITO NOMBRAR A SU REPRESENTANTE LEGAL COMUN DEL CONSORCIO.

QUEDANDO ESTABLECIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES POR MOTIVOS EXCLUSIVOS DI
PARTICIPAR Y EJECUTAR EN EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA POR ENCARGO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA. ASl MISMO LA PARTICIPACION DE CADA INTEGRANTE EN EL
PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO Y EN EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA ES COMO SIGUE:

b\

AC ;
CONSULTORIA DE PROJEEH0S SAC

Cerlos E. Rodrigy
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CONSORCIO MARIANO
CONSTRUC TORA SAN SEBASTIAN PIURA SAC
ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC
OSCAR EDSGARDO SALAZAR JAIME

PORCENTAJE DE PARTICIPACION:

“ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS” SAC 50% (CINCUENTA POR CIENTO)
APORTA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD Y CONTABILIDAD

OSCAR EDSGARDO SALAZAR JAIME 10% (DIEZ POR CIENTO)
APORTA SU EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD Y EN LA ESPECIALIDAD.

CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SAC 40 % (CUARENTA POR CIENTO)
APORTA FINANCIAMIENTO DE LA CONSULTORIA

CLAUSULA TERCERA DESIGNACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO
LOS INTEGRANTES DEL “CONSORCIO MARIANQ”, DESIGNAN COMO SU REPRESENTANTE LEGAL
COMUN AL SENOR: CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MOGOLLON, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N* 16718076 EL CUAL ACTUARA COMO 5U REPRESENTANTE LEGAL Y
COMO REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO, EN CASO DE AUSENCIA, VACANCIA, RENUNCIA O
SEPARACION, ASUMIRA LA REPRESENTACION EL SR. AUGUSTO NAQUICHE YOVERA, IDENTIFICADO
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 02805416.

CLAUSULA CUARTA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO.

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO TENDRAN AMPLIAS FACULTADES PARA ACTUAR EN
REPRESENTACION DEL CONSORCIO. FACULTADES DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRA LAS
SIGUIENTES:

4  FIRMAR EL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA Y CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO O TRAMITE CONCERNIENTE A ELLA

»  COBRAR Y/O RETIRAR TODO TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO ANTE TODA INSTANCIA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA.

,  REPRESENTAR AL CONSORCIO, CON TODOS LOS TIPOS DE ATRIBUCIONES, ANTE TODA
INSTANCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE  PIURA, INSTITUCIONES DEL  SISTEMA
FINANCIERO, SUNAT, SUNARP, MINISTERIO DE TRABAJO, POLICIA NACIONAL, PODER
JUDICIAL, EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ANTE CUALQUIER ENTIDAD
GUBERNAMENTAL Y/O PRIVADA.

»  COBRAR 1N NOMBRE DEL CONSORCIO CHEQUES Y TODO TIPO DE DOCUMENTOS
VALORADOS DE ENTIDADES COMO BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y CREDITO, ENTIDADES
FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO Y DE CUALQUIER OTRA ENTIDAD
DEL RUBRO FINANCIERO. EL REPRESENTANTE LEGAL GOZARA DE TODAS LAS
ATRIBUCIONES REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA HACER EFECTIVO EL DOCUMENTO
VALORADO.

» LLEGAR ACUERDOS CON EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, RESPECTO Al PRESENTE
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, COMO PUEDEN SER ADENDAS AL CONTRATO Db
TODO TIPO, ADICIONALES Y/O REDUCCIONES, AMPLIACIONES DI PLAZO, MODIFICACIONES
AL CONTRATO, NOMBRAR O CAMBIAR A LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA EL
PRESENTE SERVICIO DE CONSULTORIA.

> Y CUALQUIER OTRA GESTION, TRAMITE, ACUERDO O AUTORIZACION, QUE CONLLEVE A LA
CONSECUCION DE LOS LOGROS PROPIOS DE LA MATERIAL DEL PRESENTE CONTRATO.

Lo



CONSORCIO MARIANO
CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIUKA SAC
ACROM CONSUL TORIA DE PROYECTOS SAC
OSCAR EDSGARDO SALAZAR JAIME

CLAUSULA QUINTA PLAZO DEL CONTRATO

LA DURACION DEL CONTRATO SE INICIA DESDE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y SU
CULMINACION DEFINITIVA LA QUE SE DETERMINA CON LA LIQUIDACION COMPLETA DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA CON EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA.

CLAUSULA SEXTA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

EN CASO DE SURGIR CUALQUIER CONTROVERSIA O RECLAMO VINCULADO CON LA EJECUCION O
INTERPRETACION DEL PRESENTE CONTRATO VINCULADO SERA RESUELTO MEDIANTE
CONCILIACION Y/O ARBITRAJE.

CLAUSULA SETIMA DISPOSICIONES FINALES

LAS PARTES SERALAN COMO DOMICILIO LEGAL LAS DIRECCIONES QUE FIGURAN EN LA
INTRODUCCION DEL PRESENTE CONTRATO, LUGAR DONDE SE CURSARAN VALIDAMENTE LAS
NOTIFICACIONES DE LEY.

LOS CAMBIOS DOMICILIARIOS QUE PUDIERAN OCURRIR SERAN COMUNICADOS NOTARIALMENTE
AL DOMICILIO LEGAL DE LA OTRA PARTIS CON CINCO (05) DIAS DE ANTICIPACION. LAS PARTES Sk
SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DE LA PROVINCIA DE PIURA.
SFECTUADA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO, LAS PARTES RENUNCIAN A INTERPONER CUALQUIER
RECLAMO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL POSTERIOR.

CLAUSULA OCTAVA DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y
CONTABLE

LAS PARTES SENALAN QUE LOS INTEGRANTES DEL “CONSORCIO MARIANO”  NO TIENEN
CONTABILIDAD INDEPENDIENTE, POR LO CUAL ACUERDAN EN DELEGAR LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y CONTABLE DEL “CONSORCIO MARIANO” A LA EMPRESA “ACROM
CONSULTORIA DE PROYECTOS” SAC CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE N° 20526368178,
CON DOMICILIO LEGAL EN URBANIZACION MIRAFLORES CALLE LOS ROBLES N* 189 DEL DISTRITO
DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DIC PIURA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU
GERENTE GENERAL DON CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MOGOLLON, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTQ NACIONAL DE IDENTIDAD N* 16718076 Y ESTABLECIENDOSE ESTE COMO DOMICILIO

LEGAL COMUN DEL “CONSORCIO MARIANO®

QUEDA ESTABLECIDO QUE SIENDO ESTA EMPRESA DELEGADA DE LAS RESPONSABILIDADES
ANTES DESCRITAS, EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, DEBERA EFECTUAR LOS PAGOS
RESPECTIVOS A NOMBRE DE LA EMPRESA EMPRESA, “ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS”
SAC CON RUC N’ 209526368178, CON DOMICILIO EN URBANIZACION MIRAFLORES CALLE LOS
ROBLES N* 189 DEL DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA'Y DEPARTAMENTO DE PIURA

LAS PARTES INTEGRANTES DEL “CONSORCIO MARIANO” MUESTRAN SU VOLUNTAD EXPRESA EN

LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.

Carlos E. Rodrig

GERENTE GENGRA
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CONSORCIO MARIANO
CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SAC
ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC
OSCAR EDSGARDO SALAZAR JAIME

EN SENAL DE CONFORMIDAD Y RATIFICACION DE LOS TERMINOS QUE CONTIENE EL PRESENTE
CONTRATO DE CONSQRCIO, LO SUSCRIBEN LAS PARTES EN CUADRIPLICADO DE IGUAL VALOR,
QUEDANDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE LAS PARTES, A LOS 30 DIAS DEL MES DE MAYO DEL
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AUGUSTO NAQUICHE YOVERA
(EN REPRESENTACION DE CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SAC)

CERTIFIC QO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPOND&(ADOTN CARLOS ENRIQUE
RODRIGUEZ MOGOLLON, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACION&L DE IDl}'INTIDAD N° 16718076 ,
QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE ACROM CONSULTORIA PE PROY@éTOS S.ACY DE DON
AUGUSTO NAQUICHE YOVERA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACI(?NAL DE IDENTIDAD N°
02805416, QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE CONSTRUCTQiﬂA SA’,‘/SEBASTIAN PIURA S A.C.
LA MISMA QUE UTILIZA EN TODOS SUS ACTOS PUBLICOS Y. F’RIVAMS D&JANDO CONSTANCIA
QUE SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO DEL DOCUM NTO EL CUAL NO HA SIDO
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N° 002-2016

Piura

oo GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

“ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"
“Decenlo de las Personas con Discapacidad en el Per(”

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Y EJECUCION DE LA OBRA '

El Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura, Sr. Ing. RICHARD RAFAEL LESCANO
ALBAN:

HACE CONSTAR:

Que el Contralista CONSORCIO MARIANO. Constituido por las bmpresas (CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN
PIURA SAC, ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC y SALAZAR JAIME OSCAR EDSGARDO) con
RUC N° 20526348178, debidamente Represeniado por el Sr. Carlos Enrique Rodriguez Mogollén, con DNI
N° 14718076, Representante Legal, segun Contrato de Consorcio de fecha 30 de Mayo 2012, guien estuvo
a cargo de la Prestacion de la Contratacion del Servicio de Consulloria para la Supervision de la
Flaboracion del Expediente Técnico y Ejecucion de la Obra:

o “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. LOS ALGARROBOS DISTRITO DE
PIURA", con Codigo SNIP N° 136832, materia de la Adjudicacion Directa Selectiva N° 006-
2012/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI, (Primera Convocatoria); Sistema de Conlratacion A Suma Alzada,
ejecutada bajo la modalidad de Contrata y mediante Contrato N® 0030-2012, el cual fue suscritfo en la
Civdad de Piura a los Cinco {05} dias del mes de Junio del Dos Mil Doce cuyo valor asciende a la
surna de: $/. 176,000.00 Soles, conrespondiencio a: $/. 33,185.29 Soles, para la Supervision del Estudio y
$/. 142.814.71 Soles, para la Supervision de la Obra, con un Plazo Real Total de la Prestacion de la
Contratacion del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Elaboracion del Expediente fécnico
y Ejecucion de la Obra es de Trescientos Setenta y Uno (371) dias calendarios incluido las
Ampliaciones de Plazo N° 01, 02 y 03 otorgadas por la Entidad. Asi mismo su fecha de Término
Contractual Real de la Prestacion de la Contratacion del Servicio de Consultoria para la Supervision
en menciéon concluyo el dia 17 de Diciembre 2013.

Que, visto la Resolucién Oficina Regional de Administracién N° 569-2014/GOB.REG.PIURA-ORA, de fecha
09 de Diciembre 2014, se resuelve aprobar la Liquidacion del Contrato del Servicio de Consultoria para la
Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico y Ejecucion de la Obra de Obra la cual se encuentra:

CONCLUIDA, LIQUIDADA SIN PENALIDADES.

La presente constancia no exime a la Empresa Contratista CONSORCIO MARIANO, de la responsabilidad
que le compete por el lapso de un (01) anos contado a parlic de la Recepcion del Servicio de Consultoria
para la Supervision en mencion el dia 26 de Junio 2014 de acuerdo al Art. 50 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Se expide la presente Constancia, a solicitud de la parle interesada, de conformidad con el Art. 47 numeral
2, literal d) y Art. 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para los fines que estime
conveniente, INVALIDANDOSE EL PRESENTE EN CASO DE CORRECCION Y/O ENMENDADURA.

440320

C.e.
440300
440310
Archivo
CEG/a2rc

g
P. Enero 2015 Carlos E. Rodrigyy

GERENTE G

Av. Chirichigno S/N Urb. San Eduardo - El Chipe - Piurd,
Teléfono: 284600 - 4310 - 4325
www.reqionpiura.qob.pe




) REGIO
REPUBLICA DEL PERU G(g(?]!ER/!‘Q‘ g gé&g{{lﬁ,ﬂ

/09 D16 200

§. Fhyo 1 PINGD
FEBATARE" Y
REG.N®

e
R

GOBIERNO REGIONAL PIURA

r
RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N“)692014/G08. REG. PIURA-ORA

Piura; 09 DIC 2014

VISTOS. El Informe N° 098-CONSORCIO MARIANO-2014 de fecha Qtt de
Noviembre del 2014, Hoja de Registro y Control N° 44683 de fecha 04 de Noviembre del 2014, Informe N% 153-
2014/GRP-440310-VBO de fecha 19 de Noviembre del 2014, Informe N° 2430-2014/GRP-440310 de fechaq;9 de
Noviembre del 2014, Informe N° 1211-2014/GRP-440300 de fecha 20 de Noviembre del 2014, asi como el Informe
N° 031-2014/GRP-480100-OVF de fecha 04 de Diciembre del 2014, relacionados con la Liquidacion del Contrato de
Consultaria para la Supervision de la Elaboracion del Estudio Definitivo y Ejecucion de la Obra “AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. LOS ALGARROBOS AH. LOS ALGARROBOS -
DISTRITO DE PIURA” CON CODIGO SNIP N° 136832 y;

CONSIDERANDO :

Que, como resultado de la Adjudicacion Directa Selectiva N° 006-2012/GOB.
REG. PIURA-GGR-GRI, a todo costo, incluido IGV, con fecha 05 de Junio del 2012 se suscribe el Contrato de
Consullaria para la Supervision de la Elaboracion del Estudio Definitivo y Ejecucion de la Obra “AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. LOS ALGARROBOS AH. LOS ALGARROBOS ~
DISTRITO DE PIURA” CON CODIGO SNIP N° 136832 con el Consultor CONSORCIO MARIANO, correspondiente
alos Programas de Inversiones de los Ejercicios Presupuestales 2012-2013 y 2014, sus Fuentes de
Financiamiento - Canon y Sobre Canon, Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito;

Que, con fecha 26 de Junio del 2014, se suscribe el Acta de Recepcion de
gjecucion de la Obra “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. LOS
ALGARROBOS A.H. LOS ALGARROBOS - DISTRITO DE PIURA" CON CODIGO SNIP N° 136832, y por ende la
Recepcion y conformidad de la Supervision para la presente Obra;

Que, la Direccion de Obras a través de su Informe N° 2430-2014/GRP-440310 de
fecha 19 de Noviembre del 2014, ha dado su conformidad a la liquidacion del Contrato de Consultaria para la
Supervision de la Elaboracion del Estudio Definitivo y Ejecucion de la Obra “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. LOS ALGARROBOS A H. LOS ALGARROBOS - DISTRITO DE PIURA” CON
CODIGO SNIP N° 136832, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobacion de la
liquidacion correspondiente mediante la emision de la Resolucion que formalice lo actuado por la Gerencia Regional
de Infraestructura del Gobierno Regional Piura;

Que, la Oficina de Contabilidad, después de haber realizado la Constatacion y
Evaluacion Financiera y Contable de los documentos fuentes, determina el siguiente detalle:

CONS\LTORIA DE PRO]
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Carlos E. Rodrigueg Mog T
GERENTE GENERAL
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GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION @G g -2014/GOB. REG. PIURA-ORA

Piura; 09 DIC 2014
1. CONTRATO VIGENTE

1.1 AUTORIZADO

Contrato Original. S/, 149,152.54
TOTAL ===> Sl 149,152.54
1.2 PAGADO
Contrato Original S/, 149,152.54
TOTAL ===> Sl 149,152.54
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR Sl. 0.00

2. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

21 AUTORIZADO Sl 26,847 46
22  PAGADO S/, (26,847 46)
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/, 0.00
RESUMEN
1- CONTRATO VIGENTE S/IGY 0.00
2-  IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 13,929.20

Que, no existe saldo a favor del Consultor CONSORCIO MARIANO por los
conceptos de liquidacion conlractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL:
1- CONTRATO VIGENTE S/IGV 0.00
3-  IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
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- 069
RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° -2014/GOB. REG. PIURA-ORA

Piura; 0§ DIC 2014\

\
Con visacion de la Oficina de Contabilidad, Direccion de Obras, Direcciéh General
de Construccién, Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Resolucion ﬁjecutiva
Regional N° 100-2012/GRP-PR del 16 de Febrero del 2012, Resolucion Ejecutiva Regional N° 644-2013/GRP-PR del
25 de Octubre del 2013;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidacién del Contrato de Consultaria
para la Supervision de la Elaboracion del Estudio Definitivo y Ejecucion de la Obra “AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. LOS ALGARROBOS A.H. LOS ALGARROBOS -
DISTRITO DE PIURA” CON CODIGO SNIP N° 136832, ejecutado por el Consultor CONSORCIO MARIANO, cuyo
valor asciende a CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 176,000.00), para efectos
contables se alcanza Anexos adjuntos de dos folios, que forman parte integrante de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- El Saldo a favor del Consultor CONSORCIO MARIANO
por Liquidacion contractual asciende a CERO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 0.00).

ARTICULO TERCERO.- Notifiquese la presente Resolucion a las Oficinas de
Contabilidad (02 copias) y Tesoreria, Direccion de Obras, Direccion General de Construccion, Gerencia Regional de
Infraestructura, Oficina Regional de Control Interno y al Consultor ejecutor de la Supervision en Urb. Miraflores
Calle Los Robles N° 189 del Distrito de Castilla, Provinga epartamento de Piura.

REGISTRESE, C(/)MUNi ESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
\

<
=
" w Lic. Ja . Alcantara Pasco
L JEFE DE OFICINA ,
RN fEG!QNAL EADMINISTRACIONS  #
ot

AC
COWNSULTORIA DE

Carlos E. Rodriggez Mogollon

GERENTE GENERAL
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GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISl’RI\Cl(ﬁNﬁz 9-2014/608 REG. PIURA-ORA

03 DIC 2014

Piura;

DATOS TECNICOS PARA LIQUIDACION DE LA SUPERVISION

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA
FUNCION
PROGRAMA

DIVISION FUNCIONAL
PROYECTO

CONSULTOR
FTE. FTO.

LOCALIZACION DEL PROYECTO
LOCALIDAD
DISTRITO
PROVINCIA
DPTO.

VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO OFERTADO

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO

PLAZO DE EJEC.

Entrega de Terreno Elaboracion de Estudio

Inicio de Plazo Elaboracion del Expediente Técnico

Fecha Presentacion del Expediente Técnico
Fecha Acta entrega de Terreno Ejecucion de Obra
Fecha de inicio plazo ejecucion de obra
Fecha Presentacion del Expediente Técnico
Fecha de Termino Contractual

Ampliacion de Plazo N° 01

Ampliacion de Plazo N° 02

Ampliacion de Plazo N° 03

Nueva Fecha de Termino Contractual
fFecha de Acta de Observaciones

Fecha de Acta de Recepcion de Obra

N°® 006-2012/GOB. REG. PIURA-GGR-GRI
22 Educacion.

+ 0091 Incremento en el acceso de la poblacion de 3 a 16

anos a los servicios educativos publicos de la educacion
basica regular,

047 Educacion Basica.

2112980 Ampliacion y Mejoramiento de la Infraestructura
de la LE. Los Algarrobos del AH. Los Algarrobos -
Distrito de Piura.

CONSORCIO MARIANO.

Canon y Sobre Canon, Recursos Ordinarios y Recursos
por Operaciones Oficiales de Crédito

AH. Los Algarrobos

Piura,

Piura.

Piura.

S/.176,000.00

S$/.176,000.00

05/06/2012

330 dias calendario.

24/08/2012

25/08/12012

14/01/2013

21/02/2013

12/03/2013

24/06/2013

06/11/2013

13 dias calendario (R.G.R. N° 201-2014; 08/04/2014)
14 dias calendario (R.G.R. N° 202-2014 08/04/201 4)
14 dias calendario (R.G.R. N° 203-2014 08/04/2014)
17/12/2013

28/03/2014

26/06/2014

ACROM
CONGULTORIA DE PR i

YECTOS SAC
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PROYECTO

2112980 : "Ampliacion y Mejoramiento de la Infraestructura de la |.E. Los Algarrobos

ANEXO N°2

Algarrobos - Distrito de Piura"

=i

JGORIERND REGIONAL-PIURA

COP' - 7~ miniNag,

SUPERVISIC * “Contratacion de la Consultoria para la Supervision de la Elaboracion del Estudio y Ejec /
Obra "Ampliacion y Mejoramiento de la Infraestructura de la |.E. Los Algarrobos del A.-H. los j 9 [}4 C 20“
Algarrobos - Distrito de Piura" Con Codigo SNIP N° 136832 *"S'-R‘ PEUR LUNENRDY i’iN-(}-O--
SUPERVISO CONSORCIO MARIANO FEOATARI
ANO 2013-2014 EGN’esuee.
MONTO EJECUTADQ 176.000,00
CUENTA MONTO
FECHA CIP H/C VALORIZACION SIAF CORRIENTE PAGADO
13/1212012| 8772 VAL N°01y02 |27879-121 631062776 11.681,12
13/12/2012 8773 Detraccion 27879-12 631062776 1.593,00
05/03/2013 2208 VAL. N° 03 y 04 2462-13 631062776 17.522,17
05/03/2013 2209 Detraccion 2462-13 631062776 2.389,00
16/05/2013] K5073 VAL. N° 01 9877-13 631062776 4.586,74
16/05/2013| K5074 Detraccion 9877-13 631062776 626,00
04/06/2013| K6077 VAL N° 02 11025-13 631062776 12.793,54
04/06/2013] K6078 Detraccion 11025-13 631062776 1.745,00
05/07/2013] K7908 VAL. N° 03 14740-13 631062776 8.629,40
05/07/2013| K7909 Detraccion 14740-13 631062776 1.563,29
07/08/2013] K9973 VAL. N° 04 17657-13 631062776 7.741,39
07/08/2013| K9974 Detraccion 17657-13 631062776 1.056,00
11/09/2013| K11487 VAL. N°® 05 21750-13 631062776 13.309,08
11/09/2013| K11488 Detraccion 21750-13 631062776 1.815,00
11/10/2013 198 VAL. N° 06 25459-13 631194893 17.368,99
11/10/2013 199 Detraccion 25459-13 631194893 2.368,00
21/11/2013 530 VAL. N° 07 31228-13 631194893 12.303,56
21/11/2013 531 Detraccion 31228-13 631194893 1.678,00
16/01/2014 51 VAL, N° 08 38060-13 631062776 22.986,81
16/01/2014 52 Detraccion 38060-13 631062776 3.134,00
24/02/2014 1142 VAL. N° 09 2531-14 631062776 12.567 47
24/02/2014 1143 Detraccion 2531-14 631062776 1.714,00
02/06/2014 4075 VAL. N°® 10 19176-14 631062776 13.057 44
02/06/2014 4076 Detraccion 19176-14 631062776 1.781,00
TOTAL PAGADO 176.000,00
SALDOA | FAVOR | CONTRATO | VIGENTE + IGV -00
NVERSIONJUPERVISION 176.000,00




