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Piura, 28 de octubre del 2021. 

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del 
consorcio. 

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración 
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo 
necesario acreditar el acuse de recibo. 

Nombre, Denominación o HARPER INGENIEROS S.A.C 
Razón Social : 
Domicilio Legal : CAL.12 DE OCTUBRE NRO. 225 (CUADRA 4 DE LA AV. DE 

LA MANUEL SEOANE) LA VICTORIA- CHICLAYO- 
LAMBAYEQUE. 

RUC : 20487625656 1 Teléfono(s) : 1 979229797 1 

Correo electrónico: harpersac@hotmail.com 

El que se suscribe, LENIN HARVER PEREZ GARCIA, postor y/o Representante Legal de HARPER 
INGENIEROS S.A.C., identificado con DNI Nº 16715757, con poder inscrito en la localidad de 
Chiclayo, en la Ficha Nº 11140489, Asiento Nº A00001, DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 016-2021-CS-RCC/MPP - 
PRIMERA CONVOCATORIA. 
Presente.- 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

ANEXO Nº 1 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL Nº016-2021-CS-RCC/MPP. PRIMERA CONVOCATORIA 4



RO!> S.A.C 
Retornar 1 j Imprimir 1 

Nota: 
* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 344-2018-EF, 
igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines". 

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página 
eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifigue su InscriRción. 

FECHA IMPRESIÓN: 26/10/2021 

CONSULTOR DE OBRAS 
Vigencia para ser : Desde 04/01/2017 
participante, postor 
y contratista 
Especialidades Ley 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría C 
30225 4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y 

afines - Categoría A 
5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría A 
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*) 
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A 

3,584,023.80 (TRES MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTITRES Y 80/100) 

Desde 28/05/2016 
EJECUTOR DE OBRAS 
Vigencia para ser participante, postor y 
contratista 
Capacidad Máxima de Contratación 

Desde 28/03/2018 
PROVEEDOR DE SERVICIOS 
Vigencia 

Desde 28/03/2018 
PROVEEDOR DE BIENES 
Vigencia 

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros: 

Domiciliado en: CALLE 12 DE OCTUBRE 225 (CUADRA 4 DE LA AV. DE LA MANUEL SEOANE) 
/LAMBAYEQUE-CHICLAYO-LA VICTORIA (Según información declarada en la SUNAT) 

HARPER INGENIEROS S.A.C 

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA 

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

RUC Nº 20487625656 
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LOS CERTIFICAOOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL 
TIEMPO DE SU EXPEOICION (ART. 140º DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP.SN) 

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARP\NEBIPAGES/ 
PUBLICI DADCERTIFICADNVERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 oiAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN. 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 • DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA 
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES OS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS 
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO. - • Ü L S A ( 

G NI K ;> • • 

FACULTADES: 
EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO 
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES 
ACTOS: 
A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 
B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA 
DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, 
AS[ COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 26636 Y 
DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE 
DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ CELEBRAR CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO 
SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS 
DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. ADEMÁS PODRÁ CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS 
ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. 
C. ABRIR, TRANSFERIR, SOLICITAR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE 
CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y 
REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE 
PORTE, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS 
MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA 
CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRÉSTAMO CON GARANTÍA 
HIPOTECARIA. 
D. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, 
DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O 
INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN 
GENERAL PODRÁ CONSTITUIR GARANTÍA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE CUALQUIER FORMA. PODRÁ 
CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORI Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN 
EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, VINCULADOS 
CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR 
LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES. 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: HARPER INGENIEROS SAC. 
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS 
ASIENTO: A00001 
CARGO: GERENTE GENERAL 

Que, en la partida electrónica Nº 11140489 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de 
CHICLAYO, consta registrado y vigente el poder a favor de PEREZ GARCIA, LENIN HARVER, identificado con 
DNI. Nº 16715757, cuyos datos se precisan a continuación: 

El servidor que suscribe, CERTIFICA: 

CERTIFICADO DE VIGENCIA 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS 

Código de Verificación: 
68774319 

Solicitud Nº 2021 - 5109723 
22110/2021 09:37:58 
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LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPOONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL 
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140º DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN) 

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB KTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPvVEBIPAGES/ 
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICAOOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DiAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN. 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL: ARTICULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA 
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TiTULOS 
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO. 

Derechos Pagados: 2021-99999-2107440 SI 26.00 
Tasa Registra! del Servicio S/ 26.00 

Verificado y expedido porYAIPEN BONILLA, PIERRE FERNANDO, Abogado Certificador de la Oficina Registra! de 
Chiclayo, a las 09:53:08 horas del 22 de Octubre del 2021. 

Nº de Fojas del Certificado: 2 

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: 
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME 
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, 
ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO. 

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO: 
NINGUNO. 

111. TITULOS PENDIENTES: 
NINGUNO. 

11. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS: 
NINGUNO. 

E. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTRO DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES 
COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. 
F. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO 
LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. 
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN: 
ESCRITURA PÚBLICA Nº 580 DEL 23/03/2011 OTORGADA ANTE NOTARIO DE CHICLAYO DOMINGO E. 
DÁVILA FERNÁNDEZ, ENCARGADO DEL DESPACHO NOTARIAL DEL DR. JAIME CÁRDENAS FONSECA, 
SEGÚN OFICIO Nº 104-2011-CNL DEL 16/03/2011. 

Código de Verificación: 
68774319 

Solicitud Nº 2021 -5109723 
22/10/2021 09:37:58 
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Piura, 28 de octubre del 2021. 

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido 
con la buena pro. 

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 
de integridad. 

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta. 

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento. 

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO 
de la LCE. 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de HARPER INGENIEROS S.A.C, 
declaro bajo juramento: 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 016-2021-CS-RCC/MPP - 
PRIMERA CONVOCATORIA. 
Presente.- 

ANEXO Nº 2 

DECLARACIÓN JURADA 
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO) 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL Nº016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA 8



Piura, 28 de octubre del 2021. 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra para la 
supervisión de Obra: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CÓDIGO LOCAL 
413270 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA"/ "REHABILITACIÓN DE AULA GENERAL Y 
DE MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE 
CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA", de conformidad con los 
Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo 111 de la sección específica de 
las bases y los documentos del procedimiento. 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 016-2021-CS-RCC/MPP - 
PRIMERA CONVOCATORIA. 
Presente.- 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE 
REFERENCIA) 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL Nº016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA 9



Firma, ombres y A ellidos del postor o 
Representa te legal o e rnún, según corresponda 

1 

O~ S.A.C HARP 

Piura, 28 de octubre del 2021. 

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contrata; excepto la de 
aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los 
tributos respectivos. 

Los costos que corresponden al precio de la oferta, han sido calculados al mes de JULIO del 
2021. 

SON: S/ 72,668.70 (SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 70/100 SOLES) 

PRECIO OFERTA ECONOMICA 
UNITARIO O (CONSIGNAR MONTO TOTAL DE 

CONCEPTO TARIFA LA OFERTA ECONÓMICA EN LA 
MONEDA DE LA 

CONVOCATORIA) 
SUPERVISION DE LA OBRA, RECEPCIÓN FINAL DE S/ 20,925.39 S/ 62,776.17 OBRA- 3 MESES 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA S/ 9,892.53 

TOTAL S/ 72,668.70 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 016-2021-CS-RCC/MPP - 
PRIMERA CONVOCATORIA. 
Presente.- 

OFERTA ECONÓMICA 

ANEXO Nº 4 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL Nº016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA 10



ITEM Descripción UNO CANTIDAD METRADO INCIDENCIA PU SUBTOTAL 
GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA 
A.- PERSONAL PROFESIONAL 
INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN MES 1.00 3.00 1.00 5,580.00 16,740.00 
ASISTENTE DE JEFE DE SUPERVISIÓN MES 1.00 3.00 1.00 2,800.00 8,400.00 
B.- BIENES Y SERVICIOS 
ALQUILER DE OFICINA MES 1.00 3.00 1.00 500.00 1,500.00 
C.- IMPLEMENTOS DE OFICINA 
COPIAS, PLOTEOS E IMPRESIONES GLB 1.00 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 
ÚTILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 1.00 1.00 1,175.99 1,175.99 
D.- PRUEBAS Y ENSAYOS PU 2,370.00 
Pruebas de rotura de concreto 15.00 28.00 420.00 
Diseño de Concreto 2.00 250.00 500.00 
Proctor Modificado 2.00 65.00 130.00 
Densidad de campo 10.00 18.00 180.00 
sucs 2.00 70.00 140.00 
CBR 2.00 500.00 1,000.00 
INDUCCIÓN UND 4.00 3.00 1.00 100.00 1,200.00 

01 SCTR UND 4.00 3.00 1.00 120.00 1,440.00 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UND 1.00 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 
E.- IMPLEMENTOS DE MEDIDAD COVID-19 
MASCARILLAS KN 95 UND 70.00 1.00 1.00 6.30 441.00 
LENTES PROTECTORES UND 8.00 1.00 1.00 13.00 104.00 
TERMOMETRO DIGITAL UND 1.00 1.00 1.00 300.00 300.00 
ALCOHOL X 1 L T UND 10.00 1.00 1.00 8.00 80.00 
JABONEN GEL UND 4.00 1.00 1.00 35.00 140.00 
DISPENSADOR DE LAVA MANOS UND 1.00 1.00 1.00 500.00 500.00 
PRUEBAS RÁPIDAS UND 20.00 1.00 1.00 80.00 1,600.00 
PROTECTORES FACIALES DE RESINA UND 8.00 1.00 1.00 40.00 320.00 
F.- VESTUARIO Y EPPS 
CASCOS UND 2.00 2.00 1.00 150.00 600.00 
CHALECOS UND 2.00 2.00 1.00 100.00 400.00 
BOTAS DE SEGURIDAD (PAR) UND 2.00 2.00 1.00 100.00 400.00 
CAMISAS UND 2.00 2.00 1.00 40.00 160.00 
G.- MOVILIDAD 
ALQUILER DE CAMIONETA UND 1.00 3.00 1.00 630.00 1,890.00 
COSTO DIRECTO 46,260.99 
GASTOS GENERALES (8.00%) 3,700.88 
UTILIDAD (7.00%) 3,238.27 
SUB TOTAL 53,200.14 
IGV 18% 9,576.03 
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 62,776.17 

PROYECTO: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CÓDIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - 
PIURA"/ "REHABILITACIÓN DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) 

DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" 

DESAGREGADO DE COSTOS DE LA CONSULTORÍA DE OBRA 
11



DESCRIPCIÓN MONTO 
Supervisión de la Obra S/62,776.17 
Liquidación de Obra S/9,892.53 
TOTAL S/72,668.70 

ITEM Descripción IUND 1 CANTIDAD 1METRADO1 INCIDENCIA 1 PU SUBTOTAL 
A.- LIQUIDACIÓN DE OBRA 

02 INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN IMES 1 1.00 1 0.50 1 1.00 1 5,580.00 2,790.00 
REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN IMES 1 1.00 1 1.00 1 1.00 1 4,500.00 4,500.00 
COSTO DIRECTO 7,290.00 
GASTOS GENERALES (8.00%) 583.20 
UTILIDAD (7.00%) 510.30 
SUB TOTAL 8,383.50 
IGV 18% 1,509.03 
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 9,892.53 

12



Piura, 28 de octubre del 2021. 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación 
del servicio. 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la 
ejecución de la prestación del servicio. 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de HARPER INGENIEROS S.A.C, 
en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del 
Capítulo 111 de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me 
comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 

De nuestra consideración, 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 016-2021-CS-RCC/MPP - 
PRIMERA CONVOCATORIA. 
Presente.- 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

ANEXO Nº 5 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA 13



11.- REQUISI OS DE 
ADMISIBILIDAD 

L n H• ~e Pc!f'ez G•rci• 
Ger t,• Gener•I 
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PERSONAL 
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EQUIPAMIENTO 
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PRESENT ACION Y 
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COMPROMISO DE 
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Acreditación: 
Se acreditará con Carta de compromiso de 
presentación y acreditación del personal 
especialista requerido, señalando que se 
presentarán los documentos de acreditación para la 
suscripción de contrato. (Anexo Nº05) 

C.1.- FORMACION 
ACADEMICA DEL PERSONAL 

ESPECIALISTA 

16



Piura, 28 de octubre del 2021. 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación 
del servicio. 

lng. Asistente de Obra 
Ingeniero Civil, titulado. 

Supervisor de Obra 
Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado. 

Requjsjtos: 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la 
ejecución de la prestación del servicio. 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de HARPER INGENIEROS S.A.C, 
en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del 
Capítulo 111 de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me 
comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 

De nuestra consideración, 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 016-2021-CS-RCC/MPP - 
PRIMERA CONVOCATORIA. 
Presente.- 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

ANEXO Nº 5 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL Nº016-2021-CS-RCC/MPP. PRIMERA CONVOCATORIA 17



s S.A.C 

C.2.- EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL ESPECIALISTA 

Acreditación: 
La experiencia del personal especialista requerido 
se acreditará con Carta de compromiso de 
presentación y acreditación del personal 
especialista requerido, señalando que se 
presentarán los documentos de acreditación para la 
suscripción de contrato. (Anexo Nº05) 
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Piura, 28 de octubre del 2021. 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del 
servicio. 

Asjstente Jefe de la Sypervjsjón: Experiencia mínima de dos (02) años, como Inspector en obras 
iguales o similares o la combinación de estos de: Obra, en la ejecución o inspección o supervisión en 
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

Sypervjsor de Obra: Experiencia mínima de cuatro (04) años, como Residente y/o supervisor y/o 
Inspector o la combinación de estos de: Obra, en la ejecución o inspección o supervisión en obras 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

Reqyjsjtos: 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de 
la prestación del servicio. 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de HARPER INGENIEROS S.A.C, en 
caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo 
111 de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar 
para la suscripción del contrato: 

De nuestra consideración, 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA 
CONVOCATORIA. 
Presente.- 

ANEXO Nº 5 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA 
Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL Nº016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA 19



C.3.- EQUIPAMIENTO 
Acreditación: 
Se acreditará con Carta de compromiso de 
acreditación del equipamiento requerido, señalando 
que se presentarán los documentos de acreditación 
para la suscripción de contrato. (Anexo Nº05) 

20



Piura, 28 de octubre del 2021. 

o 01 camioneta 4 x 4. 

Requjsjtos: 

EQUIPAMIENTO 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación 
del servicio. 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la 
ejecución de la prestación del servicio. 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de HARPER INGENIEROS S.A.C, 
en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del 
Capítulo 111 de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me 
comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 

De nuestra consideración, 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 016-2021-CS-RCC/MPP - 
PRIMERA CONVOCATORIA. 
Presente.- 

ANEXO Nº 5 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL Nº016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA 21



HARPER ~ERO~ S.A.C 

···················~·-························ l in Ha iir"Pérez Garcia 
Gere1 tf" Gener1I 

, 
111.- DOCUMENTACION DE 

PRESENT ACION 
FACULTATIVA 
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Impreso el 31/1/2012 a las 12:13:21 

Av. Sataverrv Nº 655 
Jesús Maria 

T: (511) 630.6000 \WNl.mintra.oob.pe \ 

Código Nº 1 07918 

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la 
misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de 
comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo 
procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, sí la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código 
Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el 
Art. 32º de la Ley Nº 27 444. 

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la 
solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas. 

Fecha de Expedición : 19/01 /2012 

Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0000623811-2011 

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 16/01 /2012 

LENIN HARVER PEREZ GARCIA Representante Legal 

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA 

LENIN HARVER PEREZ GARCIA 

CHICLAYO Provincia 

LAMBAYEQUE Departamento 

Gerente General 

Distrito 

CALLE 12 DE OCTUBRE NRO. 225 - - 

LA VICTORIA 

Domicilio 

Actividad Económica 

HARPER INGENIEROS S.A.C 

CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS. 

45207 CllU 

20487625656 RUC Nº 

RAZÓN SOCIAL 

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

REMYPE 

ACREDITACIÓN 

Vice Ministerio' 
de Promoción del Empleo 
y Cá~aéitacíón ~boral 

Ministerio 
de Trabajo 
y Promoción del Empleo • 

23



IV.- FACTORES DE 
EVALUACION 

24



A.- EXPERIENCIA DEL 
POSTOR EN LA 
ESPECIALIDAD 

HARPER ~~~ S.A.C 

................ ······~~·················-······ 
le · H"'rver 'érez Garcia 

G ~rentfl General 
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1 - 

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL Nº426 

MARAYPAMPA, Nº462 LLUSHPIMAYO, N 422 CHUPICALPA, 
Nº431 SHAHUINDOLOMA, DISTRITO DE SANTA CRUZ- 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA" 
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CoiitratacionesdéJ Estado. 
flr[l1o esta i:ónstanii~ ~ri~e0atdei:oqforrni .: ~~~'<, .. · . 

\ 
-. ' 

.. • ~~p~cr~Jí .. 

·. ; ~~:~:~;:}i~i! e~. ~egufi¡fa. 

·.·· .. :~i~=~~:~:~~d:~~!i~~:)1 •.. · .. 
·• EfGér~nterl~ .1a•·oro.~R:;··(6r1c1n~··d~.1Mrae ·._, 

·.·.·····, 1ete cié 

·~ .;: 
··.·. . .. · -. ·. . . . . .·· .· SANTACRuz...:cAJAMARCA"' > .·.· -. · ··.· ... ·· · ..... 

. · •Ub;t,P&o é•l•~t> .. ';~~~:,0tJ~r1;~~~'.' 9~"'~,0~;:'11~1d: 
re,&~ < ; •< <·> .: •· .•. . .. • ..••. 

··btíc.a W 01"2.015':-i MPSC/CE ·· : . .: 
t·::4.:¿t<f5ereqlva N~ot1~2ois·'.;, .. f\4~C/CE.·. ·.··. 

san1:11f %C~!:ltJ;~:¡;~~ca .... · ... Ó: .. ••• • • .: 

___ ,_..;. ........ k_ ..... _·._;~. . .·,Q~~·-·-- .. - .. -~: ;_~~·. 
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SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE LA l.E.P Nº 16378 SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO 

TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA " 
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· .Santo Tómás; 06de0ctubre-de! 2016" : . ' ... '. . .· . . . . . . . . . . 

. . .. ', . ··.~· ··.· . 

Firmo• la presente eh señal de con~Ónnídad~ .: · 

. . . . . . 

. . .· ... · .. PARALACQNSULTQ~IAOEL¡SUPE~VJSIQN DELAdér&: .: .. -.' < >. ·•·· ... · •• 
·"MEJbRJ.\MIENTO.D~L $tRVIC!<fEDUCA1JVODELAlEPNii·'lS37S,SANTOTOJ\il.AS,b!.STRiTOOE.SANÍQTO~MS··""'· . .·.· .. . .· . . CÜTERVó>~cAJAMARCP/' . . . . . . . . 

~dón. g;:~sanfió tomás,-Pro\¡h,de d¡,?µfuivº _ R<tfaón . • ... · ·· 
Número del. proceso . : .Ucitadón PubHcáN" 004~201~MbST/CE c1 
Plazo de EjecqciónCÓDtrci'.c:fuat . . .. : 240 dfas calendario .• ·· · .: ·.. . 
Fectia de inido del Plazo Ccntractuál : .1$.d~QI9\efJ1bte df;!l 2~15 •• 
Fe;:h~·de1~ñnrn6derPlato coniractüál · .:.13 a~Ag9stode12015 . 
F~chádetéhnfnoHea(delaQbra . · á1 cl$JÜÍiode!2616 · ·· ·. [~~f~;::nóe~~l~ff ;~i~!r~o .. 

. Arn¡:iJia.ciohesdePlazo, : ·No hubo~. 

t:ON:1~E:~~-~{~ f~~i:~:~. ·<····. 
~OPER.VlS)IÓ~J)!:·t)BRt\ •. 

REPRESENTANTE LEGAL 
K~,::;;;; {i\ 8ÉLCO'NTMTO .·.·· 

.t:QU[PÓ.GE Sü8é:R.:iíSi0i-i•. ', 
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~ , ~ 
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y 

EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA l.E.S. 
JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE SAUCEPAMPA, 

SANTA CRUZ - CAJAMARCA" 
~ ~ 
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~~~i~~~'1t)J~Pf¡~~1~~~~~i~$1~14~~f~~i~~iidr~; .: 
tl:!rfZr~~iffe~¡~~;~~¡t!~JJ¿,~¿¡~~r~;~~o~~;~¡.1q1~bi1t~-i > 
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•··••· .• · r ··.· .>>···•·•.•··.··•.···<·.··< <. ~r: LA'USOLA'DECJMO TERCERA:.Jll/ARC • '..LE 
Sólo en lo !JO previsto. en este contr~/5, e · 
Reglamento, en las directivas que- e · e 

l . ··~: 

. ~uit~titá:cf?Já:eJe6:µ.c;ióFrdgiás.gaia(jtia§de:f¡éJ{údjpti[[)i~nfo: > · .··. >> < < ·...... y · · 

'"''·~"""···",.~.a .. ;.~;¡j~if :;,,• a¡íli~r~ aqtCJiaa/Jd~fTiBot& y •se ;,arcuttffa •• ~·~COéÚffo d;~,ia sJ~ú1~1t$; i .. ·.·. 
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'ambas; sfjgúri//qseñá!addenél.a;rtfi:;/Jfo214 .. . •·d· 1····E·.t'. ·d· ..•.• · .. , ' ··· .. ·. .. .. . .. .. . · •::.-·.····: Ó , e .. sa O,', ·fr· 

El Laudo arbitral emitido es deflníWo 
ejecuta como Úna séntendiá. 

·~J~~~~fa~hih~n~J.)~f!wg~1@~~i~:i~61@%~~'.¿~,s~~i~t.\'.18):~1~~1#pi~~e7~{~~4.{cÚlo••····.·· ·.· 
..... JÍásuLA .. ······~~r:J~tb•· .... ••·•···siZX'TA:•.•.·. k~d6ru~161J .::BEL./ cdktkTo.<p(Jk .. \bAasAS··./·· •. •· .·•. · .·· 
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t.ÁusúlA•DECJMONi:JVENAf.·.FACtlLtiá:DEELEVAR •. A\ESCRitu:;;J.•Pd~LlcÁ···•.··· ...•.. ·· 
·ªi8~~~j~~eg~8{{cflX~J/J:~%t~?%~~·~~f~~f;~;~;.?:()hf(?t9•.·.·.~ifA9rityfaFJqB!iP~·\q.otrj&,~clp·.·•····· .. ·•·.· ... · 

~r~~~Có~iff:Je1:h~~1~Ji:~~1,~~~~~«º"''ºifq~J:~k~~9~~¡~~~f f 
,ºM1cfr:;}JiLU¿@ztffei,~t~gg~¡¡~·f&~f 6ó~tJ:i~;~u:~~'$n;t1arÓc 
~~ffi:"f¿n~~/~J~$~Jg~f&~~J~fji~~h?u~1~~~~f j~~ff~r~~~~:tH~~ · 
i99f1& dél. $a4c~paiJ1f?~, #fendo.•·éf'C!í? o1B:~ §~P~[f]~rB, qelf9't?)· ... 
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SUPERVJ\'.SIÓN QE QBR • s .._; ·._..HA~··~g···:n~G!;N!ER@ss~A~C~- 
REPRESENTAT)IJE L,EGAL : JNG; LENlN :f-iARVER-PEREZ:GARCI:A. 
MQNíó.tiEi cON'fAATb :. SI. 163,.00o.oo 
EQÜIPd DE SUP'ERVISION · 
•. )efe:.deSuper'VISiÓn . .~ Ing; LE.Nif\l.J-iARVERRE~EZ,GA!itPh .. 
.. Espetialfstaen Arquitectura :· Arq, EDUARQQA[l3E:RTO MAR:.llt! ... 1~ .•. N ... · 4_·!\RAT . ¡j.sU'iNAG.ft .. ·. . .... .; ..... .. . J'I '·' ,,. 

'.;,:,.'i_!_~~-~-1~_,: !~-~~\,)J1_•~_l_-.iJ_~.:_,~.•,·-~--;_~.1,:·:.·~.:.:~:~---~-~-·.:'_~J_1~,¿'~-~-_L,_".:,i_·~,·~.}~·.f.:_.•·~,·_;·.• :, =~= !:: ¡~:::~~~. : j~~L~°u~~~~~¿"'ol~~:'~~tt"'t~i¡¡of ~~~~~\~~~~~~1,¡ .. :. ~!:~~.e;"~i~.~!° ~1~:\'~%~~ªr~:4T11t,', 
''""'1,c.ff~.c;;;.,•·.s''""',.,~;-"V'"'i'·'J..-::<:>':''·''"~''EI Director .de Ja DIDUR (Oficina de Infraestructura, Des:arroUo~ . .r <;in<l 
,~ • .:;:;:i.'.¡'"'•t:s·i,:&~~t::i.:.:· . .r.:i:,v..JJ.D;f.:J..::;~ .. ::m~:¡,i.~~·~!:2::~¡ . . , .· ..... · : :· -:. . . . . : .. · ·: · •. ·· -~·.·. ·' ·:·.i · 
·"·'>•oé:;z;•¡,;;,~'''·"''!Tl'.JTN p,'• g,,¡·ci'i•';""'"\; Ml.lnicipéilidad Distrítal de .Saucepampa . que a 1· ·.finªJ..;sustnbe .. medi 

l(ffjti~~~;}~~!I1~~;f~~···. 

CONTit.ATIST~,._· --~----(_J.;Ql'*JS__QRQ_Q !~O;M,. S.A.C. 
,. M01ifo Ccntratado ; S/.. 2,75418S.L3ó.' · 
.... Nombre:.d~I Residente : IN(;,; WILLIPiM PASTOR. .DELGADO MENDQZA, 

º Adelante· Oirectó 
<>_ Adél¡;¡nto para la".adqUl$icíÓn de rnateri.ales • Adióonales cie óhrá · · · · ·· · · · · · · · · · 
"'. bech.ictivos de óhra 
.. Arripi!adones de Plazo. 

., Fecha detérrrii.nd H.eái dé la obra 

e Redoch Real de Ejecutión 

"' Número del proceso 

• piaz.o de Éjecuci c)n ü:intr;;i ctua 1 
ii··. Fecha. de inicio del Pi azo Contractua[ 
º· Fecha, de.térmiT10 del Plazo Contractual 

Distrito de Saucepainpa'"'" Provincia de 
santa Cruz'> Región caja.márca. 
Licitación Pdbnca Nº· 02:.:201s - MDsJc:É . .. . .... 
1áódías calendarío 
16 de Setiembre del 2ois 
1.3 de Marzd .del 20'1$ {stn ampliadón de plazo) ·· ·· 
31 de rY]arzo del 2016 (C:ory ampifa.d§n 
dE!.Pfazo) 
1.9.8 días ca[endarib.(con ampliación de 
plazo). · · 
No.hLl.bo. 
No hubo. 
No hubieron. 
Nohubleroti. 
Una ampliaciÓ'ndé pJatopdr2!:).qías 
t¿¡lei)dar;ip. · · 

º .Übk:ación·de la obra 

~~~~I~~~~~~'.~f~~j~fi.?~1~~~·"''"''·"" . . . .. Pfi.AA LA_ CONSÜILTORi:ADE LA SUPERVISIÓN DE LAO!EIRA.: 
. "MIEJORAMIIENTO, AMl?UA(;ION Y EQU:O~l.~ílIEi'i"f0 .. 011!.Lf..\ XfNf!P.l'.l:Ll:ST~UCTUR.A.·D!! LA 

r.s.s. JOi~~I': i8AS~fOR,EG~OH~A!)!~SP,0CrcPA.Utllf?A.;DIS1'.RIJ:O DIE .SA.UCE¡¡;¡A~t?~ - 
SANlA.C~UZ - CAJ~l\'.f4\R:c:A,." 
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS 

CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, 
RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, 

LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE 
SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA 
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- --- ------ - - ---- 

Dirección: Jirón &!ere N" 231- Tclefax (07ó) 830400 

Con fecha 13.11.2015, el Comité AD HOC de Supervisión de Obras, Adjudicó ta Buena Pro del proceso de 
selección ADP N° 01 - 2015 - MDSTlCE-1, para la contratación de la supervisión de ta obra a SUMA 
ALZADA, al postor CONSORCIO SUPERVISOR C&P INGENIEROS, cuyos detalles e importe constan en 
los docume tos integr¿¡n tes. del presente c¡:mtrato, 
Con fecha 17.11.2015, a través del SEACE. se declara el consentimiento de la Buena Pro a la CONSORCIO 
SUPERVISOR C&P INGENIEROS, con lo cual se inicia el procedimiento respectivo para la formalización del 
contrato respectivo, de conformidad con 10 establecid en los artículos 141 º y 148" del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Supremo N" 080-2014-EF, cuyos detalles e 
importe, constan en los documentos integr'3íltes.del presente contrato. 

CLÁUSULA PRIMERA.: ANTECEDENTES 
Con fecha 25.07.2()15, publican si De'Creto S prerno N° 20§-2015-EF, de Tran:sferencia de- Partidas entre 
el Ministerio de Educación y la MD de Santo Tomas para la ejecución del proyecto de infraestructura 
educativa, vía convenio N° 419-2015-MINEDU de la ejecución y supervisión de la obra, hasta por la suma 
de SI. 10'683, 147.00 (Diez Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Siete con 001100 
Nuevos Soles). 
Crin rec a 23. i .201-5, LA MU.N!CIPALIOAD convoca el pr ceso es selección JorrespondJent~ a !a 
Adjudicación Directa Publica N° 01 - 2015 - MDST/CE-1 para seleccionar la supervisión de la obra: 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALY.A CEtffRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, 
RINCONADA, ANDAMARCA, E ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QLllLLUGAY Y EL FRAYLE, 
DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO·CAJAMARCA, a través de SEACE, cuyo Valor Referencial 
ascendente a Sf. J4t},7l?.98" (Trescierrtos Cuarenta Mif Set'ecierrtos Setenta y Síete con 5Bf100 NUevos 
Soles), incluido el IGV, e n precios referidos al mes de Julio del año 2015. 

ADJUDICACIÓN D!RECl..., PUBtJCA- N 1; &t- 2&15 - MDSTiCE 
Conste por el presente documento, la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la 
SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, 
EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANOAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, i..ANCHEPATA, 
QUI LUGA't' Y- El ~YLE-, OISTRI o DE- SAtno T-Orl AS-Cl.J.TffiVO-CAJAMARCA, con código SNIP 
Nº 282769, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD ISTRITAL SANTO TOMAS - CUTERVO, en 
adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20163126908, con domicilio en Plaza Calle Sucre N° 231, cercado 
Santo Tomas - Cutervo - Gajamarca, represemada por su Alcalde, PROF. HOMERO PEREZ CARDOZO, 
co DNI N~ 16446052 y de otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR C&P lNGENIEROS. coruornsoo por el 
lng. MARIO JAVIER, COBEÑAS BALLES (50.0%), con RUC Nº 10167869667, con domiclllo Fiscal en 
Pasaje Bagua Mza W Lote - AH Juan Velasco Alvarado - Nieva - Condorcanqui - Amazonas y la Empresa 
HARPER INGENIEROS S.AC (50.0%), con RUC N° 20487625656, inscrita con partida electrónica N° 
11140489, con su representante Legal el ing. LENiN HARVER PEREZ GARCIA, identificado con DNJ Nº 
16715757 con domicilio en !a Calle 12 de octubre N" 225, La Victo ía, Chiclayo - Lambayeque, las partes 
designan como Representante legal y domicilio del Consorcio al Señor MARIO JAVIER, COBEÑAS 
SALLES con ONI N° 16.786966., con domicilio en la Calle SM Cristóbal Nº 344 PP.JJ. San Antonio. , 
Chiclayo - lambayeque, se autorizado según testimonio de CONST!TUC!Of\J DE CONSORCIO, de fecha 
27. 11.2015, a quien en adelante se le denominara "EL SUPERVISOR" en ros términos y condiciones 
siguientes 

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Nº 188-2015-MDST/A 
·----------- -·-~- 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS 
CUTERVO - CAJAMARCA 
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Dirección: Jirón sucre N" 231- Telefax (076) 83(.14{)0 

S.A.C. 

LÁUSULA OCTAVA: CONFORMIOAO DEL SERVICIO 
a conformidad del servido se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, la conformidad requiere del informe del funcionano responsable del área usuaria, 
quien deterá venñcar dependiendo de la naturaieza oe ia prestación, ta calidad, la cantidad y cumplimiento 
de las coi díciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. 

CLÁUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las aases integradas. la oterta ganadora y los documentos 
derivados del proceso de selección que estable7..can otllig.aciones para las partes. 

CLÁUSULA SEXTA; G RANTÍAS 
EL SUPERVISOR en amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado si el 
postor ganador de ta Buena Pro solicita ia retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original 
como garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente. 
De fiel cumplimiento del contrato: S/. 34,077. 70 (Treinta y Cuatro Mil Setenta y Siete con 701100 Nuevos 
Soles), a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total 
de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PREST ACIÓN 
El plazo de la ejecución el servido de SUPERVISION DE OBRA es de Doscientos Cuarenta (240) días 
calendario, el cual empieza a regir al día siguiente de !a füma del contrato, de conformidad con !G 
establecido en el articulo 151º del reglamento, incluyendo ta liquidación de la Obra. 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación al SUPERVISOR por LA SUPERVISION DE LA OBRA 
en Nuevos Soles, en base a los períodos de valorización mensual de la obra, conforme lo previsto en la 
sección específica '6 tas tasas, :uego de la r- ~epci · íl fo1, .a~ y completo- de :a- clocüR'!Br.tacióíl 
corresponoente, según lo estable.cído en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contraiaciones del 
Estado. así como lo establecido en la liquidación del contrato. 
Para tal efecto, el responsable de otorgar fa conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en 
un plazo que no excederá de los diez {10) días calendario de ser éstos ejecutados. a fin que LA ENTIDAD 
c.¡,¡r~ CGi Ja obligaGión de efer.:iuar ~ pago dePtm de !Qs. q.uirce (15) di.as ralPn.d.aiio . .sigoo t~ ,. e;,· .m e 
que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. 
En caso de retraso en el pago, EL SUPERVISOR tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo 
establecido en el ar'Jculo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en que el 
pago debió efectuarse. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a SI. 340,777.00 (Trescientos Cuarenta Mil Setecientos 
Setenta y Siete con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo del servicio. 
El consorcíado señor MARIO JAVIER, COBEÑAS BA LES, será el único responsable de !a facturación y 
tributación durante el servicio de SUPERVISIÓN DE OBRA, según clausula sexta del contrato de consorcio 

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría. seguros e impuestos, así como todo aoueño que 
sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. 

FRA.YLE, ms R~ o DE SANTO TOMA-S-CUTEFWO·~AJAm-A'.R~A:. en· on 'ancici con ei eJ(pE iente 
tecnico de la obra, Términos de Referencia, bases integradas, su propuesta técnica y económica, revisadas 
y aceptadas, bajo los términos y condiciones estipuladas en el contrato. 

CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRANº 188 - 20'15- MOST 
·------~----------,,_.~~ 

MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE SANTO TOMAS 
CUTERVO - CAJAMARCA 

·, 

I 

j 
,., I 

.. k' ! / \ , I , 
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··--· -- --- --- --- ----- - -- 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRÁTO 
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso e), y 44 de la 
Ley de Contratacnnes del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Regla. ente. De darse el caso, LA 
ENTIDA procederá de acuerdo a lo estab!acido en el articulo 16~ del R glamento d la Loy e· 

~ontrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra 
parte por los daños y perjuicios ocasíonados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la "°C· 

. ~~ ~ ~~" .... 
'&trlfuGrno> fa cmila,./ Nl:mfu af ttnlcr.ario • yi.p9.'1 ······~ ~~--~-~------_..:_-~---~------------'-------:t;I.;•~;·~,-' ...... - •.. 

Direccíén: Jirón Sucre Nº 231· Telelax (076! 830400 ••••• . .. ,. .... G•f . 

Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

Tanta el monto como el plazo se refieren, segú corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en 
caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de 
retraso. 
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de! pago fina! o en !a liquidación final {de ser el case). 

:en- 
' w:::. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por 

incumplimiento. 
La justificación por e! retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglar ·1e11to, el Código Civii y demás normas apllcables. según corresponda. 

F x Plazo en días 
0.10 x Monto Penalidad Diaria = 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADES 
Si EL SUPERVISOR incurre en retraso injustificado e1 la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al 
diez por ciento (100,~) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto de! 
nern que debió ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamemo de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
íórmula: 

1 CLÁUSULA DÉCIMA; RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormeme por 
defectos o vicios ocultos, conforme a to dispuesto por el artículo 50º de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
1 EL SUPERVISOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 

¡ preseme contrato, bajo sanción áe quedar inhabílirado para contratar con er Estado en caso de /Y . ~- incumplimiento. 
\,.,.' 

De existir observaciones se conjgr.arán t:r! el a:ta respectiva, ¡ncticárrdose Claia1Tl6fii.e el sentlw de éstas, 
dándose a EL SUPERVISOR un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejk:lad del 
servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo 
otorgado, EL SUPERVISOR no cumpliese a cabatidad con la subsanación, U\ ENTIDAD podrá resolver el 
contrato. sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 
Este mcedimienL no será apl'cab!e cuando los seM:kls manifiestamente io cum lan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo 
considerarse co o no ejec-utada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. 

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Nº 188 - 2015- MDST/A 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS 
CUTERVO - CAJAMARCA 

'p 
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--------- - -- -------- 

Dirección: .lirón Sui;;fl! N" 231- Telefax {076) 330400 

CLÁUSULA DÉClMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domieilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato: 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD Calle Sucre Nº 231, cercado Santo Tomas - Cutervo - Cajamarca. 
DOMICILJO DEL SUPERVISOR : Calle San Cristóbal N° 344 PP.JJ. San Antonio . Chiclayo - 

Lambayeque. 
La variación del domlcilío aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 
formalmente y por ese ita, con una antcípación no menor de quince (15) días calendario. 
De acuerdo con las Bases, la Propuesta Técnica y Económica y las disposiciones del presente contrato. las 
partes Jo firman por triplicado en señal de conformidad e. la localidad de Santo Tomas de Cutervo. a los 07 
(Siete) días del mes de Diciembre del afio 2015. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá ec!evarel presente contrato a Escritura PúlJ!íca comenco con todos los gastos 
que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA DECtMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las 
controversias que se presenten durante ta etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad 
previsto en los artículos 144, 170. 175, 176, 177. 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones det 
Estado o. en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio 
de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según io señalado en 
et articulo Z14 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se .ejecuta como una 
sentencia. 

CLÁtfSUlA DÉCíMA QUiNT A: l:JQUIDACIÓN DEL COfílTR:ATO DE CONSU TORfA OE OBRA 
La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del 
Reglamento de la L0y de Comrataclones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA ClJARTA: MARCO LEGAL OEl C-ON.TRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. en las 
directivas que emita el OSCE y demás nonnativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación 
supletoria las disposiciones pertinentes de! Código CivH vigente, cuando corresponca y demás normas de 
derecho pnvaío. 

aplicación de las sanciones a1minl$tratlvas, penales y pecuniaria a que dicl10 incumplimiento diere ll!gar, 
en el caso que éstas correspondan. 

Lo señelaco precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones 
previstas en el presente contrato 

CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRANº 188-2015-MDST 

1920 --~-------- ·~----·----- 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS 

CUTERVO - CAJAMARCA 
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CALLE SAN CRl5TOBAL Nº 344 PPJJ. SAN ANTONIO, CHla.AYO - CHICLAYO - LAMBA 

1- ·~ 
! .JvCUMEMTO NO REDACTADO cN LA 1 OTARIA '. ----~-- 

PRIMERO.- AiiTBCEDENTES 
LOS CONSORCIADOS, son personas naturales y/ o juridicas de derecho 
privado, las mismas que tienen objeto social dedicado al Servicio de 
Consultoria y Actividades de Ingeniería en sus diferentes Especialidades. 
Asimismo mediante el Proceso de Selección: ADJUDICACIÓN DIRECTA 
PÚBLICA Nº 001 - 2015 - MDST/CE - PRIMERA CONVOVATORIA, proceso 
para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL 
PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA., EL ARENAL, TAYALES, 
LANCHEPATA, QUiLLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS- 
CUTERVO - CAJAMARCA, Código SNIP N° 282769"; llevado a cabo por la 
Municipalidad Distrital de Santo Tomas, se otorgó la Buena Pro a LOS 
CONSORCIADOS, quienes ocuparon el Primer Lugar en el puntaje durante la 
evaluación del referido proceso. 

Conste por el presente documento CONTRATO DE CONSORCIO, que 
celebran: 
La Empresa HARPER INGENIEROS S.A.C. debidamente representada por el 
Sr. LENIN HARVER PEREZ GARCIA, identificado con DNI Nº 16715757, 
votante, con RUC Nº 20487625656, con Domicilio Fiscal en calle 12 de 
octubre 225 (cuadra 4 de la Av. de Manuel Seoane), Lambayeque - Chiclayo - 
La Victoria; y por otra parte el Ingeniero MARIO JAVIER COBEÑAS BALLES, 
peruano, identificado con DNI Nº 16786966, votante, con RUC Nº 
10167869667 con Domicilio Fiscal en Pasaje Bagua MZ W Lote 02 AA.HH. 
Juan Velasco Alvarado - Nieva - Condorcanqui - Amazonas; todas las partes 
hábiles en el ejercicio de sus Derechos Civiles, a quienes en lo sucesivo se 
les denominara LOS CONSORCIADOS; en los términos contenidos en las 
clausulas siguientes: 

DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRAflDE, EL PtJEBLO LO HIZO, 
RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, 
QUILLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - 
CAJAMARCA, Código SNIP N° 282769". 

' 1 ~ 
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QUINTO.- P.ARTIC!PACIÓN Y DOMICILIO COM'UN a er 
La participación en la ejecución de las actividades y servicios de e e • - t.• 
entre LOS CONSORCIADOS será distribuida de la siguiente maner : 

~ Ouc:JMENTO NO REDACTADO é'.! .~MtAl=- = 
CALLE SAN CRISTOBAL Nº ~"AÑT~ctJ!.'i'O""'C!'lleeAve-----!!AMBAA!EQUE 

. s.A.C. 

- Firma del Con.trato de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA 
CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, 
ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL 
FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA, 
Código SNIP Nº 282769". 
Presentar los diversos documentos en representación del Consorcio 
Ser el encargado de reclamar los cheques emitidos por la Entidad como 
consecuencia del pago por el servicio de consultoria. 

CUARTO- REPRESENTANTE LEGAL COMUN 
Mediante el presente documento, se designa como Representante Legal 
Común del CONSORCIO SUPERVISOR C&P lliGENIEROS, al Sr. 111"'.LAR.!0 
.JAVIER CO:SEÑAS BALLES, identificado con DNI Nº 16786966, para los 
fines que se detallan: 

TERCERO.- OBJETO DEL CONSORCIO 
La celebración del presente CONTRATO DE CONSORCIO tiene por objeto a la 
ejecución de la Consultoria de Obra que consiste en EL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA 
CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, 
ANDA.MARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL 
FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJ.AMAR.CA, Código 
SNIP N° 282769"; con fecha 17 de Noviembre del 2015, se obtuvo el 
consentimiento de la Buena Pro del Proceso de Selección: ADJUDICACIÓN 
DIRECTA PÚBLICA Nº 001 2015 MDST/CE PRIMERA 
CONVOVATORIA, cumpliendo con la formalización del CONTRATO DE 
CONSORCIO, de conformidad con lo establecido por el articulo 141º, punto 3, 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

'1Vi~~:;i,,.. s antes mencionadas convienen y acuerdan formar el contrato de 
~ onsorcio denominado "CONSORCIO SUPERVISOR C&P INGENIEROS". · 

[ONSOBCIO 
1 .. 

, -. 
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1 
Dt..CUMEMTO NO REDACTADO CN LA NOTARU~ 

________ _,_=-$~~~~~==--==-::=~::::::::;:.;:=:;;;::;:=-:::==--. ..... .-...-----~~=1-~~"""""4 
CALLE SAN CRISTOBAL Nº 344 PPJJ. SAN ANTONIO, C"rllct.AVO - CHICLAVO - LAM AVEQUE 

. $.A.C. 

OCTAVO.- DE LAS PARTES 
En armonia con lo establecido por el artículo 445 de la Ley General de 
Sociedades LOS CONSORCIADOS, dejan constancia que el presente 
documento no genera la creación de una Persona Jurídica y tampoco tiene 
Razón Social ni denominación alguna. 
En consecuencia, las partes mantendrán su propia autonomía, realizando 
cada una de ellas las actividades del negocio que se comprometan a realizar en 
este documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los 
contratantes. 
Cada CONSORCIADO, a efectos de realizar los trabajos correspondientes a la 
consultoria que se le encomienda, se le obliga hacer uso de su infraestructura 
empresarial, su personal y demás elementos inherentes a la consultoria de 
obra, según las obligaciones establecidas. 

SEPTIMO.- VIGENCIA DEL CONSORCIO 
El presente contrato de Consorcio tendrá una vigencia hasta aceptación total 
del servicio vía Resolución de Consultoria por Servicios de la Supervisión y/ o 
Constancia de Conformidad de Servicio por parte de la Entidad. 

Cabe indicar que el CONSORCIADO MARIO JAVIER COBEÑAS BALLES, será 
el único Responsable del Sistema de Facturación mientras dure la ejecución 

~ del servicio de consultoría, siendo este Recibo Electrónico o Factura 

SISTEMA DE FACTURACIÓN SEXTO.- 

Los Consorciados fijan su domicilio Legal Común en: Calle San Cristóbal Nº 
344 PP.JJ. San Antonio, Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque. 

w Ejecución de Consultoría 
• Logística y Aspectos Administrativos 
" Facturación 

Elaboración de Propuesta 

50% de Obligaciones 
OBLIGACIONES DE 
MARIO JAVIER COBEÑAS BALLES 

1~rlción de Consultoría 
.~ Aspectos Técnicos 

A((; . . IÓN DIRECTA POBUCA N~ DDl-2015- MDST/CE- PRIMERA 
({~7t~~:~~~~~-~ CONVDVATDRIA 

9. ·ONES DE 
~l)AIWJ~'!i~JNGENIEROS S.A.C.: 50% de Obligaciones 

TO DE C:DNSDRCID PARA SERVICIOS DE CONSULTDRIA DE OBRA: 

SUPEIYISOR C&P llGEllEROi 
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~-------~~~----~--~--~~~~~~--~~~~~= 
CALLE SAN ~B !- Nº 344 PPJJ. SAN ANTONIO, CHICLAVO- CHICLAVO - LAMBAVEQUE 

Dt.C:JMHJTO NO REDACTADO-~-Ñ LA NOTA-tAl ------------·~! 

· 01..c:JMENTO NO Rm~c:11.oo r:N LA N-OTAAtACDNVOVATDRIA 
NOVENO.- CONFORMIDAD DE LOS CONSORCIADOS 
Como muestra de conformidad en todas y cada una de las Cláusulas que 
anteceden, se afirman y ratifican en señal de conformidad, obligaciones ·a su 
estricto cumplimiento de las partes, en la ciudad de Chiclayo a los Veintisiete 
(27) día del Mes de Noviembre del año Dos Mil Quince. 

CONTRATO DE cm~SORCm PARA SERVICIOS DE CDNSULTDRIA DE OBRA: 
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº am - 2015 - MDST/CE - PRIMERA 

tONSOICIO 
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: Que 1~ !k:~ :i;;<; ;::;:-.~:c:;c;\;; pert nece 
. ~-~~e,._ ' -c-- 

identificado (a) c.on:~:,_f_fa.11Slf5.1::: , 
Conforme el art. i ,.8 D. Leg. 'íD..'.;9, t:i ¡,10~·!r"1o no 
responsabilidad sobre el contcrik: d<.:f c:::i.:: sn 
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CONSIDERANDO: 
Que conforme lo establece el Artículo Nº 194 de la Constitución Política del Estado, concordante con el 

Articulo N° 02 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Las Municipalidades y 
Distritales son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; 

Que con fecha 25 de Julio del 2015, se publica en el Diario Oficial "El Peruano", el Decreto Supremo N° 
~· . 209 - 2015 - EF, mediante el cual se aprueba la transferencia de Recursos Públicos del Ministerio de Educación 

/~ ¡...~~.~ .. ~<?·;· a la Municipalidad Distrital de Santo Tomás - Cutervo, via convenio N° 419 - 2015- MINEDU, para la ejecución 
({,:' "~! \ \:'de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
1..: .tc:Awi., j.c.,DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, 

~--;,¡,---- . ./,:~/ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO 
"-,e:;_:_~// TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA, código SNIP N° 282769 hasta por la suma de S/. 10'683,147.00 (Diez 

Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Siete con 00/100 Nuevos Soles). 

Que, mediante Proceso de Selección, Adjudicación Directa Publica N° 01 - 2015 - MDST/CE, se 
convoca la Supervisión de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL 
PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL 
FRA YLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA, a través de SEACE, cuyo Valor Referencial 
ascendente a SI. 340,777.00 (Trescientos Cuarenta Mil Setecientos Setenta y Siete con 00/100 Nuevos 
Soles), incluido el IGV, con precios referidos al mes de Julio del año 2015. 

Que, mediante Contrato de Supervisión de Obra N° 188 - 2015 - MDST/A, de fecha 04 de Diciembre 
del 2015, la Municipalidad Distrital de Santo Tomás contrata al CONSORCIO SUPERVISOR C&P INGENIEROS, 
para la Supervisión de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL 
PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL 
FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA, quien resultó ganador de la Buena Pro del 
Proceso de Selección Adjudicación Directa Publica N° 01 - 2015 - MDST /CE. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 214-2016-MDST/A. De fecha 13 de octubre del 2016, se 
resuelve en Artículo Primero ... " APROBAR, la AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01, para la supervisión. Por Ciento 
Diecinueve (119) días calendario, con eficiencia anticipada, siendo la Nueva Fecha De Término De contrato de 
supervisión el 30 De noviembre Del 2016, la misma que NO GENERA MAYORES GASTOS GENERALES. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 268·2016-MDST/A. De fecha 07 de diciembre del 2016, se u 
resuelve en Artículo Primero ... " APROBAR, la AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 02, para la supervisión. Por Veinte y ~ 
Cinco (25) días calendario, con eficiencia anticipada, siendo la Nueva Fecha De Término De contrato de 
supervisión el 25 de Diciembre del 2016, la misma que NO GENERA MAYORES GASTOS GENERALES. o: 

~ Con fecha 18 de Marzo del año 2017, se realizó la recepción de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOSz 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS C.P · 
PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL~ 

~ 
'B~~W,~rumbo-al.tce'1.t'en.a.ric- ~ 

r 
DIRECCIÓN: JIRON SUCRE Nº 231- Telef. (076) 835291 Página 1 de 3 

VISTO: 

El Informe N° 182-2017-MDST/DIDUR/OALLO, de fecha 21 de Junio del 2017, mediante el cual la 
Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Santo Tomás de Cutervo, 
solicita la emisión del Acto Resolutivo que autorice la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra, a fin de dar 
por culminado el Contrato de Supervisión de Obra N° 188- 2015- MDST/A, para el proyecto: MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE EDUCAClON EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS 
CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, 
TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS·CUTERVO· 
CAJAMARCA, código SNIP Nº 282769; mediante el cual el Señor Alcalde la Municipalidad Distrital de Santo 
Tomás-Cutervo, dispone atención; y: 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 126 - 2017-MDST /A 

Santo Tomas de Cutervo, 21 de Junio del 2017 
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S.A.C 

DIRECCIÓN: JIRON SUCRE Nº 231- Telef. (076) 835291 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la liquidación de contrato de supervisión de obra Nº 188 - 2015- 
MDST/A para la Supervisión de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL 
PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL 
FRA YLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA, presentado por el CONSORCIO 
SUPERVISOR C&P INGENIEROS, por el Monto De SI. 358,810.08 (TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ CON 08/100 NUEVOS SOLES), desagregado de la siguiente manera: 

Contrato Principal S/. 340,777.00 
Reajustes S/. 18,004.64 
Interés Por Moras De Pago S/. 28.44 

TOTAL S/. 358,810.08 

SE RESUELVE: 

Teniendo en cuenta lo establecido en las Bases Integradas - Capitulo 11- "Del Proceso De Selección", 
ítem 2.12: reajuste de pagó, textualmente señala: "En el caso de contratos de consultoría de obras pactados en 
moneda nacional, los pagos estarán sujetos a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, 
según corresponda, las cuales deberán estar previstas en las Bases. Para tal efecto, el consultor calculará v 
consignará en sus facturas el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas. cuyas variaciones serán 
mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los índices de Precios al 
Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a la fecha de facturación. Una 
vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizarán las 
regularizaciones necesarias. Acorde a fo dispuesto en el Uteral i) del Artículo 26 de la ley 

Por los considerandos expuestos y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6), del artículo 20º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; 

Que, mediante Informe N° 182-2015-MDST/DIDUR/OALLO, de fecha 21 de Junio del 2017, la Dirección 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Santo Tomás - Cutervo, luego de la 
revisión correspondiente, determina un costo final de supervisión de Sl.358,810.08 (TRECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 08/100 NUEVOS SOLES), por lo cual solicito la aprobación mediante 
Acto Resolutivo de la liquidación del contrato de Supervisión de Obra N° 188 - 2015 - MDST/A, para el proyecto: 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 
PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONAQA, 
ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO 
TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA, los mismos que cumplen con lo establecido en las Bases del Proceso de 
Selección correspondiente para la Supervisión de la Obra antes mencionada; por lo cual se solicita se emita el 

. 10 . Acto Resolutivo que APRUEBE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA. SIN 

~
·~ ~ .. -:.~·~~1 ... RECONOCIMIENTO DE MAYORES GATOS GENERALES. 
:f( k. \ ··'\1 . ;{ . ~ ::1 ' 

1 ~ A,,."L;:.~ ;::., Teniendo en cuenta lo establecido en las Bases Integradas - Capitulo 11- "Del Proceso De Selección", 
~1.~ /'. / ítem 2. 11: plazo para el pagó, textualmente señala: "La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince ( 15) 
~0> / días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás 

condiciones establecidas en el contrato". 

Mediante CARTA Nº 005 - 2017 - MJCB I RL /CONSORCIO SUPERVISOR C&P INGENIEROS, de 
fecha 12 de Junio del 2017, el Representante legal del CONSORCIO SUPERVISOR C&P INGENIEROS, alcanza 
a esta Jefatura la propuesta de Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 188 - 201- MDST/A, por la 
supervisión del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS C.P PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, 
RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY, Y EL FRAYLE, DISTRITO 
DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA. 

1920 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 126 -2017-MDST/A 

TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY, Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO- 
CAJAMARCA, suscribiéndose el Acta de Recepción correspondiente. 
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Páglna3de 3 DIRECCIÓN: JIRON SUCRE Nº 231- Telef. (076) 835291 

ce. 
Gerencia Municipal 
Interesada 

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE 

ARTICULO CUARTO.· TRANSCRIBIR la presente Resolución al Supervisor de obra CONSORCIO 
SUPERVISOR C&P INGENIEROS, a la Gerencia Municipal, a la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
Rural, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y demás Unidades Orgánicas Internas que por la naturaleza 
de sus funciones tengan injerencia en el cumplimientos de la misma. 

ARTICULO TERCERO.- DAR, por culminado de manera definitiva el contrato de supervisión de obra Nº 
188 - 2015 - MDST/A, por la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL 
PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL 
FRA YLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA; por consecuente dar por cerrado el 
expediente de contratación respectivo. 

1920 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 126 - 2017-MDST /A 

ARTICULO SEGUNDO.· DISPONER a través del órgano de administración o la que haga sus veces, la 
devolución de la Retención como Garantía de Fiel Cumplimiento por el monto de SI. 33,728.31 (TREINTA Y TRES 
MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 31/100 NUEVOS SOLES), a favor del CONSORCIO SUPERVISOR C&P 
INGENIEROS; y el pago correspondiente por los Reajustes de precios de las valorizaciones de Supervisión de 
Obra por S/. 18,004.64 (DIECIOCHO MIL CUATRO CON 64/100 NUEVOS SOLES); y el pago del Interés por 
moras por SI. 28.44 (VEINTIOCHO CON 44/100 NUEVOS SOLES). 
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DIRECCION: JIRON SUCRE N° 231 - TELEFAX (076) 830400 

: 119 días calendario 

: 30 de Noviembre del 2016 

: 214 - 2016 - MDST 

: 07 de Diciembre del 2015 
: 07 de Diciembre del 2015 
: 08 de Diciembre del 2015 
: 240 días calendario 
: 15 Días Calendarios 
: 03 de Agosto de! 2016 

: Consorcio Supervisor C&P Ingenieros 
: Adjudicación Directa Pública Nº 001 - 2015 - MDST /CE 
: Nº 188 - 2015 - MDST 
: S/. 10'342,369.02 (Diez Millones Trescientos Cuarenta y Dos 

Mil Trescientos Sesenta y Nueve con 02/100 Nuevos Soles) 

: S/. 340,777.00 (Trescientos Cuarenta Mil Setecientos 
Setenta y Siete con 00/100 Nuevos Soles) 

./ Fecha Firma de Contrato 

../ Fecha de Entrega de Terreno 

./ Inicio de Ejecución del Servicio 

./ Plazo de Supervisión Obra 
,/ Plazo de Liquidación Obra. 
./ Fecha de culminación de Obra 
./ Ampliación de Plazo Nº 01 

Del Servicio de Supervisión 

./ Término de Ampliación Nº 01 

./ Resolutivo De Alcaldía Nº. 

./ Monto Contractual inicial 

./ Supervisor de Obra 

/ Proceso de Selección 
../ Contrato de Supervisión de Obra 
./ Monto de Obra 

Que el CONSORCIO SUPERVISOR C&P INGENIEROS, integrado por la empresa 
HARPER INGENIEROS S.A.C (50°/o) con RUC Nº 20487625656, Registro de Consultor de 
Obras C-22918, representado legalmente por el ING. LENIN HARVER PEREZ GARCIA, 
identificado con DNI N° 16715757, con domicilio legal calle 12 de octubre 225 (Ref. Cuadra 
4 de la Av. de la Manuel Seoane), Distrito La Victoria, Provincia de Chiclayo - Lambayeque, 
con poder inscrito en la localidad de Chiclayo, en la Ficha Nº 11140489 Asiento Nº AOOOl; y 
por el ING. MARIO JAVIER COBEÑAS BALLES (50º/o) con RUC Nº 10167869667, 
Registro de Consultor de Obra C-5673, con domicilio legal en Pasaje Bagua - AA.HH Juan 
Velasco Alvarado - Nieva - Condorcanqui - Amazonas, cuyo representante común del 
CONSORCIO es el ING. MARIO JAVIER COBEÑAS BALLES, identificado con DNI Nº 

f{;_;..'·-"º"º 01s- 16786966; ha prestado sus servicios profesionales para esta Municipaiidad ,en ei servicio de 
ff ~' \ Consultoría para la supervisión de la Obra: MEJORA.MIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
i lryl_~; EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP 

· A ~· PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, 
1 -1d!fl ANDAMARCJi.,. El ARENAL, TA.YA.LES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL FRAYLE, 
· DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA, Código SNIP Nº 282769, 

de acuerdo a las siguientes características contractuales: 

C RTIFICA 

El suscribe, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santo Tomás - Cutervo, Prof. Homero 
Pérez Cardozo, en el ejercicio de sus funciones y en atribución del Art. Nº 178 del Reglamento 
de la ley de Contrataciones del Estado 

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS 
CUTERVO - CAJAMARCA ~~~~~--~~~ 

' , 
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.. ------- ======= --:-:=. ~~~ ---~ 

DIRECCION: JIRON SUCRE Nº 231 - TELEFAX (076) 830400 

Santo Tomás de Cutervo, 07 de Julio del 2017 

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que 
estime conveniente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Nº 178 del Reglamento de la 
ley de Contrataciones del Estado 

Durante el servioo de Consultoría de Obra realizado el mencionado Consorcio 
Supervisor ha demostrado Puntualidad, eficiencia y responsabilidad a entera satisfacción y 
conformidad de esta Municipalidad, no incurriendo en penalidad alguna. 

./ Resolución de aprobación de 
Liquidación de consultoría : Resolución de Alcaldía Nº 126 - 2017 - MDST/ A 

-.!' Penalidades : No se aplicaron 

./ Monto Contractual Liquidado : S/. 358,810.08 (Trescientos Cincuenta y ocho mii 
Ochocientos Diez con 08/100 Nuevos Soles) 

Supervisor de Obra 04, Metas 
IEP Nº 17025 CP Quillugay 
IEP Nº 16387 CP Tayales : Ing. Danny Alex Castillo Vega, CIP Nº 88265 

Supervisor de Obra 05, Metas 
IEP Nº 16396 CP Playa Grande 
IEP Nº 16382 CP Lanchepata : Ing. Carlos Alberto Campos Bravo, CIP Nº 88488 

: Ing. Mario Javier Cobeñas Bailes, CIP Nº 83488 

: Ing. Rolando Jesús Salazar Andonayre, CIP Nº 98397 

: Ing. Alfonso Arroyo Urbina, CIP Nº 42971 

Supervisor de Obra 01, Metas 
IEP Nº 16389 CP El Arenal 
IEP Nº 163~0 CP Andamarca 

Supervisor de Obra 02, Metas 
IEP Nº 16394 CP Pueblo lo hizo 
IEP Nº 16979 CP El Frayle 

Supervisor de Obra 03, Metas 
IEP Nº 16969 CP Palma Central 
IEP Nº 16391 CP La Rinconada 

: Ing. Alfonso Arroyo Urbína, CIP Nº 42971 

../ Equipo Técnico de Supervisión 

Jefe de Supervisión de Obra General 

../ Ampliación de Plazo Nº 02 
Del Servicio de Supervisión : 25 días calendario 

../ término de Ampliación Nº 02 : 25 de Diciembre del 2016 

../ Resolución de Alcaldía Nº : 268 - 2106 - MDST/A 

...! Fecha de Término Real de Obra : 25 de Diciembre del 2016 

-.!' Plazo Real de Supervisión en Obra : 384 (Trescientos Ochenta y Cuatro) días calendario. 

-.!' Plazo de Liquidación de Obra : 15 (Quince) días calendario 

.,/ Plazo Total del Servicio : 399 (Trescientos Noventa y Nueve) días calendario 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS 
CUTERVO-CAJAMARCA 
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"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION 
SECUNDARIA EN LA l.E. PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE 

ETEN-CHICLAYO-LAMBA YEQUE" 

,,. 
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- -··---·---------······-·----·- .. -·-·-----·------------ 

En cada caso concreto. dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte 
pertinente a efectos de generar el pago. 

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello. 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo 
en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAG01 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, 
SEGÚN TARIFA, luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la 
ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato. 

~ CLÁUSULASEGUNDkOBJETO 
El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA 1.E. PEDRO RUIZ GALLO, 
DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE". 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a S/ 344,783.74 (TESCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES Y 74/100 SOLES), que incluye todos 
los impuestos de Ley. 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 20 de diciembre del 2018, el comité de selección adjudicó la buena pro de la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-2-2018-MDCE-1 para la contratación de 
SERVICIO DE CONSULTO RÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA 1.E. 
PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE", a 
HARPER INGENIEROS S.A.C, cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 

Conste .por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
EDUCACION SECUNDARIA EN LA l.E. PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE ETEN - 
CHICLAYO - LAMBAYEQUE", que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CIUDAD ETEN CON CODIGO SNIP 278758 , en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 
20147103299, con domicilio legal en Calle Pedro Ruiz N°579, Ciudad Eten, representada 
por Gerente Municipal, ELODIA ELIZABETH FARROÑAY QUESQUEN, identificado con 
DNI Nº 16777660, y de otra parte HARPER INGENIEROS S.A.C., con RUC Nº 
20487625656, con domicilio legal en Calle 12 de Octubre Nº225 La Victoria, inscrita en la 
Ficha Nº 11140489 Asiento Nº A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
Chiclayo, debidamente representado por su Representante Legal, PEREZ GARCIA LENIN 
HARVER, con DNI Nº 16715757, según poder inscrito en la Ficha Nº11140489 Asiento Nº 
A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Chiclayo, a quien en adelante 
se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

CONTRATO 302-2018-MDCE/GM 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD DE ETEN 
63



De conformidad con el articulo 129 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo· 
mínimo de vigencia de tres (3) meses. renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto 
otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses. las garantías podrán ser emJJi 
con una vigencia menor. siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos. debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el 
adelanto. así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 148 del Reglamento. 

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, 
indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de 
cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo 
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será-otorgad-a por 
la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de 07 días calendario siguientes a 
Ja presentación de la solicitud del contratista." 

EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto dentro de 8 días calendarios siguientes a la 
firma del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos4 mediante CARTA 
FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 

"LA ENTIDAD otorgará UN ADELANTO DEL 30% del monto del contrato original. 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECT03 

- ------ - - CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no 
las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

"De fiel cumplimiento del contrato: S/ 34,478.37 a través de la retención que debe efectuar 
LA ENTIDAD; durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo." 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía 
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo 
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora2, así 
como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan 
obligaciones para las partes. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 330 DIAS CALENDARIOS, el mismo que 
se computa desde el inicio de la Ejecución de la Obra. 

o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme 
a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 
149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió 
efectuarse. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD DE ETEN 
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Ante la evidencia obietlva de ue no se 1 

2 Según informe 
DI DUMA 

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados 
(Sobrevalorizaciones), y pagos en exceso, CINCO UNIDADES 
valorizaciones adelantadas u otros actos que IMPOSITIVAS 
ocasionen a os indebidos. TRIBUTARIA 5 UIT. 

de Según informe 
DI DUMA 

LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
por cada día de 
ausencia del ersonal. 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 

rofesional a ser reem lazado. 

Procedimiento Forma de cálculo Supuestos de aplicación de penalidad 

de 

Nº 
Penalidades 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta 
calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún 
tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley d.e Contrataciones del Estado. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem 
que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, 
a la prestación parcial que fuera materia de retraso. 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

Donde: 

F x Plazo en días 
0.10xMonto Penalidad Diaria = 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de (5)cinco años contado a partir de 
la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 
de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el 
Estado en caso de incumplimiento. 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan 
con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la 
conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 
aplicándose las penalidades respectivas. 

puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, 
desde el vencimiento del plazo para subsanar. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD DE ETEN 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de 
una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las 
demás obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, ·se -crebe 
resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. 
Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que 
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 
del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo 
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por 
incumplimiento. 

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por cientoJ10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ít~m __ que debió 
ejecutarse. 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 

Penalidades 
Nº 1 Supuestos de aplicación de oenalidad 1 Forma de cálculo Procedimiento 

adoptaron oportunamente las acciones 
necesarias para un correcto trabajo que permita 
controlar la señalización (diurna y nocturna) TRES UNIDADES 

3 durante la ejecución de la obra, y/o por no haber IMPOSITIVAS - Según informe de 
adoptado acciones necesarias para que el TRIBUTARIAS (3 UIT). DI DUMA 
contratista ejecute la señalización que la obra 
requiera con el fin de evitar accidentes y brindar 
seguridad suficiente al trabajador y usuarios del 
provecto 

14 
En caso de que el supervisor no contara con los 1 TRES UNIDADES 

1 

recursos necesarios (Personal y Equipos) IMPOSITIVAS Según informe de 
ofertados para el control de la obra. TRIBUTARIAS 13 urn. DI DUMA 
Los cambios del personal de supervisión por 
pedido expreso de la Entidad Contratante que TRES UNIDADES - . ····- - - ---- 

5 tenga origen en un desempeño deficiente, IMPOSITIVAS Según informe de 
negligente o insuficiente del personal profesional TRIBUTARIAS (3 UIT). DI DUMA 
en el cumplimiento de sus oblioaciones 
Si como consecuencia de alguna demora, 
deficiencia u omisión en la prestación del EL 1 DO% DE DICHOS Según informe de 

6 servicio, se produjera un pago indebido o se COSTOS DI DUMA 
generara alguna obligación como gastos 
generales, intereses u otros a favor del 
Contratista v en oeriuicio del Estado. 

1 

1 UNA UNIDAD Según informe de 
7 Por no encontrar cuaderno de Obra en el lugar IMPOSITIVA DI DUMA 

donde se eiecuta la Obra TRIBUTARIA (1 UIT). 
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OMICILJO DE LA ENTIDAD: CALLE PEDRO RUIZ N°579 - CIUDAD ETEN 

~OMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE 12 DE OCTUBRE Nº225 LA VICTORIA, 
\~CHCILAYO, LAMBAYEOUE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen 
durante la ejecución del presente contrato: 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo 
con todos los gastos que demande esta formalidad. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 
momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.8 del artículo 45 de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación 
dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en 
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las 
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El arbitraje será institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD propone las 
siguientes instituciones arbitrales: COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU, CAMARA DE 
COMERCIO 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas 
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 
146, 14 7 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en 
el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte 
aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil 
vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, 
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para 
evitar los referidos actos o prácticas. 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la 
ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer 
actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, 
accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el 
artículo 248-A. · 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las 
que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en 
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
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---'"--------------------·---·------- 

---.:::::._ 

"LA ENTIDAD\ 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, 
las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chiclayo al 27 
de Diciembre del 2018. 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la 
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días 
calendario. 
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1\0~ S.A.C 
Monto total de los adicionales 
Número de odidonoles de obra 

CONTRATACI N DEL SERVICIO DE CONSULTOR A DE OBRA 
PARA lA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ''MEJORAMIENTO DEiL 

SERVICIO DE ED~CACION SECUNDAIU.A. EN lA l.E. PEORO RU!Z 
GAU.0, DISTRITO DE .ETEN-CtUCLA YO-LAM.BA YEQYE" 

Denominación de lo obro 

5 DATOS DE LA OBRA 

En coso de Supervisión de Obres 

Dl.STRITO CIUDAD DE ETEN- CHIClA YO - LAMBA YEQUE Ubicación de Jo. obra 

Ubicación del proyecto 

1 Monto del presupuesto 

!-----------------+-------·--------·---·----------- 

En caro de etoboroclón de Expedtente Técnlco 

Denominación del proyecto 

DATOS DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO 

4 

~-----· 

1 

- 
Número del contrato CONTRATO 302-2018-MDCE/GM 

Tipo y número del procedimiento de ADJUDICACION SIMPLIFICA.DA N~ AS-SM-2-2018-MDCE-1 seleccíén 

Objeto.del contrato Ek1boración de 
1 

l Supervisión de Obra 1 X Expediente T écnlco 
CONTR.AiACIÓN DEL SERVICl,O DE CONSULTOR(A DE OBRA 

Descripción del objeto del corrtroro 
PARA LA SUPiERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE E.DUCAOON, SECUNDARIA EN !.A 1.E. PEDRO RUIZ 
GAl.LO, DISTRITO DE ETEN-CHICLAYO..LAMBAYEQYE" 

3 DATOS DEL CONTRATO Fecha de suscripción del contrato 27 de Dicieenbre del 2018 

Monto total ejecutado del contrato 
1 

344,783.74 (Trecientos Cuarenta y Cuatro MU Setecientos 
Ochenta y Ttes con 74/1'00 Soles) 

Plazo original ,33¡¡¡ días calendado 
AmplioCiión(es) de plazo .................... 

Total plo:zo .................... 
Plazo de e¡ecución comroctuol Fedio de inido de lo consultoric 

de obro 31 /01/2,019 

Fecho fi al de lo consultoría de 
1 

27/12/2019 obra 

Nombre, denomlncclón o raz:ón 

1 

HAR~P-ER INGENIEROS S.A.C. social 

RUC 20487625656 

2 DATOS DEL EN CASO Et CONTRATfSTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR lA SlGUIENTE 

CONTRATISTA INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del RUC º/o l Descripción ele las obllgadones lmegrame del consorcio 

...................... ...... , ............. . ........ . ... ~ ............... 

............... ··~ ··············••'> . . ~· ... . ................ 
--··· 

07/(J9/20W Fecho de ernlslén del documento 
DA.TOS DEL 
DOCUMENTO 

CONSiT ANCIA. N'ºOOl ~20<2.0-MDCE-SIDUR/ING.CCPC t-ltimero del documemo 

De c:onformidad con el' ortlculo 1 45 del Reglamento, se dejo expreso constando de lo culminoc16n de lo prestación derivado del cormaro 
mencionado en el numeral 3 def presente documento. 

CONSTANCIA oe: PRESTACIÓN DE CONSULTORfA DE OBRA 

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y D·ESAR.ROLLO URBANO 

Pedro Ruiz gallo Nro 579 - Ciudad Eten - Teléfono 414302 
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NOMBRE, ARMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETEN:TE 

! 

~-~~~~~ 
8 

n,g JEFE DE SIOUR • MDCi: 
CIP M" 187'648 

Nombre de lo Entidad MUNICIPALIDAD OISTR!TAt CIUDAD DE ETEN 

RUC de la Entidad 20396073791 
1 7 DATOS DE LA ENTIDAD 

1--· 

l Nombres y apell:idos del ING. CESAR CATALINO PEREZ CARLOS 
funcionario c¡ue emite la constancia 

Cargo que ocupo en lo Entidad 1 JEFE DE SIDUR 

Teléfono de contacto 943872535 

Monto de los. penalidades por mora 1 
1 

.. ~ .. '• ........... ! 
6 APLICACIÓN DE 1 

PENALIDADES Momo de otras penalidades 1 1 
.................. 

Morrto toral de los penalidades 

1 
opllcodos ...... - ... •' ..... ~ ..... 

1 Morrto total de la obro 
1 Monto total de los deductlvos 

Número de deductivos 

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

Pedro Ruiz gallo Nro 579 - Ciudad Eten - Teléfono 414302 
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B.- PREC 
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Firma, mbres y Ap llidos del postor o 
Representa te legal o co ún, según corresponda 

Piura, 28 de octubre del 2021. 

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contrata; excepto la de 
aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los 
tributos respectivos. 

Los costos que corresponden al precio de la oferta, han sido calculados al mes de JULIO del 
2021. 

SON: SI 72,668.70 (SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 701100 SOLES) 

1 

PRECIO OFERTA ECONOMICA ' 

UNITARIO O (CONSIGNAR MONTO TOTAL DE 
CONCEPTO TARIFA LA OFERTA ECONÓMICA EN LA 

MONEDA DE LA 
CONVOCATORIA) 

SUPERVISIÓN DE LA OBRA, RECEPCION FINAL DE 
SI 20,925.39 SI 62,776.17 OBRA- 3 MESES 

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA SI 9,892.53 
TOTAL SI 72,668.70 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: . 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 016-2021-CS-RCCIMPP - 
PRIMERA CONVOCATORIA. 
Presente.- 

OFERTA ECONÓMICA 

ANEXO Nº 4 
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ITEM Descripción UNO CANTIDAD METRADO INCIDENCIA PU SUBTOTAL 
GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA 
A.- PERSONAL PROFESIONAL 
INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN MES 1.00 3.00 1.00 5,580.00 16,740.00 
ASISTENTE DE JEFE DE SUPERVISIÓN MES 1.00 3.00 1.00 2,800.00 8,400.00 
B.- BIENES Y SERVICIOS 
ALQUILER DE OFICINA MES 1.00 3.00 1.00 500.00 1,500.00 
C.- IMPLEMENTOS DE OFICINA 
COPIAS, PLOTEOS E IMPRESIONES GLB 1.00 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 
ÚTILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 1.00 1.00 1,175.99 1,175.99 
D.- PRUEBAS Y ENSAYOS PU 2,370.00 
Pruebas de rotura de concreto 15.00 28.00 420.00 
Diseño de Concreto 2.00 250.00 500.00 
Proctor Modificado 2.00 65.00 130.00 
Densidad de campo 10.00 18.00 180.00 
sucs 2.00 70.00 140.00 
CBR 2.00 500.00 1,000.00 
INDUCCIÓN UNO 4.00 3.00 1.00 100.00 1,200.00 

01 SCTR UNO 4.00 3.00 1.00 120.00 1,440.00 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UNO 1.00 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 
E.- IMPLEMENTOS DE MEDIDAD COVID-19 
MASCARILLAS KN 95 UNO 70.00 1.00 1.00 6.30 441.00 
LENTES PROTECTORES UNO 8.00 1.00 1.00 13.00 104.00 
TERMOMETRO DIGITAL UNO 1.00 1.00 1.00 300.00 300.00 
ALCOHOL X 1 L T UNO 10.00 1.00 1.00 8.00 80.00 
JABONEN GEL UNO 4.00 1.00 1.00 35.00 140.00 
DISPENSADOR DE LAVA MANOS UNO 1.00 1.00 1.00 500.00 500.00 
PRUEBAS RÁPIDAS UNO 20.00 1.00 1.00 80.00 1,600.00 
PROTECTORES FACIALES DE RESINA UNO 8.00 1.00 1.00 40.00 320.00 
F.- VESTUARIO Y EPPS 
CASCOS UNO 2.00 2.00 1.00 150.00 600.00 
CHALECOS UNO 2.00 2.00 1.00 100.00 400.00 
BOTAS DE SEGURIDAD (PAR) UNO 2.00 2.00 1.00 100.00 400.00 
CAMISAS UNO 2.00 2.00 1.00 40.00 160.00 
G.- MOVILIDAD 
ALQUILER DE CAMIONETA UNO 1.00 3.00 1.00 630.00 1,890.00 
COSTO DIRECTO 46,260.99 
GASTOS GENERALES (8.00%) 3,700.88 
UTILIDAD (7.00%) 3,238.27 
SUB TOTAL 53,200.14 
IGV 18% 9,576.03 
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 62,776.17 

PROYECTO: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CÓDIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - 
PIURA"/ "REHABILITACIÓN DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE} 

DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" 

DESAGREGADO DE COSTOS DE LA CONSULTORÍA DE OBRA 
73



DESCRIPCIÓN MONTO 

Supervisión de la Obra S/62, 776.17 
Liquidación de Obra S/9,892.53 
TOTAL 5/72,668.70 

ITEM Descripción IUND 1 CANTIDAD 1 METRADO ! INCIDENCIA 1 PU SUBTOTAL 
A.- LIQUIDACIÓN DE OBRA 

02 INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN JMES 1 1.00 1 0.50 1 1.00 1 5,580.00 2,790.00 
REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN IMES 1 1.00 1 1.00 1 1.00 1 4,500.00 4,500.00 
COSTO DIRECTO 7,290.00 
GASTOS GENERALES (8.00%) 583.20 
UTILIDAD (7.00%) 510.30 
SUB TOTAL 8,383.50 
IGV 18% 1,509.03 
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 9,892.53 
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