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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-
RCC/MPP.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON
CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS -
PIURA - PIURA” “REHABILITACION DE AULA
GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO DE
AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL
DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

| OFERTA TECNICA

1.1 DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

A1) DOCUMENTOS QUE ACREDITE LA
REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA

OFERTA.
A1.1) COPIADE DNI POSTOR
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

A2) DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA

OFERTA
A.2.1) DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR. (Anexo N° 1)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Seﬁores, .
COMITE DE SELECCION ) )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

El que se suscribe, ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, Postor, identificado con DNI
N°80667589, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social- ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

Domicilio Legal: Calle Juan Velasco Alvarado N° 182 La Unién - Piura
RUC : 10806675895 | Teléfono(s): | 920181851 |
Correo electrénico: proyectos@jipsi-ingenieros.com

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC - | Teléfono(s): | |

Correo electronico:

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente
Declaracion jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion
contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal
del consorcio.

PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
Postor
DNI N° 80667589
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

A.2.2) RNP DEL POSTOR




5112021

CONSTANCIA DEL RNP

LOSCE = RUC N° 10806675895

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

Domiciliado en: PIURA - PIURA - LA UNION (Segun informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 01/12/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia . Desde 01/12/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 07/12/2016

participante, postor

y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria D

30225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria D (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria A

FECHA IMPRESION: 05/01/2021

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF,
vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacion la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina
web del RNP: www.rnp.gob.pe - opcion Verifique su Inscripcion.

Retornar ] [ Imprimir
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https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=10806675895
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

A.3) DECLARACION JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL
B) DEL ARTICULO 37 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 02)

-
1 L

ne 'pa

e

naque Semaque




0010

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION . )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, POSTOR, declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11
del TUO de la LCE.

2. Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

3. Es responsable de la veracidad de los documentos del procedimiento.

4. No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el
principio de integridad.

5. Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar
favorecido con la buena

PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021

anaque Samague
NG ATAS

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
Postor
DNI N° 80667589
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

A4) DECLARACION JURADA QUE ACREDITA EL
CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO, SEGUN EL
NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO Il DE LA PRESENTE
SECCION (ANEXO N° 03)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las
bases y demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances
y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
consultoria de obra CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR
747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA”
“REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE
CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA”, de conformidad
con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

ANEXO N° 3

Postor
DNI N° 80667589
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

A5 OFERTA ECONOMICA.
(ANEXO N° 4).
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

ANEXO N° 04

OFERTA ECONOMICA

Seﬁores, .
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi

oferta econdmica es la siguiente:

TARIFA .
CONCEPTO UNITARIA O OFER;'SLEESO(';B’M'CA
TARIFA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL
LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE
CATACAOS - PIURA - PIURA” “REHABILITACION DE AULA 8/24,22290
GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO DE AULA, 3 MESES S/72,668.70
NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE
CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE
PIURA”
$/72.668.70
(SETENTA Y DOS MIL
TOTAL SEISCIENTOS SESENTA Y
OCHO CON 70/100 SOLES)

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto
la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en su oferta

econdmica los tributos respectivos.

PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021

RogX ) &Jue.iu.:.'rgqje
CN 5 1 ,‘"":,‘s:‘,"
ik op 12390-C19157

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

Postor

DNI N° 80667589
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I OBRA: I REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CONCODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS-PIURA-PIURA
UND CANTIDAD METRADO | INCIDENCIA P.U. SUB TOTAL
2.00 GASTOS DE SUPERVISION
A. PERSONAL PROFESIONAL
INGENIERO JEFE DE SUPERVISION MES 1.00 3.50 1.00 5,580.00 19,530.00
ASISTENTE DE JEFE DE SUPERVISION MES 1.00 3.00 1.00 3,150.00 9,450.00
B. BIENES Y SERVICIOS
ALQUILER DE OFICINA MES 1.00 3.00 1.00 585.00 1,755.00
C. IMPLEMENTACION DE OFICINA
COPIAS, PLOTEOS E IMPRESIONES GLB 1.00 1.00 1.00 1,850.13 1,850.13
UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 1.00 1.00 2,250.00 2,250.00
D. PRUEBAS Y ENSAYOS P.U. 2,484.00
Pruebas de Rotura de Concreto 15.00 30.00 405.00
Disefio de Concreto 2.00 300.00 540.00
Proctor Modificado 2.00 75.00 135.00
Densidad de Campo 10.00 20.00 180.00
SUCS 2.00 80.00 144.00
CBR 2.00 600.00 1,080.00
INDUCCION UND 4.00 3.00 1.00 108.00 1,296.00
SCTR UND 4.00 3.00 1.00 126.00 1,512.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UND 1.00 1.00 1.00 1,076.58 1,076.58
E. IMPLEMENTACION DE MEDIDAS COVID - 19
MASCARILLAS KN-95 UND 70.00 1.00 1.00 6.30 441.00
LENTES PROTECTORES UND 8.00 1.00 1.00 13.41 107.28
TERMOMETRO DIGITAL UND 1.00 1.00 1.00 315.00 315.00
ALCOHOL X 1 LT UND 10.00 1.00 1.00 13.50 135.00
JABON EN GEL UND 4.00 1.00 1.00 40.50 162.00
DISPENSADOR DE LAVA MANOS UND 1.00 1.00 1.00 585.00 585.00
PRUEBAS RAPIDAS UND 20.00 1.00 1.00 81.00 1,620.00
PROTECTORES FACIALES DE RESINA UND 8.00 1.00 1.00 49.50 396.00
F. LIQUIDACION DE OBRA
REVISION DE LIQUIDACION MES 1.00 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00
G. VESTUARIO Y EEP’S
CASCOS UND 2.00 2.00 1.00 180.00 720.00
CHALECOS UND 2.00 2.00 1.00 135.00 540.00
BOTAS DE SEGURIDAD (PAR) UND 2.00 2.00 1.00 189.00 756.00
CAMISAS UND 2.00 2.00 1.00 45.00 180.00
H. MOVILIDAD
ALQUILER DE CAMIONETA UND 1.00 3.00 1.00 630.00 1,890.00
COSTO DIRECTO 53,550.99
GASTOS GENERALES (8.00%) 4,284.08
UTILIDAD (7.00%) 3,748.57
SUB TOTAL 61,583.64
IGV (18%) 11,085.06

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

72,668.70
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

A6) CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y
ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO CONFORME LO SENALADO EN EL
REQUERIMIENTO, SEGUN LO PREVISTO EN EL
NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO Il DE LA PRESENTE
SECCION (ANEXO 5)

1A
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTAY DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION ) )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, POSTOR, ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE en
caso de resultar ganador de la buena pro, conforme a los requisitos sefialados en el numeral 3.1
del Capitulo IIl de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar para la suscripcion de contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal Especialista requeridos
para la ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la
prestacion del servicio.

PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021

e
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
Postor
DNI N° 80667589
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

A7)

CONTRATO DE CONSORCIO CON FIRMAS
LEGALIZADAS, DE SER EL CASO, EN LA QUE SE
CONSIGNE LOS INTEGRANTES, EL
REPRESENTANTE COMUN, EL DOMICILIO
COMUN Y LAS OBLIGACIONES A LAS QUE SE
COMPROMETE CADA UNO DE LOS
INTEGRANTES DEL CONSORCIO, ASi COMO EL
PORCENTAJE EQUIVALENTE A  DICHAS
OBLIGACIONES. (ANEXO N° 6)

NO APLICA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

B) DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE
CALIFICACION.

B.1) CONTRATO DE CONSORCIO.

NO APLICA

5
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

B.2) CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y
ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Y EQUIPAMIENTO.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTAY DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION ) )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, Postor, ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, en caso
de resultar ganador de la buena pro, conforme a los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar para la suscripcion de contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal Especialista requeridos
para la ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la
prestacion del servicio.

PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021

o
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
Postor
DNI N° 80667589
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

1.2 DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA
A) REMYPE:
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O, . | Ministerio Vice Ministerio
PERU | de Trabajo, de Promocion del Empleo
y Promocion del Empleo | 'y Capacitacion Laboral

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACION

RUC N¢® : 10806675895

RAZON SOCIAL : IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

Actividad Econémica : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Cliu : 74218

Domicilio : CALLE JUAN VELASCO ALVARADO NRO. 182 - CENT
LA UNION

Distrito : LA UNION

Provincia : PIURA

Departamento : PIURA

Gerente General - -

Representante Legal : ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 0001314897-2015
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 26/05/2015

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la
misma que se encuentra sujeta a una fiscalizaciéon posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de
comprobar fraude o falsedad en la declaracion presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo
procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe publica del Codigo
Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accion penal correspondiente, de conformidad con el
Art. 322 de la Ley N® 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditaciéon al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la
solicitud para la inscripcién en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Emp

Fecha de Expedicion : 28/05/2015

- Rodgf
Codigo N2 287312 / - Ofhco

Impreso el 19/10/2015 a las 12:58:06

Av. Salaverry N® G35

whew.mintra.gob.pe o #Sfﬁsé‘?gn: a
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

SOLICITUD DE BONIFICACION POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y

PEQUENA EMPRESA.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA
CONCICION DE MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION ) )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor, ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, solicito
la asignacién d la bonificacion del cinco por cientos (5%) sobre el puntaje total obtenido,
debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia empresa.

PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
Postor
DNI N° 80667589
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

B) INCORPORAR EN LA OFERTA LOS DOCUMENTOS
QUE ACREDITAN LOS “FACTORES DE
EVALUACION” ESTABLECIDOS EN EL CAPITULO
IV DE LA PRESENTE SECCION DE LAS BASES, A
EFECTOS DE OBTENER EL PUNTAJE PREVISTO
EN DICHO CAPITULO PARA CADA FACTOR.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

B.1) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

CONTRATO N° 024-2020-MDVO “ \ 2 .

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2020-MDVO-C-3
SEGUNDA CONVOCATORIA

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20463 MONSENOR
RAMON ZUBIETA CON CODIGO LOCAL 766083, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE,
PROVINCIA DE PIURA - PIURA, Fgpapiy v

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra.raza la
supervisiéon de la obra: "Rehabilitacién del Local Escolar 20463 Monsefior Ramén Zuhiela con
Cddigo Local 766083, Distrito Veintiséis de Octubre, Provincia de Piura - Piura”, que celebra de una

’ parte Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°

20529997401, con domicilio legal en Av. Prolongacion Grau Mza. C, lote: 19-A-H. Micaela Cgsiitas
- Enace - | Etapa, Veintiséis de Octubre - Piura - Piura, representada por el Alcalde Lic. Darwin
Garcla Marchena, identificado con DNI N° 03692364, y de otra parte el Consorcio Supervisor 26463,
integrado por Ipanaque Sernaque Roger Jaime, con RUC N° 10806675895, con el 50% de
participacion y Jipsi Ingenieros Sociedad Anénima Cerrada con RUC: 20602607888, con al 50% de
participacién, los consorciados acuerdan designar como representante comun y operagdor tritutario
a Ipanaque Sernacue Roger Jaime, con RUC N° 10806675895, con domicilio legal en "z. \? Lute
01 Urbanizacién Los Educadores - Piura - Piura, a quien en adelante se le aunomuzié EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: LR

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 23/09/2020, segtin consta en el acta de otorgamiento de la Buena Pro, el con.lté de
seleccién, adjudicd la buena pro de la PROCEDIMIENTO DE CONTRATACI(SN PUBLICA
ESPECIAL N° 001-2020-MDVO-CS, para la contratacién del servicio de consultoria d2 obra nara
la supervisién de la obra: "Rehabilitacién del Local Escolar 20463 Monsefior Ramén ZuJiisécon
Cddigo Local 766083, Distrito Veintiséis de Octubre, Provincia de Piura — Piura, al Conscrcio
Supervisor 20463, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del plt,sente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO T
El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria de obra para la
supervision de la obra: "Rehabilitacién del Local Escolar 20463 Monsefior Ramén Zubieta con
Cddigo Local 766083, Distrito Veintiséis de Octubre, Provincia de Piura — Piura.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 184,700.00 (Ciento Ochenta 'y Cu“.,o Mil
Setecientos con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. v

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seyuros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asf como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, El cosfo ae la
Supervision sera pagado de la siguiente manera:

La forma de pago serd al 100% en tarifas mensuales, en base a los servicios efeclivamente
prestados, en concordancia con las actividades mensuales a cargo del Supervisor y con la
sustentacién fehaciente de la participacién del personal profesional segtn la estructura Fropucsta,
ademas debera incluir informe de cumplimiento de control de calidad de obra, con la previa
verificacién del cumplimiento de lo estipulado en estos Términos de Referencia, previo a la
Conformidad del Sub Gerente de Infraestructura.

El 100% del monto del contrato para el procedimiente de liquidacion seré pagado bajo la mcdaiidad
de suma alzada cuando se emita la Resolucién de Alcaldia de Aprobacién de Liquidacion del
Contrato de Obra, previo informe de la Supervisién relacionado con la Liquidacién de la Cora.

|




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE
“Afo de la Universalizacion de la Salud”

Es importante precisar. - (i) el contrato de supervision culmina en caso la liquidacion sea sometida
a arbitraje; (i) el pago por las labores efectivamente ejecutadas durante la ejecucion de la obra
debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participacion del supervisor en el
procedimiento de liquidacion debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada. Cuando se
produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de la obra, La Entidad
comunicara la paralizacién de los trabajos de la supervision. Y se comunicara el reinicio de las
labores una vez se defina el reinicio de trabajos en obra.

TE COMUN

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberéa hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcién.

anaque Sernaque

p
SENTAN

5 LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
Jeonformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato

% g para ello.
.
:

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde |a oportunidad en que el pago debio
efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 210 dias calendario, los que contemplan la
revisién del expediente técnico, supervision de la ejecucion de la obra, la recepcion de la obra, el
informe final y revision de la liquidacion de contrato de obra, y rige a partir del inicio de la ejecucion
de la obra en cumplimiento al articulo 73° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios aprobado mediante Decreto Supremo N°
. 071-2018-PCM y modificado mediante el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, de acuerdo con el

TRIIAL E’:ﬁr, Tow 1 ’
) siguiente detalle:
% DES rreo% .Sl

o  Supervision de la Ejecucion de Obra: 180 dias calendario
s Reuvision de Liquidacion de Contrato de Obra: Tiempo referencial 30 dias calendario.

La vigencia del contrato rige desde el dia siguiente de la firma del contrato hasta el consentimiento
de la liquidacion.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EI CONTRATISTA se acoge a lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el
postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 18,470.00 (Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta 00/100 Soles),
a través de la retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total
de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo."

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO DIRECTO

La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre otorgara un adelanto directo al contratista, por
el 30% del monto del contrato original, siempre y cuando sea solicitado y previa presentacion de la
garantia correspondiente.

El contratista debe solicitar adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién
del contrato, adjuntando a su solicitud: La garantia por adelantos, mediante carta fianza
acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la
solicitud. La entidad debera efectuar el pago a los quince dias de recibida la solicitud.

El contratista adjuntara a su solicitud: La garantia, el comprobante de pago correspondiente y su

;- ' ’
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE
“Afo de la Universalizacién de la Salud”

codigo de cuenta interbancario (CCl).

La amortizacién del adelanto se hara mediante descuentos proporcionales en cada uno de los
pagos parciales que se efectiien al contratista por la ejecucion de la prestacion a su cargo.
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacién parcial de los adelantos se tomara
en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o al momento
de la conformidad de la recepcion de la prestacion.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) dias calendario siguiente a la
presentacion de la solicitud del contratista.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por la Sub Gerencia de Infraestructura y la Gerencia
de Desarrollo Urbano.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo
para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segtin
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de (7) arfos, contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

O fro . L 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = B Plaso on dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningtn tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

e 3
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDADES

Infraccidn

Forma de célculo

Procedimiento

Ausencia injuslificada en obra del Supervisor de
QObra

0.5 UIT cada dia

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura

Ausencia injustificada en obra del personal

propuesto en el Equipo de Supervisién.

0.4 UIT cada dia

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura

No hacer cumplir al Contratisla las medidas de
seguridad indicadas en el Expediente Técnico
(Reglamento nacional de Edificaciones Norma G.
050).

0.4 UIT cada vez

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestruclura

No presentar el informe mensual, en el plazo
establecido.

0.4 UIT cada vez

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura

No presentar valorizacion mensual, en el plazo
establecido en el Articulo 194 del RLCE.

0.4 UIT cada dia

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura

Autorizar la ejecucion de obras adicionales sin que la
Municipalidad Distrital de Veintiséis de Oclubre haya
aprobado el respectivo Expediente Técnico con los
presupueslos adicionales que sean requeridos.

1 UIT cada vez

Segln informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura

No tener al dia el cuaderno de obra.

Unica Vez

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura

Por valorizar obras ylo metrados no ejeculados
(sobre-valorizaciones) y pagos en excesos,
valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven
de pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes. (*)

1 UIT cada vez

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura

No comunicar a la MDVO en el dia, sobre eventos
ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones,
elc.).

Por cada evento y cada
vez,

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura

No verificar que los materiales y equipos cumplan
con las especificaciones técnicas del Expediente
Técnico.

0.4 UIT cada vez.

Segln informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura

Por no efectuar las amortizaciones de los adelantos
en cada valorizacion.

1 UIT cada vez

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestruclura

Por no presentar oportunamente: el Calendario de
Avance Acelerado (CAA) 6 por no

presentar oportunamenle el Calendario de Avance
de Obra Actualizado (CAOA), segtin

lo establecido por las Bases de Adjudicacion (Bases
de Adjudicacion que son de conocimiento de la
Supervisién).

0.4 UIT cada vez

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraeslruclura

Segun informe de la Sub

13 | Por no pronunciarse oportunamente sobre los | 0.4 UIT cada vez
expedientes de cambio de Residente. Gerencia de Infraestructura
14 | Si el Supervisor no comunica sobre inasistencias del | 0.4 UIT cada vez Segun informe de la Sub
residente a obra. Gerencia de Infraestructura
15 | Si la Supervision no absuelve o no presenla ante la
Entidad las consullas realizadas por el conlratista | 0.5 UIT por cada vez Segun informe de la Sub
mediante cuaderno de obra de acuerdo a lo Gerencia de Infraestructura
eslipulado N°165 del RLCE.
16 | Si la Supernvision no presenta oportunamente los
informes de ampliaciones de plazo, 0.4 UIT por cada vez Segun informe de la Sub
incuriendo a mayores gastos generales a la Gerencia de Infraestructura
Municipalidad Distrital de Veintiséis de
Oclubre.
17 | Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados
(sobre-valorizaciones) y pagos en excesos, | 1 UIT por cada vez. Segun informe de la Sub

valorizaciones adelantadas u olros aclos que deriven
de pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes. (*)

Gerencia de Infraestructura

(*) En caso de reincidencia se duplicara la sancién indicada.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del Item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del articulo
63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56 DEL
REGLAMENTO '

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision de
delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones publicas,

y:
b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el contrato
quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.
5
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. parte, formalmente y por escrito, con una anticipacian no menor de quince (15) dias calendario.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

El arbitraje sera institucional y resuelto por tribunal arbitral conformado por tres (3) arbitros.. LA
ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

+ Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Piura.
+ Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtin lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

£l Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Prolongacion Grau Mza. C Lote. 19 C.H. Micaela Bastidas
(Enace - | Etapa), Distrito Veintiséis de Octubre, Piura - Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. P Lote 01 Urb. Los Educadores - Piura.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

De acuerdo con-asbases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman pof duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Veintiséis de Octubre a los 15

sjoeswenesdess
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
RUC. 10806675895

CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO

Conste que el presente documento CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO, que celebran entre las
partes: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con RUC N* 10806675895, con domicilio legal en Calle Juan
Velasco Alvarado N° 182 La Union - Piura - Piura, y JIPSI INGENIEROS S.A.C. con RUC N° 20602607888,
con domicilio legal en Mz, P Lote 1 Urb. Los Educadores — Piura - Piura, Representado por su Gerente
General ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI. N° 80667589, Bajo las cldusulas
siguientes:

PRIMERA.- La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, convoca al PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2020-MDVO-CS SEGUNDA CONVOCATORIA para ejecutar el
servicio de consultoria de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL LOCAL
ESCOLAR 20463 MOSENOR RAMON ZUBIETA CON CODIGO LOCAL 766083 — DISTRITO DE VEINTISEIS D
OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”,

SEGUNDA .-Para efectos de llevar adelante la consultoria de obra para la supervisién de la obra del citado
proyecto, los consorciados convienen en constituir un “CONSORCIO TEMPORAL” con la denominacién
“CONSORCIO SUPERVISOR 20463" integrado por: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE y JIPSI
INGENIEROS S.A.C. pudiendo actuar con las Siglas “CONSORCIO SUPERVISOR 20463”, y en concordancia
con las disposiciones del texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento
responden por la buena ejecucion de la supervisién de la obra y las obligaciones que se contraen en la
misma en la siguiente proporcién:

® 50% para la persona natural ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N° 10806675895,
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, encontrandose habilitado para contratar con el
Estado en el Capitulo Proveedores de Consultores de Obra — 1. Consultoria en obras urbanas,
edificaciones y afines - Categoria B, cuyas obligaciones consisten en RESPONSABILIDAD TECNICA
(Supervisar y verificar los trabajos ejecutados de acuerdo al expediente técnico), APORTAR
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Trabajos de supervision similares).
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (Manejo documentario y de tramitacion del consorcio de
supervision) y RESPONSABILIDAD FINANCIERA (Control econémico del consorcio de supervisién).

e 50% para la persona juridica JIPSI INGENIEROS S.A.C., con RUC N° 20602607888, inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores, encontrandose habilitada para contratar con el Estado en el
Capitulo Proveedores de Consultores de Obra — 1. Consultoria en obras urbanas, edificaciones y
afines - Categoria B, cuyas obligaciones consisten en RESPONSABILIDAD TECNICA (Supervisar y
verificar los trabajos ejecutados de acuerdo al expediente técnico), APORTAR EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Trabajos de supervision similares), RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA (Manejo documentario y de tramitacién del consorcio de supervision) y

RESPONSABILIDAD FINANCIERA (Control econdmico del consorcio de supervMORCI SUPERVISOR 20463
AT
e gy A T H,
TERCERA.- Consorcio temporal asi constituido sefiala su domicilio legal en Mz. P LoteRbéroRptza a0 115 'S:‘;ﬁé‘;;;
Educadores - Piura, donde se tendra presente a los consorciados en las proporcionesAaPEEEERS aTE b1y {

clausula precedente.

CUARTA.- La duracion del consorciado “CONSORCIO SUPERVISOR 20463” queda limitada al tiempo que
dure la consultoria de obra para la supervision de la obra y la vigencia del contrato que se suscriba en

mplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminacién y liquidacion de la Consultoria por lo que
las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectacion societaria, con el solo fin de
compartir y asumir los resultados que se obtengan en la ejecucion del negocio que por este contrato se
estipula y que comprende obligaciones y derechos.

. CONSORCIO SUPERVISOR 20863 ' .. /1))

Direccion: Mz. P Lote 01 Urb. Los Educadores - Piura Teléfono: 073 665155
Correo Electronico: rjipanague@gmail.com Celular: 920181851




CONSORCIO SUPERVISOR 20463 " 1§/
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE JIPSTINGENIEROS S.ALC,
RUC, TI8D66TS895 RUC, 20602607888

QUINTA.- El consorcio designa al Sr. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI N°
80667589 como REPRESENTANTE COMUN, para actuar en nombre y representacion del consorcio en
todo acto relacionado a la suscripcién del contrato con suficiente poderes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad del postor, solucién de controversias hasta la
liquidacion final.

SEXTA.- El Representante Comun tendra las siguientes facultades:

a) Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio.

b) Aprobar las normas de procedimiento y operaciones para la ejecucion del servicio de consultoria
de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20463
MOSENOR RAMON ZUBIETA CON CODIGO LOCAL 766083 — DISTRITO DE VEINTISEIS D
OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA".

¢) Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo.

d) Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar y cancelar
cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema financiero; imponer o
retirar fondos de dichas cuentas.

e) En todos los demas actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se actuara
con las facultades que concede la representacién comercial.

SETIMA.- Mediante el presente, designamos como Operador Tributario del Consorcio Supervisor 20463
al consorciado: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N° 10806675895 lo que se comunicard a
la Entidad Contratante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, para que todos los
cheques bancarios o cualquier otro titulo valor que se tenga que girar como consecuencia de la ejecucion
del contrato de Supervisién de obra antes mencionada , hasta su conclusion, se hagan a nombre del
consorciado anteriormente indicado quien girara las facturas y demas documentos que correspondan
para ese fin, sin que ello signifique en modo alguno modificacion al contrato de Consorcio, ni se
contrapone al contenido de la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF, por no tener el “CONSORCIO SUPERVISOR 20463" la condicion de persona juridica nueva.

OCTAVA.- Ninguna de las empresas asociadas, podra ceder total o parcialmente las obligaciones y
derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento escrito del
Representante Comun de las empresas asociadas.

NOVENA - Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato bﬁﬁﬁﬂ 2
/'
fiel cumplimiento.

ROGER JAJVIE IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAJME IPANAQUE SERNAQUE

DNI. 80667589 1. 80667589

CONSORCIADO 1 GERENTE GENERAL JIPS| INGENIEROS SAC

CONSORCIADO 2

cERTchcmNALqum,_

Direccion: Mz. P Lote 01 Urb. Los Educadores - Piura
Correo Electronico: rjipanague@gmail.com Celular. 920181851




CERTIFICO:===:==:====================:==========r==:======:=u==========:======================
QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON
DNI N©° 39567539, QUIEN ACTUA POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACION DE “JIPSI INGENIEROS
SAC, SEGUN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA N°11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE
PIURA. DE CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETQ LEGISLATIVO 1049°
PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA
PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N°
003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA
SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO
ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE,
LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO" ',

DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO it
DOY FE.=======

mawsued

que Sernaque
PRESENTANTE GOMUN
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CONSTANCIA DE PRESTACI

CAPITULO VI

ON DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Namero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
docimento 09 de septiembre del 2021
2 DATOS DEL v o
CONTRATISTA e CONSORCIO SUPERVISOR 20463
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razdn social del RUC % Descripcién de las b
integrante del consorcio i obligaciones N
ROGER JAIME IPANAQUE
SERNAQUE 10806675895 50
JIPSI INGENIEROS SAC 20602607888 50 |
9 ggL?g f.% Numero del contrato N® 024-2020-MDVO

Tipo y nimero del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°
procedimiento de seleccion 001-2020-MDVO-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

. Elaboracién de Supervision de
KR Expediente Técnico Obra %

Descripcién del objeto del

CONTRATACION DEL SEVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “ REHABILITACION DEL

conitate LOCAL ESCOLAR 20463 MONSENOR RAMON ZUBIETA CON

2 CODIGO LOCAL 766083, DISTRITO DE VEINTISEIS DE
OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA-PIURA

Fecha de suscripcion del

conlralo 15/10/12020

Monto total ejecutado del
conlrato

S/. 184,700.00

Plazo original 180 dias calendario

Ampliacion de plazo N° 01 20 dias calendario

Ampliacién de plazo N° 02 37 dias calendario

Ampliacion de plazo N° 03 22 dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Suspensién de Plazo 21 dias calendario

Tolal plazo 259 dias calendario

Fecha de inicio de la

consultoria de obra 27/10/2020
Fecha final de la consultoria
de obra 02/08/2021
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En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA
Denominacion de la obra

REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20463 MONSENOR
RAMON ZUBIETA CON CODIGO LOCAL 766083, DISTRITO DE

VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA-PIURA

Ubicacién de la obra

AH. MANUEL SEOANE, DISTRITO DE VEINTISEIS DE

OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA-PIURA

e m————

Numero de adicionales de obra 5

Monto total de los adicionales S/. 522,917.93

Ntmero de deductivos 3

Monto tolal de los deductivos S/. 530,215.66 b
Monto total de la obra

S/. 5,334,916.31

6 APLICACION DE

PENALIDADES s

Monto de las penalidades por

Monto de olras penalidades

aplicadas

Monto total de las penalidades

7 DATOS DELA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE
OCTUBRE

RUC de la Entidad

20529997401

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

ING. JHON HENRY RUFINO CHAVEZ

Cargo que ocupa en la Entidad

SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Teléfono de contacto

960357297

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
conslancia

MARCO VIDAURO CARPIO CORTIJO

Cargo que ocupa en la Entidad

GERENTE DE DESARROLLO URBANO

Teléfono de conlacto

916453647

----------
-------

e
£ INFRAESTRUCTURA
"C'lePFN' 111200

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE
“Afo de la Universalizacion de la Salud”

CONTRATO N° 023-2020-MDVO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2020-MDVO-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

SUPERVISION DE LA OBRA: REHA@ILITACF@N DE LA INFRAESTRUCTURAY LA DOTACION
DE EQUIPAMIENTO EN LA LE. SENOR DE LA DIVINA MISERICORDIA EN EL A.H, NUEVA
ESPERANZA, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA - PIURA.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
supervision de la obra: "Rehabilitacion de la infraestructura y la dotacion de equipamiento en la |LE
Senor de la Divina Misericordia en el A.H. Nueva Esperanza, Distrito Veintiséis de Octubre,
Provincia Piura - Piura", que celebra de una parte Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre,
enadelanle LA ENTIDAD, con RUC N°® 20529997401, con domicilio legal en Av. Prolongacion Grau

representada por el Alcalde Lic. Darwin Garcia Marchena, identificado con DNI N° 03692364, y de
ofra parte el Consorcio Supervisor SDDM., integrado por Ipanaque Sernaque Roger Jaime, con
RUC N° 10806675895, con el 50% de participacion y Jipsi Ingenieros Sociedad Anénima Cerrada
con RUC: 20602607888, con el 50% de participacion, los consorciados acuerdan designar como
representante comun y operador Iributario a Ipanaque Sernaque Roger Jaime, con RUC N°
10806675895, con domicilio legal en Mz. P Lote 01 Urbanizacion Los Educadores - Piura - Piura, a
jquien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 03/09/2020, segun consta en el acta de otorgamiento de la Buena Pro, el comité de
seleccion, adjudicé la buena pro de la PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 002-2020-MDVQ-CS, para la contralacion del servicio de consultoria de obra para
la supervision de la obra: "Rehabilitacion de la infraestructura y la dotacion de equipamiento en la
|.E. Sefior de la Divina Misericordia en el A.H. Nueva Esperanza, Distrito Veintiséis de Oclubre,
Provincia Piura - Piura, a la empresa Consorcio Supervisor SDDM, cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
supervision de la obra: "Rehabilitacion de la infraestructura y la dotacion de equipamiento en la LE.
Senfor de la Divina Misericordia en el AH. Nueva Esperanza, Distrito Veinliséis de Octubre,
Provincia Piura - Piura”.

A GLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 105,800.00 (Ciento Cinco Mil Ochocientos con
00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

"
-‘\ CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

\ LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, El costo de la
p - Supervision sera pagado de la siguiente manera:

/ La forma de pago sera al 100% en tarifas mensuales, en base a los servicios efectivamente

prestados, en concordancia con las aclividades mensuales a cargo del Supervisor y con la
sustentacion fehaciente de la participacion del personal profesional seguin la estructura Propuesta,
ademas debera incluir informe de cumplimiento de control de calidad de obra, con la previa

Q/Q; verificacion del cumplimiento de lo estipulado en estos Términos de Referencia, previo a la
Conformidad del Sub Gerente de Infraestructura.

El 100% del monto del contrato para el procedimiento de liquidacion sera pagado bajo la modalidad
7, de suma alzada cuando se emita la Resolucién de Alcaldia de Aprobacion de Liquidacion del




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE

"Afio de la Universalizacion de la Salud”

La Empresa Supervisora es Responsable hasia la Liquidacion del Contrato de Obra,

Es importante precisar. - (i) el contrato de supervision culmina en caso la liquidacion sea somelida
a arbitraje; (ii) el pago por las labores efectivamenle ejeculadas duranle la ejecucion e la obra
debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la parlicipacion del supervisor en el
procedimiento de liquidacion debe ser pagada empleando el sislema a suma alzada. Cuando se
produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la obra, La Entidad
comunicara la paralizacion de los trabajos de la supervision. Y se comunicara el reinicio de las
labores una vez se defina el reinicio de trabajos en obra.

Para lal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un

§ .: § plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepciéon,
L
2 13.35LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
§ L e § conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
‘%’ : &' para ello.

! e
g [ = ‘E‘

';E'g En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

& mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION _

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 210 dias calendario, los que contemplan la
revision del expediente técnico, supervision de la ejecucion de la obra, la recepcion de la obra, el
informe final y revisién de la liquidacion de contrato de obra, y rige a partir del inicio de la ejecucion
de la obra en cumplimiento al articulo 73° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios aprobado mediante Decreto Supremo N°
071-2018-PCM y modificado mediante el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, de acuerdo con el
siguiente detalle:

s Supervision de la Ejecucién de Obra: 180 dias calendario.
o Revision de Liquidacion de Contrato de Obra: Tiempo referencial 30 dias calendario.

La vigencia del contrato rige desde el dia siguiente de la firma del contrato hasta el consentimiento
de la liquidacion.

MAEN. CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
% ‘“\> El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asl como los
e

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS . )
El CONTRATISTA se acoge a lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el
postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

\. De fiel cumplimiento del contrato. S/ 10,800.00 (Diez Mil Ochocientos con 00/100 Soles), a través
de la retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niumero total de pagos
7) a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo."

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO DIRECTO
La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre otorgara un adelanto directo al contratista, por
el 30% del monto del contrato original, siempre y cuando sea solicitado y previa presentacién de la

garantia correspondiente.

Qg_, El contratista debe solicitar adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud: La garantia por adelantos, mediante carta fianza
ompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la

0044
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2 :E‘ La conformidad de la preslacion del servicio se requla por lo dispuesto en el articulo 68 del

& }'5’5 5 Reglamento. La conformidad sera otorgada por-la Sub-Gerencia de Infraestructura y la Gerencia

= t ! 2 & de Desarrollo Urbano.

o

2 E De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
- ¢ indicando claramente el senlido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco

‘i!!
1?‘ e

= CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE

“Afio de la Universalizacion de la Salud”

El contratista adjuntara a su solicitud: La garantia, el comprobante de pago correspondiente y su
codigo de cuenta interbancario (CCl). La amortizacion del adelanto se hara mediante descuentos
proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectien al conlralista por la ejecucion
de la preslacion a su cargo. Cualquier diferencia que se produzca respeclo de la amortizacion
parcial de los adelantos se tomara en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le
corresponda al contratista o al momento de la conformidad de la recepcion de la preslacion.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) dias calendario siguiente a la
presentacion de la solicitud del contratista.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL

n|tralo, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo
para subsanar,

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracleristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segun
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO

de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de (7) afios, contado a partir de la

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestacmnes objeio del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente formula:

( & ) conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
N

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun lipo, conforme el articulo 62
el Reglamento.
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13 | Por no pronunciarse oportunamente sobre los | 0.4 UIT cada vez Segun informe de la Sub
expedientes de cambio de Residente. Gerencia de Infraeslructura
14 | Si el Supervisor no comunica sobre inasistencias del | 0.4 UIT cada vez Segun informe de la Sub |
<5kl residenle a obra. . Gerencia de Infraeslructura |
15 | Sila Supervision no absuelve o no presenta anle la |
Enltidad las consullas realizadas por el contratista | 0.5 UIT por cada vez Segun informe de la Sub i
medianle cuaderno de obra de acuerdo a lo Gerencia de Infraestructura |
=0 eslipulado N*165 del RLCE. i
16 | Si la Supervision no prasenta oportunamenle los i
informes de ampliaciones de plazo, 0.4 UIT por cada vez Segun informe de la Sob
incuriendo a mayores gastos generales a la Gerencia de Infraesiructura
Municipalidad Distrital de Veinliséis de
Octubre. o o
17 | Por valorizar obras ylo melrados no ejeculados i

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE
"Aio de la Universalizacion de la Salud”

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades.

PENALIDADES
N°® Infraccién - Forma de calculo Procedimiento
1 Ausencia injuslificada en obra del Supervisor de | 0.5 UIT cada dia Segun informe de la Sub
| | Obra o Gerencia de Infraestructura
2 Ausencia injuslificada en obra del personal | 0.4 UIT cada dia Segtin informe de la Sub
propueslo en el Equipo de Supervision. B Gerencia de Infraeslruclura
3 No hacer cumplir al Contratista las medidas de
seguridad indicadas en el Expedienle Técnico | 0.4 UIT cada vez Segun informe de la Sub
(Reglamento nacional de Edificaciones Norma G. Gerencia de Infraeslructura
050). VR —
% | 4 | No presentar el informe mensual. en el plazo | 0.4 UIT cada vez Segun informe de la Sub
eslablecido. i Gerencia de Inlraestructura
No_presentar valorizacion mensual, en el plazo | 0.4 UIT cada dia Segun informe de la Sub

eslablecido en el Arliculo 194 del RLCE.

Gerencia de Infraestruclura

Aulorizar la ejecucion de obras adicionales sin que la
Municipalidad Dislrital de Veintiséis de Oclubre haya
aprobado el respeclivo Expediente Técnico con los
presupueslos adicionales que sean requeridos.

1 UIT cada vez

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura

No tener al dia el cuaderno de obra

Unica Vez

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraeslruclura

Por valorizar obras y/o melrades no ejeculados
(sobre-valorizaciones) y pagos en excesos,
valorizaciones adelantadas u olros aclos que deriven
de pagos indebidos o no encuadrades en las
disposiciones vigenles. (*)

1 UIT cada vez

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraeslruclura

No comunicar a la MDVO en el dia, sobre evenlos
ocurridos en la obra (accidentes, manifeslaciones,
elc.).

Por cada evenlo y cada
Vez.

Segtin informe de 1a Stib '

Gerencia de Infraeslruclura

No verificar que los maleriales y equipos cumplan
con las especificaciones lécnicas del Expediente
Técnico.

0.4 UIT cada vez.

S el aSE |

Gerencia de Infraeslructura

Por no efectuar las amortizaciones de los adelanlos
en cada valorizacion.

1 UIT cada vez

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraeslructura

Por no presentar oportunamente: el Calendario de
Avance Acelerado (CAA) 6 por no

presenlar oporlunamente el Calendario de Avance
de Obra Aclualizado (CAOA), segtin

lo eslablecido por las Bases de Adjudicacion (Bases
de Adjudicacion que son de conocimiento de la
Supervisidn).

04 UIT cada vez

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraeslruclura

(sobre-valorizaciones) y pagos en  excesos,
valorizaciones adelantadas u otros aclos que deriven
de pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes. (*)

1 UIT por cada vez.

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraesiructura

0046

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monte maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse. |

» Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE

“Ano de la Universalizacion de la Salud”

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del articulo
63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo eslablecido en el

numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el conltrato por causas imputables a algunas de las parles, se debe resarcir los
daios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemenle no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
. obligaciones previstas en el presente contrato.

=2 ix
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:; i & o CLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

& ,'fgé’ EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
E ~{! £.5 persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
=

represenlantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del RLCE, ofrecido, negociado o efecluado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacion al contrato.

€ Ipang
REPRESENTANT,

éimismo. el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, duranle la ejecucion del
*  contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no comeler actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los

referidos actos o préaclicas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56 DEL
REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comisién de
& delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones puiblicas,

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento i
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones. [

) a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el contrato |
quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO ,
Sdlo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, ,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de |
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y i

|

demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven

mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

T Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
G My dentro del plazo de caducidad correspondiente.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE

“Afio de la Universalizacién de 12 Salud”

El arbitraje sera inslitucional y resuelto por lribunal arbilral conformado por Ires (3) arbitros. LA |
ENTIDAD propone las siguienles inslituciones arbitrales:

Centro de Arbilraje de la Camara de Comercio de Piura
Centro de Arbilraje del Colegio de Ingenieros de Piura.

Facullativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicilar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtin lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamenlo, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las conlroversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser somelidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
s notificacion, segun o previsto en el arliculo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Eseritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las nolificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Prolongacion Grau Mza. C Lote. 19 G H. Micaela Bastidas
A7 (Enace - | Etapa), Distrito Veintiséis de Oclubre, Piura - Piura

C
{ ) DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. P Lote 01 Urb. Los Educadores — Piura

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la olra
7~ \ parte, formal ntE'?“p_or—éE‘.'crﬂogn una anlicipacion no menor de quince (15) dias calendario.
-~
_;'_ De acuerdo con las bases integradasy, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
< lo firman por duplicado en sefial de formidad en la ciudad de Veinliséis de Octubre a los 02
di;n del mes de Octubre del&&"

/ -

¢ ipanague Sernague
HEPRESENTANTE COMUN

‘LA ENTIDAD / "EL CONTRATISTA" 1
|
|

!
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CONSORCIO SUPERVISOR SDDM
(ERVR
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE JIPS]INGENIEROS S.ALC
RUC. 10306675895 RUC, 20602607888
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CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO

Conste que el presente documento CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO, que celebran entre las
partes: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con RUC N® 10806675895, con domicilio legal en Calle Juan
Velasco Alvarado N° 182 La Union - Piura — Piura, y JIPSI INGENIEROS S.A.C. con RUC N° 20602607888,
con domicilio legal en Mz. J Lote 26 Urb. Los Educadores — Piura — Piura, Representado por su Gerente

General ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI. N” 80667589, Bajo las clausulas
siguientes:

PRIMERA .- La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, convoca al PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N® 002-2020-MDVO-CS PRIMERA CONVOCATORIA para ejecutar el
servicio de consultoria de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN LA I.E. SENOR DE LA DIVINA MISERICORDIA EN

EL AA.HH. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE — PROVINCIA DE PIURA — REGION
PIURA”.

SEGUNDA .-Para efectos de llevar adelante la consultoria de obra para la supervision de la obra del citado
proyecto, los consorciados convienen en constituir un “CONSORCIO TEMPORAL" con la denominacion
“CONSORCIO SUPERVISOR SDDM” integrado por: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE y JIPSI
INGENIEROS S.A.C. pudiendo actuar con las Siglas “CONSORCIO SUPERVISOR SDDM”, y en concordancia
con las disposiciones del texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento
responden por la buena ejecucion de la supervision de la obra y las obligaciones que se contraen en la
misma en la siguiente proporcion:

e 50% para la persona natural ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N° 10806675895,
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, encontrandose habilitado para contratar con el
Estado en el Capitulo Proveedores de Consultores de Obra — 1. Consultoria en obras urbanas,
edificaciones y afines - Categoria B, cuyas obligaciones consisten en RESPONSABILIDAD TECNICA
(Supervisar y verificar los trabajos ejecutados de acuerdo al expediente técnico), APORTAR
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Trabajos de supervision similares).
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (Manejo documentario y de tramitacion del consorcio de
supervision) y RESPONSABILIDAD FINANCIERA (Control econdmico del consorcio de supervision),

e 50% para la persona juridica JIPSI INGENIEROS S.A.C., con RUC N° 20602607888, inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores, encontrandose habilitada para contratar con el Estado en el
Capitulo Proveedores de Consultores de Obra — 1. Consultoria en obras urbanas, edificaciones y
afines - Categoria B, cuyas obligaciones consisten en RESPONSABILIDAD TECNICA (Supervisar y
verificar los trabajos ejecutados de acuerdo al expediente técnico), APORTAR EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Trabajos de supervision similares), RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA (Manejo documentario y de tramitacion del consorcio de supervision) y

57

RESPONSABILIDAD FINANCIERA (Control econémico del consorcio de supervision). CONSORC]® SUPLRVISOR SDDM

TERCERA - Consorcio temporal asi constituido sefiala su domicilio legal en Mz. J Lote 26 Urbani@ioat
Educadores - Piura, donde se tendra presente a los consorciados en las proporciones indica
clausula precedente.

CUARTA.- La duracion del consorciado “CONSORCIO SUPERVISOR SDDM” queda limitada al tiempo que
dure la consultoria de obra para la supervision de la obra y la vigencia del contrato que se suscriba en
cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminacion y liquidacion de la Consultoria por lo que
las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectacion societaria, con el solo fin de

6% Ipnnague Sernague
RErria"‘t l J'l\NTL COMUN

Direccion: Mz. P Lote 01 Urb. Los Educadores - Piura Teléfono: 073 665155
Correo Electronico: rlipanaque@gmail.com Celular: 920 181 851
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CONSORCIO SUPERVISOR SDDMN

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE JIPSTINGENIEROS S.A.CL Y Uyl
% RUC. 10806675895 RUC, 20602607888

compartir y asumir los resultados que se obtengan en la ejecucién del negocio que por este contrato se
estipula y que comprende obligaciones y derechos.

QUINTA - El consorcio designa al Sr. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI N° I
80667589 como REPRESENTANTE COMUN, para actuar en nombre y representacién del consorcio en |
todo acto relacionado a la suscripcion del contrato con suficiente poderes para ejercitar los derechos y

cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad del postor, solucién de controversias hasta la

liguidacion final.

SEXTA.- El Representante Comun tendra las siguientes facultades:

a) Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio.

b) Aprobar las normas de procedimiento y operaciones para la ejecucion del servicio de consultoria |
de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y |
DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN LA LE. SENOR DE LA DIVINA MISERICORDIA EN EL AA.HH. i
NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE — PROVINCIA DE PIURA — REGION
PIURA”.

c) Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo.

d) Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar y cancelar
cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema financiero; imponer o

CTADO EN.
NOTARIA

“NO REDA

retirar fondos de dichas cuentas.
e) Entodos los demas actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se actuara
con las facultades que concede la representacion comercial.

_ESTA

SETIMA .- Mediante el presente, designamos como Operador del CONSORCIO SUPERVISOR SDDM al

consorciado: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, lo que se comunicara a la Entidad Contratante

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, para que todos los cheques bancarios o

cualquier otro titulo valor que se tenga que girar como consecuencia de la ejecucion del contrato de

Supervision de obra antes mencionada , hasta su conclusién, se hagan a nombre del consorciado

anteriormente indicado quien girara las facturas y demas documentos que correspondan para ese fin, sin .
que ello signifiqgue en modo alguno modificacion al contrato de Consorcio, ni se contrapone al contenido '
de la Ley N® 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N® 344-2018-EF, por no tener

el “"CONSORCIO SUPERVISOR SDDM” la condicion de persona juridica nueva.

OCTAVA.- Ninguna de las empresas asociadas, podra ceder total o parcialmente las obligaciones y
derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento escrito del
Representante Comtin de las empresas asociadas. CONESORCIQ gliPE

ervane (
NOVENA - Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato y se qliiga®’ :5 anaque Sernague
fiel cumplimiento. BEPRESENTANTE COMUN

RVISOR SDOM !

31 de agosto del 2020

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

DNI. 80667589 DNI. 80667589
CONSORCIADO 1 GERENTE GENERAL JIPS! INGENIEROS SAC
CONSORCIADO 2

Direccion: Mz. P Lote 01 Urb. Los FQud
Correo Electronico: riipanaque @gmai
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CERTIFICO: ======s===S==== ====== ====s=s====== C IVEVETE VIR a3
QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, ’
IDENTIFICADO CON DNI N°¢ 80667589, QUIEN ACTUA POR SU PROPIO DERECHO Y EN
REPRESENTACION DE “JIPSI INGENIEROS S.A.C.”, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA
11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PIURA.DE CONFORMIDAD CON EL
INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA
CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA
PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL
DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA
INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE
CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY
FE, = === B e e e e e ey e
LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL
CONTENIDO DEL DOCUMENTO'', DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.
PIURA, 27 DE AGOSTO DEL 2020==== ==sm===sTo= ====
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CAPIT

ULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

0052

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del .
documento 09 de septiembre del 2021
2 DATOS DEL :
CONTRATISTA Hombis, denomisacian o maon CONSORCIO SUPERVISOR SDDM

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SE
SIGUIENTE INFORMACION:

A UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

CONTRATO

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las 9

integrante del consorcio obligaciones N =

ROGER JAIME IPANAQUE

SERNAQUE 10806675895 50

JIPSI INGENIEROS S.A.C 20602607888 50 N
$ DATOSDEL Namero del contrato N° 023-2020-MDVO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°
002-2020-MDVO-CS PRIMERA CONVOCATORIA

Objeto del contrato

Elaboracion de Supervision de X
Expediente Técnico Obra

Descripcion del objeto del
conlrato

CONTRATACION DEL SEVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: * REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN LA
L.LE. SENOR DE LA DIVINA MISERICORDIA EN EL AH. NUEVA
ESPERANZA, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE,
PROVINCIA PIURA-PIURA

Fecha de suscripcion del
contrato

02/10/2020

Monlo tolal ejecutado del
conlrato

S/. 105,800.00

Plazo original 180 dias calendario

Ampliacién de plazo N° 01

40 dias calendario

Ampliacion de plazo N° 02

30 dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

de obra

Ampliacion de plazo N° 03 30 dias calendario
Ampliacién de plazo N° 04 30 dias calendario
Ampliacién de plazo N° 05 15 dias calendario
Total plazo 325 dias calendario
Fecha de inicio de la

consultoria de obra 10/10/2020

Fecha final de la consultoria 24/08/2021
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En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyeclo

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA DOTACION
DE EQUIPAMIENTO EN LA LE. SENOR DE LA DIVINA
MISERICORDIA EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE

VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA-PIURA

Ubicacién de la obra

A.H. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VEINTISEIS DE

OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, PIURA.

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Nimero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monlo total de la obra

SI. 4,281,147.58

6 |APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monlo tolal de las penalidades
aplicadas

7
DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE
OCTUBRE

RUC de la Entidad

20529997401

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

ING. JHON HENRY RUFINO CHAVEZ

Cargo que ocupa en la Entidad

SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Teléfono de contacto

960357297

Nombres y apellidos del
funcionario que emile la
constancia

MARCO VIDAURO CARPIO CORTIJO

Cargo que ocupa en la Entidad

GERENTE DE DESARROLLO URBANO

Teléfono de contacto

916453647

=t paunggls /
ir% ; DE OCTUEKE
) P
Ingg.la Henry Rufino Chiver
Va }- ZNTE GE IWFRAESTRUCTURA

i f CIP N* 113100

| f

\J

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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CONTRATO N° 03



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON — MORROPON - PIURA
i “Cuna y Capifal del Tondero ¥ la Cumemana™
“ARO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

0055

CONTRATO N° 06-2020-MDM

VALLEJO CASERIO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROFON — PROVINCIA DE MORROPGN

— DEPARTAMENTO DE PIURA" con codigo lnico N® 2457646 def PROGEDIMIENTO DE
CONTRATAGION PUBLICA ESPECIAL N™2-2020-MDSCM-P-CS — PRIMERA CONVOCATORIA, que celebra de

AT Siy o, Yna parte |a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON, en adelante La ENTIDAD, con RUC Ne
: ‘,..‘Z'T’g?f:?gGMSMEDE?: con domicilic fegal en AV, CALLE LIMA N8OS, representada por su - slcaldeza Med.
B NADEZHDA YEKATERINA LOPEZ OROZCO, identificada con DN| No 45843661, v de otra parta el
" NSCORCIO SUPERVISOR VALLEJO, integrado por &l SR, LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, con
I RUC N 10028453278, con domicilio legal en Umb. La Alborada Mz. . — Lote 15 — Distrito, Provineia ¥
\{_;m;;ﬁq‘ /Departamento de Piura, ¥ el 8R. ROGER JAIME IPANAQUE SERMAQUE, con RUC N° 10806675895,
S gon domicilio legal Calle Juan Velarco N*182-Distrito de la Unidn-Provincia de Piura ¥ Departamento de
Fiura, quienes acuerdan y designan como REPRESENTANTE COMUN AL SR. ROGER JAIME
IPANAQUE SERNAQUE, con RUGC N°® 10806675895, con domicilio legal Calle Juan Velazeo Mo182-

Cistrito de [a Unidn-Provincia da Fiura y Departaments de Fiura, a quien en adelante se |e denominars EL
“;; .\GDNTRﬁﬂSTA en los teminos v condiciones siguientes;
"'1:5“-}

\CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
&on fecha 03 de noviembre de 2020, el comité de seleccion adjudicd la bueng pro del

-FROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°02-2020-MDSCM-P-CS-
%ﬁ_.mgcﬁ" RIMERA CONVOCATORIA para la contratacién dal SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “REHABILITACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN EL NiVEL SECUNDARIO DE LA ILE CESAR VALLEJD CASERIO PIEDRA
oA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPON — PROVINCIA DE MORROPON — DEFARTAMENTO
- %:\, PIURA” con cédigo tnico N° 2457646, a CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO CUY0s
AHtalles e importe constan en los documentos integrantes del presente confrato,

_,,
e
)

/,/53 e

%, i FLA A SEGUNDA: OBJETO )

”‘:""“" El presente contrato tisne per objeto realizar el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN EL NIVEL EECUND#}R,ID DE LA ILE CESAR VALLEJO CASERIO PIEDRA DEL TORO,

- .-DISTRITO DE MORROPON — PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA”
1\ con codige unico N° 2457846,

\ “CLAUSULA TERCERA: MONTO C TRACTUAL
"7 Bl monto total del presente cortrato asciende a S/ 176,232.45 (Ciento Setenta ¥ Seis Mil
- Doscientes Treinta y Dos con 45/100 Soles), qus incluye todos los impusestos de Lay.

\Este monto comprende el costo dsl servicio de conaultoria de obra, todos: las tributos, s8guros,
[transporte, inspecciones, pruebas v, de ser af caso, los costos laborales conforme |a legislacicn
vigente, asi como cualguier ofro concepts que pueda tener incidencia sobre ia gjacucion de|
servicio de consultoria de obra materia de presente contrato,

3 i¥5 CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
5!_ 1S LA ENTIDAD se obliga a pagar la confraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES en
% \i'e 2 PAGOS PERIODICOS de vaionzacion mensual luego de la recepeitn formal y completa de |3
£ =i 2% documentacion correspendiente, segun lo establecido en el articule 71 2 del Reglamentn.

L -

8 k 5 Para tai efeclo, el responsable de otorgar fa conformidad de Ia prestacisn debers hacero en un
MR Tplazo que no exceders de los veinta (20) dias de producida la recepcion,

]
Z W
(] 1

RUC:20148445037 DIRECCION: CALLE LIMA N2808




0056

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON - MORROPON - PIURA
“Cuno y Copital del Tandero ¥ la Cumonong™
“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

LA ENTIDAD debe efectuar s Pago dentro de los quince (1 5) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, sismpra que se verifiguen las condiciones establecidas an g
contrato para allo.

. D -:_-'l L 1] -
ior " CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejscucidn dal presente contrato es de 180 dias calendario, el mismo que se

computa desde el dig de haberse iniciada la ejecucion de la ebra ¥ establecidos en la Acta de
Inicio de Obra.

I.-tf{: "‘\u CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
f"ff‘/‘{ ' ~El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como

L ?‘
Ii{,{f ’,‘ﬂi E-Iﬂs documentos derivados del procedimients de seleccion que establezean obligaciones para
/*“!as partes,

. CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento de| contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
2querimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguisnies:

a ser devuelto a fa finalizacidn def mismo. Menta que es equivalente al diez por ciento
(10%) del mento del contrato onginal, la misma que dsbe mantenerss vigente hasta el
consentimiento de la liquidacian final,

X CLAUSULA CTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE NOVACION
) - LA ENTIDAD puede salicitar I3 gjecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no |as

. hubiere renovado antes de |a fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
~—=87 del Reglamento,

CLA USULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
- La conformidad de |a prestacidn dal servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
},{{ Reglamento. La confarmidad serg otargada por la jefatura de la DIDUR

Da existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramante al sentido de estas. otorgdndole un plaze para subsanar no menor de
cinco {5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de |a complefidad. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con | subsanacion, LA ENTIDAD

puede resolver &l contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades Que carrespondan, desde o
vencimiento det plazo para subsanar.

ue bernagque

ru;.tllyul-u Coman

RUC:20148445037 DIRECCION: CALLE LIMA N2208




“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON ~ MORROPON - PIURA
“Cuna y Capifal del Tondero y lu Cumananca™

e CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

/ .. EL CONTRATISTA declara bajo
=) Er ‘J;)derivedas el presente contrato,

' |Estado en casc de incumplimiento.

INE i
i, Sl W
T ._..7'__,0_;«‘

posteriarmente por defectos o vicios
TUQ dela LCE v 173 dei RLCE.

; «., El plazo maximo de responsabilidad
Ef gt \sconformidad otorgada por LA ENTIDAD.
=1 M 'i):

4

A
/" CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
8| EL CONTRATISTA incurre en
del contrato, LA ENTIDAD Is apli
atraso, de acuerdo a la siguiente farmula:

Uit

i+

0.10 x Monto

Penafidad Diaria =
F x Plazo en dias

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (80) dias o;

Tanto &l monte come sl
gjecutarse.

retrasa como justificado no da lugar al
articulo 62 del Reglamento.

del contratista es de UN i1

retraso injustificado en |a gj
Ca automaticamente una pe

Se considera justificado &l retraso. cuando EL CONTRATISTA
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta

F = 0.40 para plazos menores o Iguales a sesenta (80) djas.

plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o

luramento que se compramete a cumplir las obligaciones
bajo sancion de guedar inhabilitado para contratar con e

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTCS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho 3 rectamar
ocultos, conforme a lo dispussto por los articulos 40 del

) ANO contado a partir de |a

gcucidn de las prestaciones objeta
nalidad por mora por cada dia de

itam que debié

acredite, de modo objstivaments
imputable. Esta ealificacion da!
page de gastas generales de mingun tipo, sorforme el

Adicionalmente a la penalidad por maora se aplicaran las siguientss penalidades:

[ Supuestos de aplicacion de penalidad

| Forma de cdiculo

|
1

Procedimicnto

En caso culmine [ 1efacian confractual entre La Supsivigitn W
el personal ofettads v la Entidad no haya aprobado la
sustitugidn del perscnal por o cumplic con las exparfencias ¥
| callficacionas del profesional 3 ser reemplazads,

1

k3% WT por cada

dia de ausencia de |

personal,

Segun informe de a |
Sub Gersncia de
Desamolla  Urbano
Rural =]

Ausencia injustificada en obra dal Supervisor de Obra,

0.5% del monte de
la Valorizacion
mensual pof cada
dia de ausencia,

Seglin informe de i
Sub  Gerencia  do
Desarrallc  Urbano
Rural e
Infraestrectura,

Mo hacer cumplic al Contratista las medidas de seguridad
indicadas en el Expedients Técnico.

0.3 UIT por frente de
trabajo.

Segun informe de g
Gerencia de Obras
Pbficas.

m

RUC:20148245037

DIRECCION: CALLE LIMA N2B0R




- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON — MORROPON — PILRA
Et “Cuna y Capital de! Tondero y la Cumonana™

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD™

{ 1
l_ Segln informe de |a
4 Mo presentar ef informe mensual, en ef plaro establecida, 0.2 UET por dia de | Geretwia de Obras
demora. Publicas.
Segdn infarme de la

=] Mo tener al dia 2l cuaderne de abra 02 uIT PoOr | Gerencia de COlwas
cada vez Phblicas.

Segln informe de B |

Autarizal la ejecucion de obras adisisnales sin que La Enli:fﬂd 18 WIT  par

2 haya aprobado el respective Expedisnts Técnico con los cada vaz, Gerencia de Obras
presupuestos adicionales que sean requeridos. Piblicas.
= Sl la Supervision no presenta oportunaments Tos Informes de 03 UIT por|3e00n informe de i
¥ ampliaciones de plazo, Incumiends 8 mayores gastos| ‘Gerencia de  Obras
3 ada ver, e
generales s la Entidad. Plblicas.
A Sila Supersision no presenta consullas redlizadas por EL Segun informe de |3

& Contratists mediante cuadems de ohia de aczuerdo a |o Gerencia de Obras

b3 WwIT por

estipulado N°165 del RLCE. oy ia Plblicas.
i I Entidad observara Una sobre valoFizacion en cualquier
partida, esta sard shsuoka ¥ regularizada en la Valorizaclan Seqin informe de Ia
B siguiente, en caso no se descuente el 100 del monto sobre Gerencla de Ohraz
valerado, La Supervision asumird el 100% de los intereses fque Pitdicas,
denere la sobre valarizacian,
4 -
5 [Sila Supervision no comunica sobre ingsistencias egin informe de Ia
F del residente & obra. 03 UIT por| Serencia o8
sada vez Desarrolla Urhano

" Estas penalidades se deducen de |os Pagos a cuenta o del pago final, segtn corresponda; o &
fuera necesario, se cobra del morto resultante de la ejecucicn de Ia garantia de fisl
 cumplimignto.

Estos dos tipes de penalidades pueden alcanzar cada una un Mot maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso. dal item gue debid
ejecutarse,

Cuando se llegue a cubrir &l monta maximo de la penalidad por mora © el montc maximo para
ofras penalidades, de ser g caso. LA ENTIDAD puede resolvar el contrato par incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL G NTRATO

Cualguiera de las partes puade resalver contrato, de conformidad con &l numeral 63.1 dei
articulo 63 del Reglamento. De darss el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecide en el numeral 63.2 del articulo 53 del Reglamento.

S sSCLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
§Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir

05 dafios y perjuicios ocasionados, g través de 1a indern nizacion comespondiente. Ello no obsta
8 aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
.:zincumplimiﬂntﬂ diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

que Sernague
al yia C

sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiente de iad
B2 obligaciones previstas en al presente confrato.

i

naque Sei |]1‘f!'Ul9
10RBEOITAS

Ro
{/]> .r SLCONST i

“- e o

RUC:20148445037 DIRECCION: CALLE LIMA N2808
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON -~ MORROPON - PIURA
“Cuno y Copitol del Tondero y la Cumaonana”

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

CLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracicn,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refisre el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualguier pago o, en general,
cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga & conducirse en todo momento, duranie la gjecucian del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad vy de no cometer actos llegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a traves de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracidn, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas a las que se refiere gl arliculo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromele a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualguier acto o conducta ilicita o corrupla de la que tuviera
conocimiento, vy adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
lo= referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion

jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comisidn de delitos contra la Administracién Plblica o infraccidn a las normas sobre
conlrataciones poblicas, y;

by Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenla con algan proceso penal o
procedimiento administrative sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones,

De verificarse |la falsedad de |la informacion consignada en la referida declaracion jurada,
el contrato quedara resuello de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no prévisto en este contrato, en el Reglamenio, en el TUO de la LCE y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa sspecial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente,
cuando corresponda, ¥ demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias qus surjan entre las partes durante la ejecucidn del confrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de |as partes.

S Cualquiera de las partes tiene derecho a mniciar el arbitraje a fin de resolver dichas

gj controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

AN = arbilraje sera institucional y resuelto TRIBUNAL ARBITRAL CONMFORMADC POR TRES (3)
8 2 ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: COLEGIQ DE
ﬁ H 5 IMGINIERDS ¥ CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE PIURA,

= 1e8ds

O O

3 &=

off
el S el
Wt op 1239 C191ST
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON = MORROPON = PIURA

“Cuna y Capital del Tondero y la Cumonana'

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

Facultativamente, cualguiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad corespondiente, segun lo sefalado en el articulo 87_1 del Reglamenta,
.-';'F-"”” o>, &in perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
- "‘@,Iiegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
ﬁé%f Ssometidas a arbitraje.
UMIZIPAL |2

%// i 'El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitive y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segan o previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato.a Escritura Pablica comiendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las nolificaciones que se realicen

durante |a ejecucion del presente contrato:

g

.".L:_,

TE
AL

o

o
ML = By
e K
S

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE LIMA N°B0A-MORROPON.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urb. Los Educadores Mz J lote 26, Veintiséis de Octubre —
Piura - Piura.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la ofra
parle, formalmente y por eserito, con una anticipacian no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de MORROPON 3 los 18

dias del mes de noviembre de 2020.
: )

2 lpandique Sernaque

L PR INDT RCALDFSR 7
asaniante Lagal yic Comun

St WS ARMAL LY

“LA ENTIDAD "EL CONTRATISTA"

BWal
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TICA
- QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTA
CERTIFICO: e #CTA DEL DOCUMENTO QUE

O DE CONSORCI%

7/ ;&ONS e | 11/ BOGUNENTO EL CONTRATO DE
) G NGELEBRAN - Rouer ) 5 |
7 N

) PENA, PERUANO, IDENTIFIC
845327, CON RUC N° 10028453278, CON DOMICILIO EN U
MZ. J — LOTE 15-DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PI

- ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI
N°80667589, CON RUC N° 10806675895, CON DOMICILIO EN CALLE JUAN
VELASCO N°182-DISTRITO DE LA UNION-PROVINCIA DE PIURA Y
DEPARTAMENTO DE PIURA.

A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS, EN LOS
TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA: ANTECEDENTES

LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS NATURALES CON NEGOCIO, LAS MISMAS
QUE TIENEN COMO OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LA CONSULTORIA Y
SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL, CADA UNA POR SEPARADO.

SEGUNDA: OBJETO

LAS PARTES INTERVINIENTES ACUERDAN QUE EL OBJETO PRINCIAL Y UNICO DEL
PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO ES: CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
SECUNDARIO DE LA |.E. CESAR VALLEJO CASERIO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE
MORROPON - MORROPON - PIURA”, CON UN VALOR REFERENCIAL DE S/ 176,232.45
(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 45/100 SOLES),
INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE INCIDA
EN EL COSTO TOTAL DEL SERVICIO; CONSULTORiA DE OBRA CONVOCADA POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2020-MDM - 1 CONVOCATORIA

TERCERA: DENOMINACION
LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL CONSORCIO TENDRA LA DENOMINACION
DE: “CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO”, TENIENDO COMO DOMICILIO LEGAL
_ ENURB. LOS EDUCADORES MZ. P LOTE 1- DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
= DE PIURA, SIENDO VALIDA PARA QUE LA ENTIDAD NOTIFIQUE O CURSE
25 CUALQUIER COMUNICACION RELACIONADA A LA SUPERVISION DE LA OBRA:
= “REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA |.E.
i:% CESAR VALLEJO CASERIO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPON -
ORROPON - PIURA"; ASIMISMO, TAMBIEN DICHAS NOTIFICACIONES LA ENTIDAD
PODRA CURSAR AL SIGUIENTE CORREDO.
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CUARTA: DURACION
LA DURACION DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO QUEDA LIMITADA AL
TIEMPO QUE DURE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA EN
CUMPLIMIENTO DE LA BUENA PRO OTORGADA, HASTA SU CULMINACION Y
LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA.
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ASIMISMO; LAS \PARTES DE COMUN Y MUTUO ACUERDO, DE CONFORMIDAD CON
LA LEY 30225 — LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO
APROBADO POR D.S. N° 344-2018-EF; Y ESTANDO A LO DISPUESTO EN LA
DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD; CONVIENEN EN PRECISAR LAS OBLIGACIONES
QUE CORRESPONDEN A CADA UNA DE LAS PARTES INTEGRANTES Y
SUSCRIBIENTES DEL PRESENTE CONTRATO, ELLO DE ACUERDO A SU GRADO DE
OBLIGACION DETALLANDO LO SIGUIENTE:

LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, CON RUC N° 10028453278
« APORTA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, CON RUC N° 10806675895
e APORTA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES
» RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
e RESPONSABLE DEL PERSONAL ESPECIALISTA
e RESPONSABLE DEL EQUIPAMIENTO

SEXTA: RESPONSABILIDAD

POR LA PRESENTE CLAUSULA LOS CONSORCIADOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37° DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO RESPONDEN MANCOMUNADA Y SOLIDARIAMENTE
FRENTE AL CONTRATO POR TODAS SUS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SUS
PARTICIPACION INDIVIDUAL O EN CONJUNTO DENTRO DEL CONTRATO DE
CONSORCIO.

SETIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE COMUN_Y_ OTORGAMIENTO DE
FACULTADES

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS
ACTIVIDADES DESIGNAN COMO REPRESENTANTE COMUN DEL “CONSORCIO
SUPERVISOR VALLEJO" AL SENORROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE,
IDENTIFICADO CON DNI N°80667589, DOMICILIADO EN CALLE JUAN VELASCO N°182-
DISTRITO DE LA UNION-PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA; Y EN
CASO DE AUSENCIA, VACANCIA, RENUNCIA O SEPARACION, ASUM]RA LA
REPRESENTACION LA SERNORITA ROSA CAROLINE MANCILLA CORDOVA,
IDENTIFICADA CON DNI N° 74499891, DOMICILIADA EN URB. MICAELA BASTIDAS
ETAPA 2 MZ. K LT. 12 , DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PIURA.

LOS MISMOS QUE NO SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS, NI INHABILITADOS, NI
SUSPENDIDOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO; CON LAS SIGUIENTES
FACULTADES:

A. REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MORROPON, PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE
LA OBRA, ACTAS DE ACUERDOS, ADENDAS, ASi COMO PARA PRES (epizs

ESTA NOTARIA
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RRESENTE COPIA FOTOSTATICA
N CTA DEL DOCUMENTO QUE

MONEDA NACIONAL O EXTRANJERAS: ABRIR Y CERRAR CUENTAS
BANCARIAS Y FINANCIERAS COMO CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS,
DE DEPOSITO, A PLAZO O DE CUALQUIER ESPECIE, CUENTAS DE
DETRACCIONES, SOLICITAR SOBREGIROS Y CREDITOS EN CUENTA
CORRIENTE, REALIZAR TRANSFERENCIAS NACIONALES E
INTERNACIONALES A ENTIDADES PRIVADAS O PUBLICAS, RETIRAR FONDOS
E IMPOSICIONES DE LAS CUENTAS DEL CONSORCIO.

D. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, RENOVAR, AVALAR, COBRAR, PROTESTAR Y
DESCONTAR LETRAS, VALES Y PAGARES, COBRAR CHEQUES, SUSCRIBIR,
EMITIR, GIRAR CHEQUES, CHEQUES CONTRA LAS CUENTAS CORRIENTES Y
EN SOBREGIRO, ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS; PONER
TITULOS VALORES EN COBRANZA, CONTRATAR POLIZAS DE SEGURO,
SUSCRIBIR WARRANTS, ABRIR CERTIFICADOS DE DEPOSITO Y EN GENERAL
EMITIR Y NEGOCIAR CUALQUIER TITULO VALOR, DOCUMENTO Y EFECTO DE
COMERCIO: ABRIR Y SUSCRIBIR CARTAS DE CREDITO A LA VISTA O A
PLAZO, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA Y
RETIRARLOS.

E EMITIR O COBRAR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR O DEL EXTERIOR Y
COBRAR TODO TIPO DE ACREENCIA A FAVOR DEL CONSORCIO

F. SOLICITAR CARTAS FIANZAS BANCARIAS O POLIZAS DE CAUCION, DE
ENTIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS; SOLICITAR, OTORGAR Y/O
CONTRATAR FIANZAS DE CUALQUIER NATURALEZA; CONTRATAR Y
ENDOSAR POLIZA DE SEGUROS, OTORGAR, SOLICITAR Y/O SUSCRIBIR
CARTAS FIANZAS Y/O POLIZA DE CAUCION.

G. OTORGAR FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, CEDER CREDITO,
CELEBRAR CONTRATOS DE CESION DE DERECHOS Y/O DE CESION DE
POSICION CONTRACTUAL, TANTO A FAVOR DE TERCEROS COMO A FAVORs
DEL CONSORCIO. ~

H TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL FIEL=
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SE ACTUARA CON LAS FACULTADES QU%F\

CONCEDE LA REPRESENTACION COMERCIAL. g

RNATARIA
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OCTAVA: OPERADOR TRIBUTARIO £
LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE PARA EFECTOS TRIBUTARIOS, ELZ
PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO LLEVARA LA  CONTABILIDADS
INDEPENDIENTE CONSTITUYENDOSE EN DESTINATARIO DE LOS PAGOS
DERIVADOS DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA ENTIDAD EL CONSORCIO
SUPERVISOR VALLEJO, SIENDO DICHO CONSORCIO EL QUE GIRE LAS FACTURAS
CORRESPONDIENTES ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

ROGER J

DECIMA: CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES SE COMPROMETEN A GUARDAR RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD
RESPECTO A TODA LA INFORMACION DE CARACTER CONTABLE, ECONOMICO,
FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, COMERCIAL, OPERATIVO, LEGAL Y DE
CUALQUIER OTRA NATURALEZA A LA QUE PUEDAN ACCEDER EN EL DESARROLLO
DE LAS PRESTACIONES A SU CARGO CON OCASION DE LA CELEBRACION Y
EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO. - .
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INO REDACTADO Eil

ESTA MOTARIA
DECIMA PRIMERA: RESOLUTORIA EXPRESA
EL PRESENTE CONTRATO QUEDARA AUTOMATICAMENTE RESUELTO, CUANDO SE
DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:
A) POR ACUERDO DE LAS PARTES.
B) DISOLUCION, DECLARACION DE INSOLVENCIA, SUSPENSION DE PAGOS O
DECLARACION JUDICIAL DE QUIEBRA DE UNA O MAS DE LAS PARTES.
C) IMPOSIBILIDAD FIiSICA O JURIDICA DE DESARROLLAR EL NEGOCIO O
EMPRESA OBJETO DEL CONSORCIO.

DECIMA SEGUNDA: DISOLUCION DEL CONSORCIO

EL PRESENTE CONSORCIO, SE DISOLVERA POR LA TERMINACION Y LIQUIDACION
DEFINITIVA DE LA OBRA, UNA VEZ QUE SE HAYAN HECHO EFECTIVOS TODOS LOS
DERECHOS Y PAGANDO TODAS LAS OBLIGACIONES.

DECIMA TERCERA: COMPROMISORA

TODA CONTROVERSIA O DIFERENCIA A ESTE CONTRATO, SU EJECUCION Y
LIQUIDACION, SE RESOLVERA MEDIANTE UN PROCESO DE CONCILIACION, Y SI NO
SE LLEGARA A NINGUNA SOLUCION LOS CONSORCIADOS, LOS MISMOS SE
COMPROMETEN A ACUDIR A LA VIA JUDICIAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA

EN SENAL DE CONFORMIDAD DE CADA UNA DE LAS CLAUSULAS ARRIBA
CONSIGNADAS, LAS PARTES CUMPLEN CON RIBIR EL PRESENTE
DOCUMENTO, Y PARA MAYOR CONSTANGIA: LEGE#T< £ RNRBMAPE COPIA FOTOSTATICA

ACTA DEL DOCUMENTO QUE

- cow' ORCIADO 1 CONSORCIADO 2
ENIN ANTONIO TALLEDO PENA: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
o DNI N° 02845327 DNI N° 80667589

B B R i
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CERTIFICO:

QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE,
IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589 Y DON: LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, IDENTIFICADO
CON DNI N°02845327. DE CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° 'DEL

DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE )

HA REQUERIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO
A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE
IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO
POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A
ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT. -
DOY FE.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL
CONTENIDO DEL DOCUMENTO'', DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA, DOCUMENTO QUE NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.

PIURA, 29 DE OCTUBRE DEL 2020
BTHA. -
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada del

contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento

DOCUMENTO Fecha de emision del

documento

11 de Octubre del 2021

2 DATOS DEL

No d inacio (o]
CONTRATISTA mbre, denominacion o razén

social

CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ? obligaciones
ROGER JAIME IPANAQUE

SERNAQUE 1086675895 50

LENIN ANTONIO TALLEDO PENA 10028453278 50

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

CONTRATO N° 06- 2020-MDM

Tipo y ndmero del
procedimiento de seleccion

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°
02-2020-MDSCM-P-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Objeto del contrato

Elaboracién de Supervision de X
Expediente Técnico Obra

Descripcion del objeto del
contrato

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DEL
SERVICIO EDUCATIVOEN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA IE.
CESAR VALLEJO CASERIO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE
MORROPON-PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE
PIURA, CON CODIGO UNICO N° 2457646

Fecha de suscripcion del
contrato

18/11/2020

Monto total ejecutado del
contrato

S/ 176,232.45

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original 180 dias calendario

Ampliacién de plazo N° 01 15 dias calendario

Suspension de Plazo N°1 07 dias calendario

Paralizacion de Obra 14 dias calendario
Total plazo 195 dias calendario
Fecha de inicio de la

consultoria de obra 02/12/2020

Fecha final de la consultoria 14/06/2021

de obra

SUHICI.PAUD.»‘-DDI!I'HII&@D ) _\

PR e o T, S S

IVONNE ZEGARRA CORDOVA

1.P.N* 110348

NTE DE DESARROLLO
INFRARSTRUCTURA
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En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVOEN EL NIVEL

5 DATOS DE LA OBRA
" s SECUNDARIO DE LA |.LE. CESAR VALLEJO CASERIO PIEDRA DEL
Denominacién de la obra TORO, DISTRITO DE MORROPON-PROVINCIA DE MORROPON-
DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO N° 2457646
. " CASERIO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPON-
Ubicacién de la obra PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA
Numero de adicionales de obra 1
Monto total de los adicionales S/92,631.15
Numero de deductivos 1
Monto total de los deductivos S/92,631.15
Monto total de la obra S$/.3,234,904.30
6 APLICACION DE :
PENALIDADES Monto de las penalidades por _
mora
Monto de otras penalidades -
Monto total de las penalidades B
aplicadas
7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
RUC de la Entidad 20148445037
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la ING. JENNY IVONNE ZEGARRA CORDOVA
constancia
: SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO E
Cargo que ocupa en la Entidad INFRAESTRUCTURA
Teléfono de contacto
8

@ AURICIPALIDAD DISTRITAL

Q@

.__x\ N casubs

INGCIEN Ngmmconnm
suu’os .h'?‘IN é}usnnkolm
URBDAN INFRARSTRUCTURA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO\QEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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CONTRATO N° 04



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO - MORROPON

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

DIRECCION: CALLE SIMON BOLIVAR N 204-CHALACO-MORROPON
RUC N° 20146979344

CONTRATO N® 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP
Facha: Vernes, 11 de SETIEMBRE del 2020.

SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE LA LE. ABRAHAM RAMIREZ

MAONMTAIDANM SAQEDIN SANTIACO DISTREITO OE CUAI aCO DROVIMOIA N™E
BEESF IS 0 S bl 0 Wy S TR e R TR S B R TRA g B R @ AR R A S A/ S MR Al g B ANS WAL R WIS A

6w )> CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA

MORROPON- PIURA”.

Conste por el presente documento, la conlratacion del servicio de consulloria de obra PARA
SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA LE. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN,
CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA”", que celebra
de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20146979344, con domicilio legal en CALLE SIMON BOLIVAR N* 204-CHALACO-MORROPOMN-
PIURA, representada por su ALCALDE Ing. ORLANDO VELASQUEZ CALLE, idenlificado con DNI N°
03382643, y de oira parte CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE conformada por la empresa
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N® 10806675895, con domicilio legal en Calle Juan
Velasco Alvarado N° 182, Dislrito de La Unién, Provincia y Departamenlo de Piura, debidamente
representado por su Representante Legal, Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué, con DNI N® 80667589, y

a empresa JPSHINGENIEROS SAC, con RUC N° 20602607888, con domicilic legal en Mz, J - Lote

LR e Pl veti e L)

26 - Urbanizacion los Educadores - Dfslrllo Provincia y Departamenlo de Piura, inscrita en la Ficha N°
11185497, Asiento N” AD0001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de PIURA, debidamente
representado por su Representante Legal, Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué, con DNI N® 80667589,
seglin poder inscrito en la Ficha N® 11185497, Asiento N* AD0001 del Registro de Personas Juridicas

ST dela ciudad de PIURA, cuyo representante legal comiin del consorcio es IPANAQUE SERNAQUE
[/ ROGER JAIME, con RUC N° 10806675895, con Domicilio Legal del Consorcio en Mz. J - Lote 26 -
GE ‘Urbanizacion los kducadores - Distiito, Provincia y Departamento de Fiura a quien en adelanie se le
U denominara EL. CONTRATISTA en los lérminos y condiciones siguientes:
f CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 28 de AGOSTO del 2020, el comité de seleccion adjudicd la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL — NUEVA CONVOCATORIA POR
DESIERTO N° 10-2020-MDCH-CS-PRIMERA CONVOCATORIA para la contratacian dal servicia de
consuitoria de obra PARA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE LA LE.
A ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO,
/ PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", a CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE, conformado
v por las empresas ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con RUC N° 10806675895, con el 50% de
participacion y la empresa JIPSI INGENIEROS S.A.C con RUC N* 20602607888, con el 50% de

parlicipacion, cuyos delalles e importe conslan en los documentos integrantes del presente contralo,

/_, \5TRJr4

QV" “ CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

k n\‘;f ,g,nucln ﬁl presenle conlralo liene por objelo la conlratacion del servicio de consultoria de obra PARA
100

UPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN,
CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA",

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRAGTUAL

El monto total del presente contralo asciende a S/ 129,139.30 (CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO
TREINTA'Y NUEVE CON 30/100 SOLES), que incluye lodos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tibutos, seguros,
lransporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los coslos laborales conforme la legislacion vigente,
asi como cualquier olro conceplo que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
N cuisidloiia de obia inateiia del presente contiato.

SLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'
LA ENTIDAD se obliga a pagar la conlraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en TARIFAS,
luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en

5 En cada caso conerelo, dependiendo de la naluraleza del conlralo, podra adicionarse la informacidn que resulte perfinente

a eleuius de genviar vl paygo,
Pagina | de 8
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO - MORROPON
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
DIRECCION: CALLE SIMON BOLIVAR N” 204 -CHALACO-MORROPON

RUC N° 20146979344

CONTRATO N® 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP
Fecha: Viernes, 11 de SETIEMBRE del 2020,

el arliculo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

'] El costo de la supervision sera paqado de la siguiente manera:

a) El 90.0% del monto del conlrato serd pagado en Tarifas mensuales de igual valor proporcional al
plazo de ejecucion contraclual de obra (150 dias calendario); previo informe técnico del avance
ejeculado emitiendo opinion sobre el eslado situacional de la obra,

b) El 10.0% del monto del contralo sera pagado a suma alzada, a la revision y conformidad de la
liguidacion del contrato de obra.

c) La responsabilidad del Consultor es hasla la Liquidacion del Conltrato de la obra.

d) Se considera como ullima preslacion, a la revision y conformidad de la liquidacion del contrato de
obra, en aplicacion del Articulo 209° del RLCE.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad
de los serviclas, siempre que se vernliquen las condiciones establecidas en el conlralo para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso forluito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA lendré derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 71.2 del Reglamento, los que se compulan desde la oporlunidad en que el pago debio
‘efectuarse.

" CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente conlrato es de ciento cincuenta (150) dias calendario, el mismo que
se computa desde el INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA EN MENCION.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
I) El presente contrato esta conformado por las bases inlegradas, la oferta ganadora, asi como los
f

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS?

EL CONTRATISTA eniregd al perfeccionamiento del contrato la respecliva garantia incondicional,
/,ﬁ-ﬁ\\ salidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
> ¢ ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias sigulentes:

sERSEN 1 o De fiel cumplimiento del contrato: S/ 12,913.93 (Doce Mil Novecientos Trece con 93/100 Soles), a
w’cgghuh}ﬁ‘ través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de

/" pagos a realizarse, de forma prarrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.,
Acogiéndose a esta por ser MYPE.

lmpoiiante

-~ Alamparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamenlo en dicho arifculo, si el postor ganador de la
2 buena pro solicila la relencion del diez por ciento (10%) del monlo del conlrato original como garantia de
fiel cumplimiento de conlralo, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimienta del conlrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ), a fravés de la retencion que debe efectuar
ENTIDAD, duranie la primera milad de! nimere tolal de pagos a realizarse. de forma pretraleada, con

o ' cargo a serdevuello a la finalizacion del mismo.”

¥ “El postor ganador podra oplar por presentarla como requisito para la firma del conlralo o como obligacion contractual. En
este tllimo caso el postor deberd acompaiiar a los documentos antes sefalados su declaracion jurada comprometiéndose
a prasenlar dicha garanlia en un plazo no mayor a cinco (5) dias hibiles, conlados desde la suscripcion del conlralo; en
caso dé incumphinilento &l conlialo Gueda resuaio de plenc dereana.”
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CONTRATO N°® 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP |
Fecha: Viernes, 11 de SETIEMBRE del 2020, I

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

; LA ENTIDAD puede salicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado anles de la fecha de su vencimienlo, conforme a lo dispuesto por el articulo 61 del
Reglamento,

CLAUSULA MOVENA: ADELANTO DIRECTO?

‘LA ENTIDAD otorgard UN adelanto directo por el 30% del monio del contrato original.

EL CONTRATISTA debe salicilar los adelantos dentro de ocho (8) dfas siguientes, a la suscripcion del

coniraie, adjuntande 2 su soliciiud fa garantia por adelantos! mediante CARTA FIANZA acompafiada

del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud,

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de 08 dias calendarios siguientes a la
presentacion de la solicilud del contralista."

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la preslacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento.
La conformidad serd olorgada por EL AREA DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO
RURAL-MDCH.

De exislir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de eslas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
L velie (20) dias, dependisndo de ja complgfidad, 5i pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA o
cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrate, sin petjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar,

Este procedimiento no resulia aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
, caraclerislicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, seqgiin
i corresponda. debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicindose las penalidades
respeclivas.

j CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

{ EL CONTRATISTA declara bajo juramento gue se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Eslado en caso de
incumplimiento.

o
& “5‘“‘;;% CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS i
¥ Vo 4 ¢, La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
2 %\%\1{* Rz.]clh ¢ por defeclos o vicios ocullos, conforme a lo dispueslo por los articulos 40 del TUO de la LCE y 173 del
X own. S/ RLCE. ;

e~ El plazo maximo de responsabilidad del contralista es de UN (1) ANO contado a parlir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

', CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

.. Si EL CONTRATISTA incurre en relraso injustificado en la ejecucion de las preslaciones objeto del
., contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
“ acuerdo a la siguiente formula:

\ Sila Enlidad ha previsto la enirega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contralista debe solicitar el adelanto,
. asi como el plazo de enlrega dal mismo, conforme a lo previsto en el arliculo 71 del Reglamenlo.
a1 De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debera ser emitida por idéntico monta y
o un plazo minimo de vigencia de (res (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total
del adelanto olorgado. Cuando el plazo de ejecucion conlraclual sea menor a lres (3) meses, las garanlias
pedran ser emilidas con una vigencia mener, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion totat
del adelanto olorgado.
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Fecha: Viernes, 11 de SETIEMBRE del 2020.

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

| F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
/ F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se reflieren, sequin corresponda, al contrato o item que debio ejecularse.

Se considera justificado el relraso, cuando EL CONTRATISTA acredile, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como
justificado no da lugar al pago de gaslos generales de ningtin lipo, conforme el articulo 62 del
Reglamento.

Adicionalmenle a la penalidad por mora se aplicaran las siquientes penalidades:

Supuestos de aplicacion de penalidad | Formade cdiculo | Procedimiento
Segun informe de
£ n | I; " - 5 .
Enca 4|_|.ulm|nt. la relacion (,(}tllt&t,lu.l.l entre el contratista | o (1) UIT por cada Ia Divisién de
y @l personal olerado y la Epbdad no haya aprobado la s de auee sei| Infraest )
sustitucion del persanal por no cumplir con las expenencias | © . T RN o MeErICHRY
personal Desarrollo Urbano

v calificaczones del profesional a sec reemplazado 51t
- - L 1 S — ]

R ‘Segun informe de
D40 WNT por cada dia la Divisidn de

Ausancia injustiicada en obra del Supervisor de Obra e ausencia del | Infraestructura y
personal. Desarroito Urbano
- Rural

Segun informe de

N { o
Ausencia injuslificada en obra del personal proouesto en el 2:“ U.‘.‘Lﬁi ;idd') f:': M”f;e?fiﬁz f: =

l;r'lll[lll [=l¥] -';H['!L‘f'\{l'.,ll)ﬂ ‘mn“auﬂﬂl Desﬂlfoﬂ'ﬂ Ufbaf-lu
- Rural

i EamnMn:e de
fa Division de
Infraestructura y
Desarrofio Urbano
- Rural

0.15 WIT por cada dia
de ausencia chesl
parsonal,

Mo hacer cuomplir al Conlratista las medidas de sequridad
Indicadas en el Expediente Téacmco

] Ségmun informe de
fa Divizion de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano
- Rural

015 WT por cada dia
Mo presentar el informe mensoal, en el plazo establecido de ausencia del
parsonal

I | Segin informe de
Mo pressniar el informe de valonzacionss, en e] ploro la Divisidn de

BV BT sy cvomalen ooy
establecido y con la documentacion complata de acuerdo a Ee"“ “‘u; sg;( in dey | Infraestructura y
lo establecido en la Clausula de Valotizaciones y Pagos del mn.’r—rl o Desarrofio Urbano
Contralo de Ejecucidn de Obra, pat ' - Rural

- ‘Segun infonme de

0.20. UNT pot cadie dia | Dviaida de
cada a

No tener ol dia el cuademo de obra de ausencla del g:_":::::;: f:;:gﬂ’:] =

Gaisaiat
- Rural
- | Segun informe de
I . L]

Mo comunicar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE |020 UIT por cada dia F:fg:.:m:.!

B | CHALACO an el dia, sobre eventos ocunidos en la obra | de ausencia del Y
(Accidentes, manifestaciones, elc ) poersona D;S”’;o”o Urbano

- Rura
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MUNICIPALIDAD DISTRITAY DE CHALACO - MORROPON
SUBGERENCIA DE LOGISTICA ¥ CONTROL PATRIMONIAL
DIRECCION: CALLE SIMON BOLIVAR N° 204-CHALACO-MORROPON

RUC N° 20146979344

CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP

Fecha: Viernes, 11 de SETIEMBRE del 2020,

MNo verlicar que los malenales y aquipos cumplan con las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico de cbra

Autotizar la ejecucidn de obias adicionales sin que la
MUNICIPALIDAD  DISTRITAL  DE  CHALACO  haya
aprobado el respectivo Expadiente Técnico con los
presupuastos adicionales que sean requendos

valorizaclones) y pagos en excesos  valofzaclones

0.30 WIT poy cada dia
de ausencia del
persenal

Segun informe de
ta Dyvision de
Infraestructura y
Desarrolio Urbano

Rurar

0.40 WIT por cada dia
de ausencia del
parsonal

| Segim informe de

la Division de
Infraestructura y
Desarrolfo Urbano
- Rural

§§:‘Jn'mfbrme de

0.4 WIT por cada dialta Division de

Si la Supervision no hiciera las deducciones o descuentos

adelantadas u olros actos que danven de pagos indebidos | de ausencia del | jrraestructura v
0 no encuadrados en las disposiciones vigenles, * petsonal Do sirate Liane
-Rural
Segun informe de
or valofizar sin cenirse [E - o/ | la Divisién de
- b P pash 1Y 1o e UIT por cada dia
Infraestructura y

valonzar Obras Adicionales dentro de la planilla de obra ds

Contralada *

oportunamente, en las valorizaciones del Conlratista, con
a hnalidad de que al rmino de obra no exista o se
reduzea el saldo a laver de Ia MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHALACO

Sh la Supervision no presenta opoilunamenle los informes
de amphaciones de plazo, Incurendo a mayores gastos
generales  a  la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHALACO

Paor no presentar oporfunamente o en forma delicients yio
incompleta, los siguientes documentos: el Calendario de
Avance Acelerado (CAA) O el Calendario da Avance de
Obra Valorizado Actualizado (CAOVA) Se precisa que la
presentacion  incompleta o insufidente  comprende la
Programacion PERT CPM yio Diagrama Gantl.

51 [a Supervision no absuelve o no presenla ante la Entidad
las consullas realizadas por el contrabisla  medante
cuademo de obra de acusrdo a lo eshipulado N 165 del
RLCE.

St la Entidad observara upa sobre valonzacidn en cualquier
partida, esla  serd absuelta y requlanzeda en la
Valorizacidn siguiente, en caso no se descuente el 10079
del mwonlo sobre valorado, EL Supervisor asumira el 100%
de los inteceses que genere la sobre valonzacion,

ausencia del

sonal
. - Rural
) 1 Segtn informe de
0d Ui g | @ DSION dle
por cada dia
de  ausencia  de |/Nfraestiuclura y
personal ﬂ;:‘ﬂ!zn#o Urbano
- Rura
Segun informe de
4 UIT por cad: la Division de
/%) L7 e cidaioe Infraestructura y
de ausencia del
petsonal, P;:;Oﬂo Urbano
Segun informe de
fa Dwision de
030 UIT por cada dia | jnfraestructura y
e S del Desarrollo Urbano
. - Rural
| Segiin informe de
la Divisién de
0 Yt 3 e
personal, D;SGH,OHO Urbano
- Rura
Sequn informe da
la Division de

Desarrobo Urbano

Infraestructura y
Desarrofio Urbano
- Rural
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO - MORROPON L
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 3
DIRECCION: CALLE SIMON BOLIVAR N 204-CHALACO MORROPON
RUC N® 20146979344
CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP
Fecha: Viernes, 11 de SETIEMBRE del 2020.
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distinlas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades,
los suptiestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesio y el
procedimienio mediante el cual se verifica el supueslo a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamenlo,

A
\I_a'*)Es{as penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o si fuera

necesatio, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos lipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez por
clento (10%) del monto del contrato vigenie, o de ser el caso, del ltem que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para olras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contralo por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las paries pueda recolver el conlrale, de conformidad con ol numeral 83.1 dal articulo 83

del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo eslablecido en el numeral
63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danios y perjuicios ocasionados, a lravés de la indemnizacion comrespondiente. Ello no obsla la
aplicacion de las sanciones adminisiralivas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimienlo de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato,

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdandose de una persona
juridica a través de sus socios, inlegranles de los drganos de administracion, apoderacos,
representantes legales, luncionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incenlivo
ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
conlrato, con honeslidad, probidad, veracidad e integridad y de no comeler aclos llegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, parlicipacionistas, integrantes
de los érganos de adminisiracion, apoderados, represenlantes legales, funcionarios, asesores y
personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades compelentes, de manera
directa y oporiuna, cualquier acle ¢ condugta ilicita o corrupla de la gue luviera concdimiente; y adopiar

medidas técnicas, organizativas ylo de personal apropiadas para evilar los referidos actos o praclicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56 DEL
REGLAMENTO

REGL
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contracluales, presenta una declaracion jurada

manifestando;

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerenles, direclores y el mismo contralista, lienen
antencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision de delitos
contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre conlrataciones publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimienta
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.
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De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el confrato
quedara resuelio de pleno derecho.

S )6 CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
; A ?. olo en lo no previsto en este conirato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y st Reglamento, en
=, acdion _\.‘_:“-f s directivas que emila el OSCE y deméds normaliva especial que resulle aplicable, seran de aplicacion
g,y /supleloria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demds normas
AT de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias ue siuijan entie las paites diirainte la gjeciicion del contralo se resuelven mediainte
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las paries,

Cualquiera de las parles liene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas coniroversias dentro
del plazo de caducidad correspondiente.

El arbilraje serd institucional v resuello por ARBITRO UINICO. LA ENTIDAD propone las siguicntes
instituciones arbilrales:

1.- Colegio de Ingenieros del Peri-Piura,
2.- Camara de Comercio®,

Importante

- Al momenlo de la preseniacion de su oferla, el poslor elegird a una de las inslituciones arbilrales
propuestas por la Enlidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso. Si
- el postor no ctunple con realizar la eleccion, se procederd de conformidad con el inciso 101.1 del articulo
101 del Reglamenio.

ASiMisiiG, & posior piieds ConSsilir O i la piopiicsta de la Entidad sobie &l ntimeio de aibilios Giic
resuelven las conlroversias. Siel postorno esla de acuerdo con la propuesla o no se pronuncia al respeclo
en su oferta o sila Enlidad no formula ninguna propuesla, se procederé de conformidad con el inciso 101.1
del articulo 101 del Reglamenio.

[/ Facultativamente, cualquiera de las parles liene el derecho a solicilar una conciliacion dentro del plazo
de caducidad correspondiente, sequin lo seialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de
o\sm?;;'.- recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo enire ambas partes o se llegue a un acuerdo

2 lﬁ:,g« ‘. parcial. Las controversias sobre nulidad del conlrato solo pueden ser somelidas a arbitraje.

q / |

I« NOIN ¢ . . .

I«;ﬂ E N"T' El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su

ICh 2
\_ .f'i,l.mmo%?lk},.ff natificacion, segtin lo previsto en el arliculo 45 de la Ley de Conlralaciones del Estado.

-

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
- Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
: + gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA _PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA _EJECUCION
CONTRAC

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las nolificaciones que se realicen duranle la

% PRpRaPRy I B - " - o - -
gjeclcion del préseite coiliato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE SIMON BOLIVAR 204, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA

8 Preferenteinente, las inslituciones arbitrales deberdn encontrarse ubloadas en el lugar del parfeccionamiento del contrato,
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ofslRiy
j,-J"J . DE MORROPON, DEPARTAMENTO Y REGION DE PIURA.
L3 yep’/ &
[-\"‘é AsESK‘E DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. P - Lote 1 - Urbanizacion LOS EDUCADORES - Disliito,
\4},,& LECES O/ Provincia y Departamento de PIURA; con correo electrénico para nolificaciones: riipanaque@amail.com
N y con teléfono: U/ 3-700YHE,

—f La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parle,
a2 - formalmente y por escrilo, con una anlicipacion no menor de quince (15) dias calendario.

f \ ; ~ .

i -,f_’i-ﬂ " Pe acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente conlralo, las partes lo
© Z'. VAL £ llirman por duplicado en suial de conformidad en la ciudad de CHALACO al 11 de SETIEMBRE dsl
L 72020. - /
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NO REDACTADO EN
ESTA NOTARIA

CONSORCIO SUPERVISOR DELI NORTE

e "_.- ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE JIPSH INGENIEROS 5.A.C
RUC. 10806673893 RUC. 20602607888

CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO

Conste que el presente documento CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO, que celebran entre las
partes: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con RUC N° 10806675895, con domicilic legal en Calle Juan
Velasco Alvarado N° 182 La Unién - Piura — Piura, y JIPSI INGENIEROS S.A.C. con RUC N° 20602607888,
con domicilio legal en Mz. J Lote 26 Urb. Los Educadores — Piura — Piura, Representado por su Gerente
General ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI. N° 80667589, Bajo las cldusulas
siguientes:

PRIMERA.- La Municipalidad Distrital de Chalaco, convoca al PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
PUBLICA ESPECIAL — NUEVA CONVOCATORIA POR DESIERTO N° 10-2020-MDCH-CS PRIMERA
CONVOCATORIA para ejecutar el servicio de consultoria de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE
CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA".

SEGUNDA .-Para efectos de llevar adelante |a consultoria de obra para la supervision de la obra del citado
proyecto, los consorciados convienen en constituir un “CONSORCIO TEMPORAL” con la denominacidn
“CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE” integrado por: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE y JIPS]
INGENIEROS S.A.C. pudiendo actuar con las Siglas “CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE”, y en
concordancia con las disposiciones del texto Unico Ordenado de |z Ley de Contrataciones del estado v su
Reglamento responden por la buena ejecucién de la supervisién de la obra y las obligaciones que se
contraen en la misma en la siguiente proporcién:

®  50% para la personz natural ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N° 10806675895,
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, encontrandose habilitado para contratar con &l
Estado en el Capitulo Proveedores de Consultores de Obra — 1. Consultoria en obras urbanas,
edificaciones y afines - Categoria B, cuyas obligaciones consisten en RESPONSASILIDAD TECNICA
(Supervisar y verificar los trabajos ejecutados de acuerdo al expediente técnico), APORTAR
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Trabajos de supervisién similares).
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (Manejo documentario y de tramitacién del consorcio de
supervision) y RESPONSABILIDAD FINANCIERA (Control econémico del consorcio de supervision).

¢ 50% para la persona juridica JIPSI INGENIEROS S.A.C., con RUC N° 20602607888, inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores, encontrandose habilitada para contratar con el Estado en &l
Capitulo Proveedores de Consultores de Obra — 1. Consultoria n obras urbanas, edificaciones vy
afines - Categoria B, cuyas obligaciones consisten en RESPONSABILIDAD TECNICA (Supervisar y I
verificar los trabajos ejecutados de acuerdo al expediente técnico), APORTAR EXPERIENCIA DEL '
POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Trabajos de supervisién similares), RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA (Manejo documentario y de tramitacidn del consorcio de supervision) v
RESPONSABILIDAD FINANCIERA (Control econdmico del consorcio de supervision).

TERCERA.- Consorcio temporal asi constituido sefala su domicilio legal en Mz. J Lote 26 Urbanizacién Los
Educadores - Piura, donde se tendra presente a los consorciados en las proporciones indicadas en la
cldusula precedente.

CUARTA.- La duracidn del consorciado “CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE” queda limitada al tiempo
que dure la consultoria de obra para la supervisién de la obra y la vigencia del contrato que se suscriba en
cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminacién y liquidacion de Ia Consultoria por lo que
las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectacidn societaria, con el solo fin de
compartir y asumir los resultados que se obtengan en la ejecucion del negocio que por este contrnto se
estipula y que comprende obligaciones y derechos. :

Direccién: Mz. J Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura Teléfono: 073 700556
Correo Electronico: riipanaque@gmail.com Celular: 2201 1
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e ROCER JAIME IPANAQUE SERNAQUE JIPS] INGENIEROS 5.A.C.

RUC. 10806675895 RUC. 20602607888

QUINTA.- El consorcio designa al Sr. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI N°
80667588 como REPRESENTANTE COMUN, para actuar en nombre y representacién del consorcio en
todo acto relacionado 2 la suscripcién del contrato con suficiente poderes para ejercitar los derechos ¥

cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad del postor, solucién de controversias hastz la
liquidacion final.

SEXTA.- El Representante Comuin tendr |as siguientes facultades: :

a) Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio. _

b) Aprobar las normas de procedimiento y operaciones para la ejecucién del servicio de consultoria
de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE LA I.E, ABRAHAN RAMIREZ
MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-
PIURA".”,

¢) Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo.

d) Abrir y cerrar cuentas corrientes y de aharros, girar, endosar, cobrar, sobregirar v cancelar
cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema financiero; imponer o
retirar fondos de dichas cuentas.

e) En todos los demds actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se actuard
con las facultades que concede la representacién comercial.

SETIMA.- Mediante el presente, designamos como Operador Tributario del Consorcio Supervisor del
Norte al consorciado: JIPSI INGENIEROS 5.A.C., con RUC N* 20602607888 lo que se comunicard a Iz
Entidad Contratante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO, para que todos los cheques bancarios o
cuzlquier otro titulo valor que se tenga que girar como consecuencia de la ejecucién del contrato de
Supervisién de obra antes mencionada , hasta su conclusién, se hagan a nombre del consorciado
anteriormente indicado quien girard las facturas y demas documentos que correspondan para ese fin, sin
que ello signifique en modo alguno modificacién al contrato de Consorcio, ni se contrapone al contenido
de la Ley N* 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, por no tener
el “CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE” |a condicidn de persona juridica nueva.

OCTAVA.- Ninguna de las empresas asociadas, podrad ceder total o parcialmente las obligaciones v
derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento escrito del
Representante Comuin de las empresas asociadas.

|
NOVENA.- Las empresas asociadas declaran que aceptan 2l tenor del presente contrato y se obligan a su HI
fiel cumplimiento.

Chalaco, 27 de Agosto de 2020

Roger Jéima lpanaque Sernague
INgle IIL - COE;ISUI.TOR CE OBRA
EG. CIP 123322 - C19157

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
DNI. 80667582

ROGER) IPANAQUE S
DNI. 80667589

CONSORCIADO 1 GERENTE GENERAL JIPSI INGENIEROS SAC
CONSORCIADO 2
TA ;
1 ¥ "J
Direccidn: (Mz. J Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura . ; Teléfono: 07

Correc Electronico: riipanaque@gmail.com Celular: 920:




CERTIFICO:
QUE LR FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: ROGER JATIME IPANAQUE SERNAQUE,
IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589, QUIEN ACTUA POR SU PROPIO DERECHO Y EN
REPRESENTACION DE “JIDPSI INGENIEROS S.A.C.”, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA
11185427, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PIURA. DE CONFORMIDAD CON EL
INCISO D) ¥ P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA
CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTC SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA
PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL
DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA
INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE
CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY
FE.
L PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL
CONTENIDO DEL DOCUMENTO'', DEL CUAL SE CERTIFICAE LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.
PIUFA, 25 DE AGOSTO DEL 2020
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO bgff‘
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL

ACTA DE RECEPCION DE OBRA t

PROCEDIMIENTO REALIZADO:

DATOS GENERALES:
FECHA DE VERIFICACION  : 21-09 2021

SERVICIO:
“REHABILITACION DE LA LE. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO,
DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA” CON C.U.L N° 241444

UBICACION
DISTRITO 2 CHALACO
= PROVINCIA : MORROPON
% DEPARTAMENTO  : PIURA
-]
= 0 E
@ ég UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO 8.
RESOLUCION QUE APRUEBAEL  : N° 030-2020/MDCH-A  DE FECHA: 28.01.2020 \ %
EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO
MODALIDAD DE EJECUCION ; CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACION : A SUMA ALZADA.
VALOR REFERENCIAL : S/3°069,662.24
PLAZO DE EJECUCION INICIAL  : 150 DIAS CALENDARIOS.
MONTO CONTRATADO ; S/ 3°069,662.24 =
= 6
. PROCEDIMIENTO DE SELECCION  : PEC-PROC-07-2020-MDCH-CS-1 2 S 8
Q i PARA EJECUCION DE OBRA
< i
x ! CONTRATO : CONTRATO N°012-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP
T 37 DE EJECUCION DE OBRA
o=t
: CONTRATISTA : CONSORCIO CHALACO (EMPRESA INMOBILIARIA

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN CARLOS SACY
EMPRESA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EN
GENERAL LUREN EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA)

CONS

Jonathan Halle!
Representa:ic ©

LACO

REPRESENTANTE LEGAL COMUN : SR. JONATHAN HALLEY CHACON ANO.
4~  RESIDENTE DE OBRA : ING. BEBELU JOSEFINA ALVARADO
£ 9 PALACIOS
ps — TN
%H",g g7 CONTRATO : CONTRATO N°14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP & /)
W DE SUPERVISION DE OBRA '
e SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE
S (EMPRESA JIPSI INGENIEROS S.A.C. Y
g a% EMPRESA ROGER JAIME IPANAQUE
= i SERNAQUE)
?é REPRESENTANTE LEGAL COMUN : SR. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. JUAN DOMINGO BENAVIDES BULEJE.

CALLE SIMON BOLIVAR No. 204 CHALACO - MORROPON
email: munichalaco@hotmail.com / www.munichalaco.gob.pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO ﬁ‘
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 22 de agosto del 2020, r
INICIO DE OBRA ¢ 01 de setiembre del 2020.
TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA: 28 de enero del 2021,
- FECHA DE SUPENSION DE PLAZO 1 : 08 d.c.(del 06 al 13 de setiembre del 2020)
§ {2 NUEVAFECHADETERMINO1  : 05 defebrero del 2021
g ACTA DE REINICIO DE OBRA : 14 de setiembre del 2021
> FECHA DE SUPENSION DE PLAZO 2 : 165 dc (del 07 de enero al 21 de junio 2021)

NUEVO TERMINO DE OBRA - 20 de Julio del 2021.

ACTA DE REINICIO DE OBRA : 21 de junio del 2021

Siendo las 11:00 horas, del dia 21 de setiembre del Dos Mil Veintiuno, se reunieron en el lugar de la obrgs
“REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO Bi
CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA” CON C.U.l. N° 241444, el Comité de Recepcién
designado mediante Resolucién de Alcaldia N° 216-2021-MDCH-A de fecha 03.08.2021, conformada por:
Abg. Darwin Rafael Mondragon Garcia — presidente, el Ing. LEONARDO CHOCAN GARCIA -
miembro, Ing. Kevin Sleiter Cérdova Romdn — Miembro del Comité, Ing. Juan Domingo Benavides
Buleje (Asesor Técnico) — Supervisor de Obra en adelante se les denominara: LA MUNICIPALIDAD vy,
de otra parte el SR. JONATHAN HALLEY CHACON ANO - Representante de la Empresa Contratista
“CONSORCIO CHALACO”, Ing. BEBELU JOSEFINA ALVARADO PALACIOS - Responsable
Técnico de la Obra en calidad de Residente de Obra, y que en adelante se le denominara: LA
CONTRATISTA; CON EL FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE RECEPCION DE LA OBRA,
PREVIA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EXPEDIENTE TECNICO

=

g APROBADO.

=

E = EL CONTRATISTA mantiene responsabilidad por DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, por un
o 3 lapso no menor de SIETE (07) afios a partir de la fecha, siempre que la infraestructura construida NO sea

afectada por terceros y/o por agentes externos no controlables, EL CONTRATISTA, asimismo, podra
solicitar la devolucion de la garantia de FIEL CUMPLIMIENTO de acuerdo a Ley y previo consentimiento
de la Resolucion de Aprobacion de la Liquidacion de Obra.

e
" Jonathan Haliey Chacon Afio
Representante Comiin

CONS
QU=

El Comité de Recepcion no se responsabiliza por los vicios ocultos de construccion y confeccion ni tampoco
de las deficiencias que con posterioridad al presente Acto se podrian detectar, debiendo EL
CONTRATISTA subsanarlas a su costo y de acuerdo a la garantia de obra que corresponde.

.Ul-l..
) EN LA FECHA SE VERIFICA QUE EN LA OBRA SE HAN LEVANTADO LAS
= OBSERVACIONES POR LO QUE EL COMITE PROCEDE A ELABORAR LA PRESENTE ACTA
N DE RECEPCION DE OBRA
= Estando de acuerdo con todo lo expuesto, firman en sefial de conformidad siendo las 11:00 am horas, del
P martes 21 de setiembre del DosjMil Veintiuno.
G b 4 i a
2 ’ A/ e WURCIPALIGHD DISTRITAL DE CHALACO
: i | @ auor e~
iAo “Abg. DarwiA Rafael Mondragon Garcie
_ RENTE MUNICIPAL
— 1° "o 5365
i Gaicla
—— 7t T I [USERA RA il nLIRlL — e
“’L E. SIMON BOLIVAR No. 204 ('H./%LA('U -~ MORROPON

email: munichalaco@hotmail.com / www.munichalaco.gob.pe




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL

------------------ ssann L TR

Ing. KEVINA LEITER CORDOVA ROMAN
2° MIEMBRO DEL COMITE

-------------

PRESIDENTE DEL COMITE

POR LA SUPERVISION:

Sr. Ing. JUAN DOMINGO BENAVIDES BULEJE

JEFE DE SUPERVISION

POR LA CONTRATISTA:

CONSORCIO CHALACO
Q@UANZTNZ W -
" Jonathan Hailey Chacdn Ao
Representante Comén . .{ﬂﬁ :; o

doy

o 1 oA :
. (i ) o[ (T3 [ TR
SR. JONATHAN HALLEY CHACON ANO Ing. BEBELU JOSEFHYA: ’,' VARADO PALACIOS
REPRESENTANTE COMUN DE LA CONTRATISTA RESIDE -

CONSORCIO CHALACO

CALLE SIMON BOLIVAR No. 204 CHALACO - MORROPON
email: munichalaco@hotmail.com / www.munichalaco.gob.pe
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JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20602607888
E001-136

PIURA - PIURA - PIURA

Fecha de
Vencimiento

Fecha de Emision : 12/11/2020
o . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Sefior(es) ' CHALACO
RUC : 20146979344
CAL. SIMON BOLIVAR 204 ----

Direccién del . CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE
Cliente " ARMAS PIURA-MORROPON-
CHALACO
Tipo de Moneda : SOLES
- . PERIODO DEL 14 AL 30 DE
Observacion ! SETIEMBRE
i Unidad < o
Cantidad Medida Descripcion Valor Unitario

1.00 UNIDAD PAGO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM
RAMIREZ MONTALBAN CASERIO SANTIAGO DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA

DE MORROPON-PIURA

11626.27

Sub Total Ventas :
Anticipos :
Descuentos :

Valor Venta :

ISC:

IGV:

Otros Cargos :

Otros Tributos :
Monto de redondeo :
Importe Total :

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :| S/ 0.00 |

SON: TRECE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE Y 00/100
SOLES

S/ 11,626.27

S/ 0.00

S/ 0.00:

S/ 11,626.27

S/ 0.00

S/ 2,092.73

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 13,719.00

Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando

su clave SOL.
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Fecha : 12/08/2021

Hora: 14:58:40
Pag.: 3 de 3
COMPROBANTE DE PAGO 1 DIA_| WES | ANO
REGISTRO SIAF 0000001313 1693 18 11 2020
NoMBRE JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20602607888
SON OCHO MIL SETENTITRES Y 00/100 SOLES
m—
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR FAC E001-136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETIEMBRE 2020 POR CONTRATAGION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA LE ABRAHAN RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO,
DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF
V°343-2020MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE PAGO), PROVEIDOS INSERTOS Y DOGUMENTOS ADJUNTOS.
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0060 1.0090 . 2471444, 4000037 . 22. 047 0105 00001 0291993 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 8,073.00
5%z
AT
g
=
2
TOTAL 8,073.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 8,073.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 8,073.00| 1101.1202 8,073.00
. A 1
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERQ”\ | /i
FECHA HECHO POR / C RM _
HUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALAC 2
i "Cont. Nelsi Magaly Inga Loped EDELAO
i “:t'?h Gerente (?e ésoreria DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2019
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 070 0633000263 F.I.OC DESATRE NAT
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001008
FECHA FIRMA cal 00247500261774009622
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR




Unidad Ejecutora :

FECHA: 12/08/2021 |HORA:

CONSTANCIA DE PAGO - CARTA ORDEN
EJERCICIO 2020

301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0086

14:64:16

Datos Generales

RUC
Nombre
Documento
Nro Documento

Descripcion

20602607888
JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
FACTURA

E001-136

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR FAC E001-136 POR CONCEPTO DE
VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETIEMBRE 2020 POR CONTR ATACION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO:
‘&quot;REHABILITACION DE LA L.E ABRAHAN RAMIREZ MON TALBAN, CASERIO
SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA&quot;,
SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP , CERT N° 0293, INF N°343-
2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE PAGO) , PROVEIDOS INSERTOS Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle

CcCl

Banco

Nro Cuenta Bancaria

Fecha de Pago

00247500261774009622
BANCO DE CREDITO
002617740096

19/11/2020

Documento B 081-20001008
Moneda Sl
Monto 8,073.00
Expediente SIAF 0000001313
Datos Generales
RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-136

Descripcion

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR FAC E001-136 POR CONCEPTO DE
VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETIEMBRE 2020 POR CONTR ATACION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO:
&quot;REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ MON TALBAN, CASERIO
SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA&quot;,
SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP , CERT N° 0293, INF N°343-
2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE PAGO) , PROVEIDOS INSERTOS Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle

Ccl

Banco

Nro Cuenta Bancaria

00247500261774009622
BANCO DE CREDITO

002617740096




Unida

H Ejecutora :

301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0087

Fecha de Pago

Documento B

19/11/2020
081-20001008

Moneda S,
Monto 8,073.00
Expediente SIAF 0000001313
Datos Generales
RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-136

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR FAC E001-136 POR CONCEPTO DE

Descripcidn VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETIEMBRE 2020 POR CONTR ATAGION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYEC
&quot;REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ MON TALBAN, CASERIO
SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA&quot,
SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP , CERT N° 0293, INF N°343-
2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE PAGO) , PROVEIDOS INSERTOS Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Detalle
cCl 00247500261774009622
Banco BANCO DE CREDITO
Nro Cuenta Bancaria 002617740096
Fecha de Pago 19/11/2020

Documento B
Moneda

Monto

Expediente SIAF

081-20001008
Sl

8,073.00
0000001313




ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

0088

2BCPY

PAGIMNA 1DE 2
DEL01/11/2020AL30/11/2020
MONEDA CODIGO DE CUENTA
JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD
é}{}gﬂ gl%j%kTﬂﬁ URB.LOS EDUCADORES SOlLES 4758-2617740-0-96
3 EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
PIURA-PIURA OFICINA SUC LIMA
475 (RW7VBV) TELEFONO 4275600  CELULAR
E-MAIL
AVISOS

BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA FOR INTERNET

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO

IMPORTANTE:S| DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.,

CONS%QPE Al ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES COSNATL;PB?E Al SmLEDSEJAFl:]!} g-’* ‘
01/11/2020 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS  |ACREEDORES|DEUDORES 30/11/2020

8,730.73 0.00 52,767.74 0.00 45,084.14 0.00 0.00 16,414.33

A + B + c - D - E + F o g = H
ACTIVIDADES

FECHA MED

FECHA | aor| ~ DESCRIPCION are|  LUGAR REPERENGIAS ADIGICRALLS CARGO / ABONO
PROC. SUC-AGE | NUMOP | HORA ORIGEN | TIPO
06-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-623 038277 11:15 HBK450 2701 14,000.00
06-11 NAUTICA POS 111-014 147915 18:45 TEQADI 4302 1,787.00-
06-11 IMPUESTO ITF INT = 0803 . 75=
07-11 DELTO10806675835 BPI 111-023 063771 11:12 HBK780 4701 6,870,24- 14,042,749
IMP.OP.§ 1,887.43
08-11 IMPUESTO ITF INT = 0909 .30- 14,082.44
11-11 RETIRO EFECTIVO CAJ |SUCURSAL BCP - PI| 111-017 045056 16:32 475041 4217 500.00- 13,562.44
14-11 CMACO00003450443 BPI 111-023 053212 12:43 HBK581 4701 2,836.04- 10,726.40
14-11 RETIRO EFECTIVO CAJ |[EESS - PRIMAX MA| 111-017 008421 15:01 475032 4217 2,900,00- 7,826.40
15-11 IMPUESTO ITF INT = 0909 20 7,826.20
16-11 MANT TD ADIC NEG ¥|INT 373-000 8985377 4836 10.00- 7.816.20
17-11 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 181-000 373020 16:54 RCJN 2014 8,679.74 16,495,949
17-11 RETIRO EFECTIVO CAJ |SUCURSAL PIURA & 111-017 007479 16:24 475044 4217 1,000.00- 15,495,594
17=-11 IMPUESTO ITF INT - 09039 .d5= 15,495.49
19-11 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 181-000 436245 16:56 RCIN 2014 B8,073.00 23,568.49
19-11 RET, VENTANILLA VEN |AG. GRAU 475-001 343123 17:04 542540 4007 3,000.00- 20,568.49
19-11 IMPUESTO ITF INT = 0909 S b 20,567.94
20-11 RETIRO EFECTIVO CAJ |[AGENCIA BCP - EL 111-017 002524 11:04 475101 4217 3,000,00- 17,567.94
20-11 IMPUESTO ITF INT = 0303 «15= 17,567.79
23-11 RETIRO EFECTIVO CAJ |[EESS - PRIMAX MA| 111-017 004380 12:59 475032 4217 3,000.00- 14,5867.75
23-11 TRANSF.BCO., HK,CMAC FIU|BFI 111-023 041215 14:10 HBK&43 4703 &,004.80- 8,562.99
23-11 IMPUESTO ITF INT - 0809 - 45= 8,562.54
24-11 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 191-000 537194 16:58 RCJIN 2014 22,015.00 30,577.54
24-11 IMPUESTO ITF INT - 0509 1.10- 30,576.44
25-11 RET. VENTANILLA VEN AG.EL CHIFE 475-012 743633 13:09 701526 4007 8,000.00~- 22,576.44
25-11 IMPUESTO ITF INT - 03089 L40=- 22,576.04
26-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 062254 09:15 HBKS8& 4701 1.00~- 22,575.04
26-11 TRAN.CTAS.TERC. HK BPI 111-023 017168 09:11 HBKS5L 4701 2,632, 96- 18,942.08
26-11 IMPUESTO ITF INT = 0809 sd= 159,941,98
28-11 RETIRO EFECTIVO CAJ |EESS PRIMAX LUKAS| 111-017 000681 10:37 475006 4217 3,000.00~- 16,941.98
28-11 IMPUESTO ITF INT - 0309 5= 16,941.83
30-11 RETIRO EFECTIVO CAJ |SUCURSAL BCP - PI| 111-017 000051 22:49 475041 4217 500.00- 16,441.83
30-11 ENVIO,EST.CTA ¥|INT 475-000 980318 43931 3.50- 16,438.33
30-11 COM.MANTENIM ¥|INT e 0101 24.00- 16,414.33
i
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0089

Facha : 12/08/2021

Hora: 14:58:40
Pag.: 2de 3
COMPROBANTE DE PAGO e DIA_| WES | _ANO
REGISTRO SIAF 0000001313 1692 18 11 2020
NomBRE BANCO DE LA NACION RUC 20602607888
SON UN MIL SEISCIENTOS CUARENTISEIS Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E001-136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETIEMBRE 2020 POR
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ MONTALBAN,

CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", SEGUN CONTRATO N®° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF
N®343-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE PAGO), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS,

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PRODIPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0060 1.0090.2471444 . 4000037 22. 047 0105 00001 0291993 DE GASTO BARGIAL TOTAL
262222 1,646.00
=
=
prd
g
o
2
TOTAL 1,646.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,646.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 1,646.00| 1101.1202 1,646.00
A /
PARAEL USO DEL TESORERO O CAJERQ~ /] ]
FECHA HECHO POR / c& ME
UNICIPALIDAD DISYRITAL DE CHALACD i
Hr. Cont. Nelsi Magaly Inca Lo DE LI ORiC
Sub Gerente cis Toenror’®]  DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ARNO 2019
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 070 0633000263 F.I.OC DESATRE NAT
CHEQUE GIRADO 13127889
FECHA FIRMA cel
DNI RUC TIPO DE OPERACGION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR




Unidad Ejecutora :

FECHA: 12/08/2021 |HORA:

CONSTANCIA DE PAGO - CARTA ORDEN
EJERCICIO 2020

301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0090

14:652:26

Datos Generales

Descripcion

RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-136

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E0 01-136
POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETI EMBRE 2020 POR
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE O BRA PARA SUPERVISION
DEL PROYECTO: &quot;REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ
MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CH ALACO, PROVINCIA DE
MORROPON-PIURA&quot;, SEGUN CONTRATO N° 14-20 20-MDCH-MMLP-SUB-LCP,

CERT N® 0283, INF N°343-2020/MDCH-JAQC -GIUR (CONF DE PAGO), PROVEIDOS 2

INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNT OS. o

Detalle

Fecha de Pago

Documento B

=
24/11/2020

065-13127889

Moneda Sl.

Monlto 1,646.00

Expediente SIAF 0000001313

Datos Generales
RUC 20602607888

Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-136

Descripcian

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E0 01-136
POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETI EMBRE 2020 POR
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE O BRA PARA SUPERVISION
DEL PROYECTO: &quot;REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ
MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CH ALACO, PROVINCIA DE
MORROPON-PIURA&quot;, SEGUN CONTRATO N°® 14-20 20-MDCH-MMLP-SUB-LCP,

CERT N° 0293, INF N°343-2020/MDCH-JAQC -GIUR (CONF DE PAGO), PROVEIDOS
INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNT OS.

Detalle

Fecha de Pago
Documento B
Moneda

Monto

Expediente SIAF

24/11/2020
065-13127889
Sl.

1,646.00

0000001313

que
S

e Ipanague Samagt
cip 'mﬂ {:1‘3157

INL‘\ [.
RE

Rog?
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Unidad Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0091

Datos Generales

RUC
Nombre
Documento
Nro Documento

Descripcion

20602607888
JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
FACTURA

E001-136

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC EO0 01-136
POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETI EMBRE 2020 POR
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE O BRA PARA SUPERVISION
DEL PROYECTO: &quot;REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ
MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CH ALACO, PROVINCIA DE
MORROPON-PIURA&quot;, SEGUN CONTRATO N° 14-20 20-MDCH-MMLP-SUB-LCP,
CERT N* 0293, INF N°343-2020/MDCH-JAQC -GIUR (CONF DE PAGQ), PROVEIDOS
INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNT OS.

| Detalle

Fecha de Pago
Documento B
Moneda

Monto

Expediente SIAF

24/11/2020
065-13127889
Sl.

1,646.00

00009P1 31 3,




CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Namero de constancia
Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Naci6n)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razén Social del Proveedor

Tipo de Documento del Adquiriente

Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente

Tipo de operacién

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

| Tipo de Comprobante
Ndmero de Comprobante
‘ NdUmero de operacion

l Numero de Pago de Detracciones

124792048

MUNICHA1

00646039835

Cuenta de Detracciones Convencional
20602607888

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20146979344

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
022 - Otros servicios empresariales
5/.1646.00

24/11/2020 15:04:34

202011

01 - FACTURA

E001 00000136

1462553132

0001787848857

0092
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COMPROBANTE DE PAGO

SON

Fecha : 12/08/2021

0093

Hora: 14:58:40
Pag.:1de 3
N® DIA MES ANO
REGISTRO SIAF 0000001313 1691 18 1 2020
NOMBRE BANCO DE LA NACION RUC 20602607888
CUATRO MIL Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 1RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FAC E001-136
POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETIEMBRE 2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION

DEL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA LE ABRAHAN RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA®,
SEGUN CONTRATO N* 14-2020-MDCH-AMLP-SUB-LCP, CERT N® 0293, INF N°343-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0060 1.0090. 2471444 . 4000037 . 22. 047 0105 00001 0291993 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 4,000.00
TOTAL 4,000.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 4,000.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 4,000.00|  1101.1202 4,000.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO 2 ]
FECHA HECHO POR
HUN(GIPALIDAD DISTRITAL DE CRALACO L
Br Eont. Nelsi Magaly Inga Lopez
' Sub Gerente de Tesoreria DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ARO 2019
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 070 0633000263 F.,OC DESATRE NAT
CARTA ORDEN 20000066
FECHA EIRMA cel
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR

P 'mﬂ, 191 81

c



0094

FECHA: 12/08/2021 |HORA: 14:51:28

CONSTANCIA DE PAGO - CARTA ORDEN
EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

Datos Generales

RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-136
Descripcién IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUM

PLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 1RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FAC E001-
136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES D E SETIEMBRE 2020
POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORI A DE OBRA PARA
SUPERVISION DEL PROYECTO: &quot;REHABILITACION DE LA L.LE ABRAHAN
RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA
DE MORROPON-PIURA&quot;, SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-
LCP, CERT N* 0293, INF N°343-2020/MDC H-JAQC-GIUR (CONF DE PAGO), X
PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

S

-
lofna Ipanaque
cip !mn, 191 81

..._.--
Samaque

Detalle - - &
s =z
o

Fecha de Pago 24/11/2020 é ?\/

Documento B 068-20000066

Moneda Sl

Monto 4,000.00

Expediente SIAF 0000001313

Datos Generales

RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-136
Descripcion IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUM

PLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 1RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FAC E001-
136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES D E SETIEMBRE 2020
POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORI A DE OBRA PARA
SUPERVISION DEL PROYECTO: &quot;REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN
RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA
DE MORROPON-PIURA&quot;, SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-
LCP, CERT N” 0293, INF N°343-2020/MDC H-JAQC-GIUR (CONF DE PAGO),
PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle

Fecha de Pago 24/11/2020
Documento B 068-20000066
Moneda Sl

Monto 4,000.00

Expediente SIAF 0000001313




Unidad Ejecutora :

301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0095

Datos Generales

RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-136

Descripcion

IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL-CUM
PLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 1RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FAC E001-
136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES D E SETIEMBRE 2020
POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORI A DE OBRA PARA
SUPERVISION DEL PROYECTO: &quot;REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN
RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINC!
DE MORROPON-PIURA&quot;, SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUF
LCP, CERT N° 0293, INF N°343-2020/MDC H-JAQC-GIUR (CONF DE PAGO),
PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS,

=

Detalle

Fecha de Pago
Documento B
Moneda

Monto

Expediente SIAF

24/11/2020
068-20000066
Sl.

4,000.00
0000001313




0096

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES
PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20602607888
E001-135

Fecha de
Vencimiento

Fecha de Emisiéon : 12/11/2020
. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Sefor(es) " CHALACO
RUC : 20146979344
CAL. SIMON BOLIVAR 204 ----
Direccion del . CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE
Cliente " ARMAS PIURA-MORROPON-
CHALACO

Tipo de Moneda : SOLES

Observacién PERIODO DEL 1 AL 31 DE

" OCTUBRE

’Cantidad a?elddi:: Descripcion Valor Unitario

1.00 UNIDAD PAGO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA L.E 21200.85
‘ ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO
PROVINCIA DE MORROPON PIURA

Sub Total Ventas : S/ 21,200.85
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : | S/ 0.00 | Valor Venta : S/ 21,200.85
ISC: S/ 0.00
IGV: S/ 3,816.15
SON: VEINTICINCO MIL DIECISIETE Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 25,017.00

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando

su clave SOL.
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0097

Fecha : 12/08/2021

Hora: 15:16:40
Pag.: 2de 2
COMPROBANTE DE PAGO 1§ DIA__| MES | ANO
REGISTRO SIAF 0000001438 1734 23 11 2020
NOMBRE  JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20602607888
SON VEINTIDOS MIL QUINCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT E001-135 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL MES DE OGTUBRE DEL 2020 POR LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA L.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN,
CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA. SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N* 0293, INF
407-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N* 02), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB _SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0060 1.0090. 2471444 . 4000037 . 22. 047 0105 00001 0291993 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26,2222 22,015.00
S
=
=
|
&
==
2
TOTAL 22,015.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 22,015.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 22,01500 |  1101.1202 22,015.00
4 4
PARAEL USO DEL TESORERO O CAJERO - //  //
FECHA HECHO POR
MYNICIPALIDAD DISTRIVAL DE CHALAC(
o e FE DE LA OFiCI
BJ. tiont, Nelsi Magaly Inga Lopez DE TESORERIA
Tt
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA . FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2019
N,
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 070 0633000263 F.|.OC DESATRE NAT
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001045
FECHA FIRMA cci 00247500261774009622
DNI RUC TIPO DE OPERACGION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR




FECHA: 12/08/2021 |HORA:

CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCl)

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0098

15:01:05

Datos Generales

RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-135

Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago

Documento B

BANCO DE CREDITO
002617740096
24/11/2020

081-20001045

Dt IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT E001-135 POR CONCE PTO DE

P VALORIZACION DE OBRA N® 02 DEL MES DE OCTUBRE DEL 202 0 POR LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PA RA SUPERVISION
DE LA OBRA: &quot;REHABILITACION DE LA 1.E. ABRAHA M RAMIREZ MONTALBAN,
CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA.
SEGUN CONTRATO N? 14-2020-MDCH -MMLP-SUB-LCP, CERT N? 0293, INF 407-
2020/MDCH-JAQC-GIUR (CO NF DE VALORIZ N® 02), PROVEIDOS INSERTOS Y
DOCUMENTOS ADJUNT OS. ‘\

Detalle

CCl 00247500261774009622

Banco

Descripcion

Moneda Sl

Monto 22,015.00

Expediente SIAF 0000001438

Datos Generales
RUC 20602607888

Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-135

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT E001-135 POR CONCE PTO DE
VALORIZACION DE OBRA N* 02 DEL MES DE OCTUBRE DEL 202 0 POR LA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PA RA SUPERVISION
DE LA OBRA: &quot;REHABILITACION DE LA I.LE. ABRAHA M RAMIREZ MONTALBAN

CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA.

SEGUN CONTRATO N? 14-2020-MDCH -MMLP-SUB-LCP, CERT N® 0293, INF 407-

2020/MDCH-JAQC-GIUR (CO NF DE VALORIZ N® 02), PROVEIDOS INSERTOS Y
DOCUMENTOS ADJUNT OS,

Detalle

CCI
Banco

Nro Cuenta Bancaria

00247500261774009622
BANCO DE CREDITO

002617740096

e m————

S

lafna Ipanague
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Unida

f Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0099

Fecha de Pago
Documento B
Moneda

Monto

Expediente SIAF

24/11/2020
081-20001045
S/

22,015.00
DUUE{UOM?B




ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

0100

2BCP>

PAGINA 1DE 2
DEL01/11/2020AL30/11/2020
MONEDA CODIGO DE CUENTA
JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD
Q}LNR IgIZLj‘I]RkT-za URB.LOS EDUCADORES SOILES 475-2617740-0-96
RA- EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
PIURA-PIURA OFICINA SUC LIMA
475 (RW7vBV) TELEFONO 4275600  CELULAR
E-MAIL
AVISOS

BPT:BANCA POR TELEFONO BPLBANCA POR INTERNET

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO,
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES,

MES =t
corsl%kg& A ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES COSNAILESQE Al 3
01/11/2020 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS  |ACREEDORES|DEUDORES 30/11/2020 S
8,730.73 0.00 52,767.74 0.00 45,084.14 0.00 | 0.00 16,414.33 &
A + B + (] - D - E + F - G = H : §
©
ACTIVIDADES >
FECHA MED
FECHA | or|  DESCRIPCION ae|  LUGAR REFERELL 4G ADICIALE CARGO / ABONO "‘\)
PROC. SUC-AGE | NUMOP | HORA ORIGEN | TIPO - i
08-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPT 111-023 038277 11:15 HBK450 2701 14,000.00 7 ]
06=11 NAUTICA POS 111=-014 147915 18:45 TBQAOI 4302 1,797.00- " T
06-11 IMPUESTO ITF INT = 0803 . 75=- 20,982 ’
07-11 DELTOI10806675855 BPI 111-023 063771 11:12 HBK780 4701 6,870,24- 14,042.74
IMP.OF.§ 1,887.43
08=-11 IMPUESTO ITF INT = 08035 . 30= 14,082.44
11-11 RETIRO EFECTIVO CAJ |SUCURSAL BCP - PI| 111-017 005056 16:32 475041 4217 500.00- 13,562.44
14-11 CMACO00003450443 BPI 111-023 053212 12:43 HBK581 4701 2,836.04- 10,726.40
14-11 RETIRQ EFECTIVO CAJ |[EESS - PRIMAX MA| 111-017 008421 15:01 475032 4217 2,900.00- 7,826.40
15-11 IMPUESTO ITF INT - 08039 .20- 7,826.20
16-11 MANT TD ADIC NEG ¥|INT 373-000 985377 4836 10.00- 7,816.20
17-11 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 181-000 375020 16:54 RCJIN 2014 8,679.74 16,495,984
17-11 RETIRO EFECTIVO CAJ |SUCURSAL FIURA & 111-017 007479 16:24 475044 4217 1,000.00- 15,495.94
17-11 IMPUESTO ITF INT = 0908 .45- 15,495.49
19-11 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 181-000 436245 16:56 RCJIN 2014 8,073.00 23,568.49
18-11 RET. VENTANILLA VEN |AG. GRAU 475-001 343123 17:04 542540 4007 3,000.00- 20,568.49
18-11 IMPUESTO ITF INT - 09039 aaa= 20,567.94
20-11 RETIRO EFECTIVO CAJ [AGENCIA BCP - EL 111-017 002529 11:04 475101 4217 3,000,00- 17,567,594
20-11 IMPUESTO ITF INT o 06303 sl = 17,567.79
23-11 RETIRO EFECTIVO CAJ |[EESS - PRIMAX MA| 111-017 004380 12:59 475032 4217 3,000.00- 14,567.79
23-11 TRANSF.BCO.HK.CMAC PIU|BPI 111-023 041215 14:10 HBKE43 4703 &,004.80- 8,562.99
23-11 IMPUESTO ITF INT - 0964 .45= 8,562.54
24-11 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 181-000 537194 16:58 RCJIN 2014 22,015.00 30,577.54
24-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.10- 30,576, 44
25-11 RET. VENTANILLA VEN |AG.EL CHIFE 475-012 743633 13:09 T01526 4007 8,000.00- 22,576.44
25-11 IMPUESTO ITF INT = 0303 LAd0- 22,576.04
26-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BFPI 111-023 082254 08:15 HBKS8& 4701 1.00- 22,575.04
26-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BFI 111-023 017168 09:11 HBKS5L 4701 2,632,96- 19,942.08
26-11 IMPUESTO ITF INT = 0809 .10~ 19,941.98
28=-11 RETIRO EFECTIVO CAJ |[EESS PRIMAX LUKAS| 111-017 000691 10:37 4750086 4217 3,000.00- 16,941,98
29-11 IMPUESTO ITF INT = 09039 o 8= 16,941.83
30-11 RETIRO EFECTIVO CAJ |SUCURSAL BCP - PI| 111-017 000051 22:43 475041 4217 500.00- 16,441.83
30-11 ENVIO.EST.CTA ¥|INT 475-000 950318 4531 3.50- 16,438.33
30-11 COM.MANTENIM ¥|INT - 0101 24.00- 16,414.33




SIAF - Modulo Administrativo
Release 20.03.01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000001438
NOMBRE BANCO DE LA NACION

0101

Fecha : 12/08/2021
Hora: 15:16:38

Pag.:1de 2

DIA

MES

ANO

1733

23

11

2020

RUC

20602607888

SON TRES MIL DOS Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT E001-135 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL MES DE OCTUBRE DEL
2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ
MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA. SEGUN CONTRATO N* 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N*
0293, INF 407-2020MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 02), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIBRETA MILITAR

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RB_SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0060 1.0090.2471444. 4000037 . 22. 0470105 00001 0291993 DE GASTO TS —
262222 3,002.00
| 22
TOTAL 3,002.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 3,002.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 3002.00| 11011202 3,002.00
A 4
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO ~ /) |/
HECHO POR / c
RIYAL DE CHALAG( =
------- Magaiy Inga Loges E DE LA OFIC
Sub Gerente de Tosoreria' |  DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2019
ERE—— BANCO 001 BANCO DE LA NAGION
CTACTE 070 0633000263 F..OC DESATRE NAT
CHEQUE GIRADO 13127897
FECHA FIRMA cel
DNI RUC TIPO DE OPERACION

51




Unidad Ejecutora :

FECHA: 12/08/2021 |HORA:

CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCl)

EJERCICIO 2020

301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0102

15:00:38

Datos Generales

Documento B

065-13127897

RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-135
O IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT E 001-135
P POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N? 02 DEL MES D E OCTUBRE DEL
2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSU LTORIA DE OBRA PARA
SUPERVISION DE LA OBRA: &quot;REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ
MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DIST RITO DE CHALACO, PROVINCIA DE
MORROPON- PIURA. SEGUN CONTRAT O N2 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT
N® 0293, INF 407-2020/M DCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N® 02), PROVEIDOS
INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. E
Detalle (),
=
Fecha de Pago 24/11/2020

Moneda Sl

Monto 3,002.00

Expediente SIAF 0000001438

Datos Generales
RUC 20602607888

Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento ED01-135

Descripcion

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT E 001-135
POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N? 02 DEL MES D E OCTUBRE DEL
2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSU LTORIA DE OBRA PARA
SUPERVISION DE LA OBRA: &quot;REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ
MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DIST RITO DE CHALACO, PROVINCIA DE
MORROPON- PIURA. SEGUN CONTRAT O N# 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT

N? 0293, INF 407-2020/M DCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N? 02), PROVEIDOS
INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS,

Detalle

Fecha de Pago
Documento B
Moneda

Monto

Expediente SIAF

24/11/2020
065-13127897
SI.

3,002.00

0000001438
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0103

CONSTANCIA DE DEPOSITO
l SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Niamero de constancia 124792161 T
Usuario SOL MUNICHA1 I
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion) 00646039835
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20602607888
Nombre/Razén Social del Proveedor JIPST INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C
Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Numero de Documento del Adquiriente 20146979344
Nombre/Razdn Social del Adguiriente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO
Tipo de operacion 01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
Tipo de Bien 6 servicio 022 - Otros servicios empresariales
Monto del depésito S/.3002.00
Fecha y hora de pago 24/11/2020 14:58:23
Periodo Tributario 202011
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
NGmero de Comprobante E001 00000135
Numero de operacién 1462552171
Numero de Pago de Detracciones 0001787855187




0104

FACTURA ELECTRONICA
JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20602607888
MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES E001-144
PIURA - PIURA - PIURA
Fecha de
Vencimiento

Fecha de Emision : 07/12/2020

|
" . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1
sefioies] * CHALACO \ 22
RUC . 20146979344 |28%
CAL. SIMON BOLIVAR 204 ---- 3 §’
Direccion del . CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE 5
Cliente " ARMAS PIURA-MORROPON- 3
CHALACO 2~
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion : MES DE NOVIEMBRE
" Unidad - —
Cantidad Medida Descripcion Valor Unitario
1.00 UNIDAD PAGO NO3 POR LA SUPERVISION DE LA OBRA: INSTITUCION EDUCATIVA 20516.949
ABRAHAM RAMIREZ MONTALVAN, SANTIAGO- CHALACO
Sub Total Ventas : S/ 20,516.95
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :[ S/ 0.00 | Valor Venta : S/ 20,516.95
ISC: S/ 0.00
IGV : S/ 3,693.05
SON: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y . L3
00! 100 SOLES Otros Cafgos . S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 24,210.00

Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.




SIAF - Mddula Administrativo
Release 20.03.01

COMPROBANTE DE PAGO

SON

0105

Fecha : 12/08/2021

Hora: 15:18:02
Pag.:3ded
N° DIA MES ANO
REGISTRO SIAF 0000001606 1921 11 12 2020
NOMBRE  JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20602607888
DOCE ML TRESCIENTOS NOVENTIUNO Y 07/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FAC E001-144 POR CONCEPTQ DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA |.E, ABRAHAM RAMIREZ

MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N* 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N°
293, INF N°475-2020MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 03), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CODIFICACION PROGRAMATICA "ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PRODIPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0060 1.0090. 2471444 . 4000037, 22. 047 0105 00001 0291993 DE GASTO PARGIAL TOTAL
262222 12,391.07
=
=
rd
g
o
2
TOTAL 12,391.07
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 12,391.07
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCGIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 12,391.07 | 1101.1202 12,391.07
A i
PARAEL USO DEL TESORERO O CAJERO /[ ]
FECHA HECHO POR ¢ M
>
[ r. Cont. Nelsi Magaly Inga Lépeq E DH LA OFIC
Sub Gerente de Tesoreria DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2019
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 070 0633000263 F..OC DESATRE NAT
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001183
FECHA FIRMA ccl 00247500261774009622
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR




0106

FECHA: 12/08/2021 |HORA:  15:03:09

CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

Datos Generales

RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-144
Descripciéh IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FAC E001-144 POR CONCEP TO DE

VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NO VIEMBRE DEL
2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULT ORIA DE OBRA PARA

SUPERVISION DE LA OBRA: &quot;REHABILITACION DE LA 1.E. ABRAHAM RAMIREZ 1
MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRI TO DE CHALACO, PROVINCIA DE

aque
AS

=5
MORROPON- PIURA&quot;, SEGUN CONTRATO N?® 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, it g
CERT N# 293, INF N°475-2020/M DCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N? 03), 21598
PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. § %
S "o 2=
Detalle (L S5
< e
CcCl 00247500261774009622 s =
Banco BANCO DE CREDITO

&

Nro Cuenta Bancaria 002617740096

Fecha de Pago 14/12/2020
Documento B 081-20001183
Moneda S/.

Monto 12,391.07
Expediente SIAF 0000001606

Datos Generales

RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-144
s IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FAC E001-144 POR CONCEP TO DE
Descripcion

VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NO VIEMBRE DEL
2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULT ORIA DE OBRA PARA
SUPERVISION DE LA OBRA: &quot;REHABILITACION DE LA LE. ABRAHAM RAMIREZ
MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRI TO DE CHALACO, PROVINCIA DE
MORROPON- PIURA&quot;, SEGUN CONTRATO N* 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP,

CERT N2 293, INF N°475-2020/M DCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N* 03),
PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle
CCl 00247500261774009622
Banco BANCO DE CREDITO

Nro Cuenta Bancaria 002617740096



Unida

f Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0107

Fecha de Pago

14/12/2020

Descripcion

Documento B 081-20001183
Moneda S/
Monto 12,391.07
Expediente SIAF 0000001606
Datos Generales
RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-144

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FAC E001-144 POR CONCEP TO DE 0\

VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NO VIEMBRE DE
2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULT ORIA DE OBRA PA
SUPERVISION DE LA OBRA: &quot;REHABILITACION DE LA L.E. ABRAHAM RAMIRE
MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRI TO DE CHALACO, PROVINCIA DE
MORROPON- PIURA&quot;, SEGUN CONTRATO N* 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP,
CERT N® 293, INF N°475-2020/M DCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N* 03),
PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle

CCl

Banco

Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago
Documento B
Moneda

Monto

Expediente SIAF

00247500261774009622
BANCO DE CREDITO
002617740096
14/12/2020
081-20001183

S/,

12,391.07

0000001606




ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL01/12/2020AL31/12/2020

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD
AV.NN MZ.J LT.26 URB.LOS EDUCADORES
PIURA-PIURA

0108

2B8CP>

PAGINA 1 DE 2
MONEDA CODIGO DE CUENTA
SOLES 475-2617740-0-96 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA

PIURA-PIURA OFICINA SUC LIMA
475 (RW7VBV) TELEFONO 4275600  CELULAR
E-MAIL
AVISOS

BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

RESUMEN DEL MES 2.2
conSlPkEPE Al ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES coSNATLADB?_E Al SﬂnLEDs?AT\IR .‘:-
01/12/2020 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORESIDEUDORES 31/12/2020
16,414.33 0.00 76,594,07 0.00 64,665.69 0.00[ 0.00 28,342.71
A i B o c o D - E + F “ G = H
ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA | aon| ~ DESCRIPCION are|  LUGAR FLLELUGAT ADICIONALES CARGO / ABONO " :
PROC. SUC-AGE | NUMOP | HORA | ORIGEN | TIPO co =
01-12 RETIRO EFECTIVO CAJ |SUCURSAL FIURA 3 111-017 002003 10:42 475819 4217 1,500.00~- 14,9823 1
01-12 IMPUESTO ITF INT = 03808 +05- 14,9384,
06=12 RETIRO EFECTIVO CAJ |AGENCIA BCP - EL 111-017 006545 13:51 475102 4217 1,500.00- 13,404=28
05-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI |. 111-023 156780 12:08 HBK90R 4701 3,200.00- 10,2:4.28
06-12 IMPUESTO ITF INT - 0808 « 20~ 10,214.08
07-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 112484 11:42 HBK912 4701 20.00- 10,154.08
07=-12 VM*CASUAL POS 111-014 101651 12:28 TEQA4O 4302 &87.00~ 9,507.08
08=-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPT 111-023 052971 15:35 HBK786 4701 1,000.00- 8,507.08
09-12 RETIRO EFECTIVO CAJ |EESS5 PRIMAX LUKAS| 111-017 007679 19:38 475006 4217 1,500.00- 7.,007.08
09-12 EQUIN206052747381 BPI 111-023 073209 11:38 HBK{85 4701 3,000.00- 4,007.08
09-12 IMPUESTO ITF INT - 03039 8= 4,006.83
10=-12 TRAN. CTAS.TERC.HK BPI 111-023 153116 18:21 HBK770 4701 2,000.00- 2,006,.83
10-12 IMPUESTO ITF INT - 08049 .10- 2,006.73
11-12 TRAN.CTAS, TERC.HK BFI 111-023 lo88gs 10:11 HBK968 2701 14,000.00 16,006.73
I1-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 138898 10:14 HBKT7BS 2701 15,000.00 32,006.73
11=-12 MOVIOO0941983708 BPI 111-023 008736 i13:03 HBKT486 4701 120.50- 31,886.23
11i-12 RETIRO EFECTIVO CAJ |SUCURSAL BCP - FI| 111-017 002188 18:28 475041 4217 2,000.00- 29,886.23
11-12 CMACO00003450443 BPI 111-023 1156805 13:40 HBK784 4701 2,836.04- 27,050.19
11-12 TRANSF OTRA CUENTA CAJ |SUCURSAL BCP - PI| 111-017 002187 18:28 475041 4217 3,438, 70- 23,551.49
11-12 EQUIOI0806675695 BPI 111-023 139113 10:22 HBKI920 4701 15,837.20~ 7,614.29
1i-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.60- 7,611.69
12-12 RETIRO EFECTIVO CAJ |[EESS - PRIMAX MA| 111-017 000454 16:37 475032 4217 2,000.00- 5,611.69
13-12 IMPUESTO ITF INT = 0809 «10- 5,611,59
14-12 NACION Q000 VEN |SUC LIMA 191-000 077068 17110 RCJIN 2014 12,391.07 18,002.66
14-12 TRAN, CTAS, TERC, HK BPI 111-023 137177 16:00 HBK936 4701 500.00- 17,502.66
14-12 IMPUESTO ITF INT ol 03039 .60~ 17,502.06
15=12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 036560 10:58 HBK365 4701 100.00- 17,402.06
15-12 MANT TD ADIC NEG INT 373-000 982418 4936 10.00- 17,392.06
16-12 TRAN, CTAS. TERC, HK BPI 111-023 013847 14:17 HBK662 4701 4,201,20- 13,190.86
16-12 IMPUESTO ITF INT - 0809 .20~ 13,180,686
17-12 MEYLIN POSs 111-014 474976 20:07 TBOA4S 4302 260.00- 12,930.66
18-12 CROCS FOS 111-014 | 379573 | 20:48 |TBQASS | 4302 261.00- 12,669, 66
23-12 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 778455 16:32 BMO523 2701 20,000.00 32,669,686
23-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 203507 19:23 HBK773 4701 300.00- 32,369.66
23-12 TRAN.CTAS,TERC. HK BFI 111-023 2282249 17:06 HBK969 4701 500.00- 31,869.66
23-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BFPI 111-023 213509 16:47 HEK472 4701 500.00- 31,369.686
23-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 169477 17:11 HBK91H 4701 1,000.00- 30,369.66
23-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 183925 i6:55 HBK977 4701 1,000.00- 29,369.66
23-12 TRAN,.CTAS. TERC.HK BPI 111-023 195373 17:08 HBK483 4701 1,000.00- 28,369,686
23-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 183954 16:57 HBK92N 4701 1,400.00- 26,969,686
23-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 229069 17:01 HBK975 4701 1,600.00~ 25,369.66
Z23-12 TRAN.CTAS,TERC.HE BPI i11-023 168647 16:46 HBKI95F 4701 1,800,00- 23,769.656
23-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPT 111-023 154066 16:48 HBK95G 4701 1,600.00- 22,189,688
23=-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 228466 17:13 HBKI3G 4701 3,000.00- 19,169.66
23-12 TRAN,.CTAS, TERC. HK BPI 111-023 229538 17:15 HBE&41 4701 5,000.00- 14,169,686
23-12 IMPUESTO ITF INT = 0809 1,75~ 14,167.91
31-12 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 191-000 7873393 17:00 RCJIN 2014 14,203.00 28,370.91
31-12 ENVIO.EST.CTA INT 475-000 994994 44991 3.50- 28,367.41
31-12 COM. MANTENIM INT = 0101 24.00- 28,343.41
31-12 IMPUESTO ITF INT - 0809 < 70- 28,342.71




SIAF - Médulo Administrativo
Release 20.03.01

Fecha : 12/08/2021

0109

c

Hora: 15:18:02
Pag.:2de 3
COMPROBANTE DE PAGO W DIA_| WES [ ANO
REGISTRO SIAF 0000001606 1920 11 12 2020
NOMBRE BANCO DE LA NACION RUC 20602607888
SON DOS MIL NOVECIENTOS CINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACGION DE LA FAC E001-144 POR CONCEPTO DE VALORIZAGION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA LE.
ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA*, SEGUN CONTRATO N°
14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N* 293, INF N°475-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 03), PROVEIDOS INSERTOS Y DOC
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/IPRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0060 1.0090. 2471444 . 4000037 . 22. 047 0105 00001 0291993 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 2,905.00
=
¥ =
£ ©
2 B
g
E =%
TOTAL 2,905.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 2.805.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 200500 1101.1202 2,905.00
A 4
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO ~ // //
FECHA HECHO POR C E
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA 5
T T DE L'A OF
& (!:;OITI. Nelsi Magaly {nga #6p9? DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA S FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2019
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 070 0633000263 F.I.OC DESATRE NAT
CHEQUE GIRADO 13127901
FECHA FIRIA cel
DNI RUC TIPO DE OPERACGION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR




Unidad Ejecutora :

FECHA: 12/08/2021 |HORA:

CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCl)

EJERCICIO 2020

301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0110

15:02:56

Datos Generales

RUC
Nombre
Documento
Nro Documento

Descripcion

20602607888
JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

FACTURA

E001-144

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E0 01-144
POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDI ENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACION DEL SE RVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: &quot;
REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO
SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA &quot;,
SEGUN CONTRATO N? 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N? 293, INF N°475-
2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N* 03), PROV EIDOS INSERTOS Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle

Fecha de Pago

Documento B

17/12/2020
065-13127801

Moneda /.
Monto 2,905.00
Expediente SIAF 0000001606
Datos Generales
RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-144

Descripcion

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E0 01-144
POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDI ENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACION DEL SE RVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: &quot;
REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO
SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA &quot;,
SEGUN CONTRATO N* 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N? 293, INF N°475-
2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N® 03), PROV EIDOS INSERTOS Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle

Fecha de Pago
Documento B
Moneda

Monto

Expediente SIAF

17/12/2020
065-13127901
Sl.

2,905.00
0000001606




Unidad Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0111

Datos Generales

RUC
Nombre
Documento
Nro Documento

Descripcion

20602607888

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
FACTURA

E001-144

IMPORTE-QUE-SE-GIRA-PARA CANCELAR LA DETRACCION DE-LA-FAG-E0-01-144-
POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDI ENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACION DEL SE RVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: &quot;
REHABILITACION DE LA L.E, ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO
SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA &quot;,
SEGUN CONTRATO N?* 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N? 293, INF N°475;
2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N® 03), PROV EIDOS INSERTOS Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

o
-

Detalle

Fecha de Pago
Documento B
Moneda

Monto

Expediente SIAF

171212020
065-13127901
Sl

2,905.00

0000001606

=




CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Namero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razdn Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 0 servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago
~Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

NUmero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

128001644

MUNICHA1

00646039835

Cuenta de Detracciones Convencional
20602607888

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20146979344

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.2905.00

17/12/2020 15:31:17

202012

01 - FACTURA

E001 00000144

1465848044

0001790333957

0112



SIAF - Modulo Administrativo
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SON

0113

Fecha : 12/08/2021

Hora : 15:18:02
Pag.:1de 3
COMPROBANTE DE PAGO v DIA_| WES | ANO
REGISTRO SIAF 0000001606 1919 11 12 2020
NoMBRE BANCO DE LA NACION RUC 20602607888
OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE Y 93/100 SOLES

CONCEPTO

CODIFICACION PROGRAMATICA

IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 3RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FACT E001-144
POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA L.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE
CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA®, SEGUN CONTRATO N* 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N* 293, INF N°475-20

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0060 1.0090. 2471444 . 4000037 . 22. 047 0105 00001 0291993 DE GASTO PARGIAL TOTAL
262222 8,913.93
=
I
Jrd
< S
o A
TOTAL 8,913.93
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 8,913.93
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE GUENTA IMPORTE
2103.0201 8,913.03| 1101.1202 8,913.93
L A
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO ~ /| /|
FECHA HECHO POR
URTCTPALIOAD DISTRITAL p ¢
Br G ont. Nelsi Magaiy Inga L.
Sub Gerente .-f!z. T’:_,;g:r';‘a pe
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA = FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2019
RECIB! CONEORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 070 0633000263 F.I.OC DESATRE NAT
CARTA ORDEN 20000073
FECHA FIRNA cel
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR




Unidad Ejecutora :

FECHA: 12/08/2021 |HORA:

CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCl)

EJERCICIO 2020

301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0114

16:02:25

Datos Generales

RUC
Nombre
Documento

Nro Documento

20602607888
JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
FACTURA

E001-144
IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUM

S0 PLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 3RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FACT
E001-144 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORR ESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIODE
CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: &quot;REHABILITACION
DE LA LE. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE
CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA&quot;, SEGUN CONTRATO N? 14-
2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N# 293, INF N°475-2020/MDCH-JAQC-GIUR 1
(CONF DE VALORIZ N® 03 ), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/P
Detalle %
Fecha de Pago 17/12/2020
Documento B 068-20000073
Moneda S/.
Monto 8,913.93
Expediente SIAF 0000001606
Datos Generales
RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-144

Descripcién

IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUM
PLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 3RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FACT
E001-144 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORR ESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: &quot;REHABILITACION
DE LA LE. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE
CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA&quot;, SEGUN CONTRATO N? 14-
2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N® 283, INF N°475-2020/MDCH-JAQC-GIUR
(CONF DE VALORIZ N* 03 ), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle

Fecha de Pago
Documento B
Moneda

Monto

Expediente SIAF

17/12/2020
068-20000073
S/,

8,913.93
0000001606




Unidad Ejecutora :

301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0115

Datos Generales

RUC
Nombre
Documento
Nro Documento

~ Descripcion

20602607888
JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
FACTURA

E001-144

IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUM
PLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 3RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FACT

E001-144 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORR ESPONDIENTE

AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: &quot;REHABILITACIGE

DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE
CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA&quot;, SEGUN CONTRATO N@ 1
2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N? 293, INF N°475-2020/MDCH-JAQC-GIUR

(CONF DE VALORIZ N# 03 ), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle

Fecha de Pago
Documento B
Moneda

Monto

Expediente SIAF

17/12/2020
068-20000073
Sl

8,913.93

0000001606

Sub Geronte 8o Teshreria




0116

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA e e i
MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES o
PIURA - PIURA - PIURA

Fecha de

Vencimiento

Fecha de Emisiéon : 30/12/2020

Sefior(es) . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

" CHALACO
RUC : 20146979344
CAL. SIMON BOLIVAR 204 ----
Direccion del . CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE
Cliente " ARMAS PIURA-MORROPON-

CHALACO
Tipo de Moneda : SOLES
. PERIODO DEL 01 AL 20 DE

ﬁétgﬂ?

Rf ; C1PAZ3

Observacion ' DICIEMBRE
. Unidad c i i
Cantidad Medida Descripcion Valor Unitario

1.00 UNIDAD VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAM
RAMIREZ MONTALBAN,CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA
DE MORROPON-PIURA

13677.97

Sub Total Ventas :
Anticipos :

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :| S/ 0.00 |

ISC:
IGV:
SOLES Otros Cargos :
Otros Tributos :

Monto de redondeo :

Importe Total :

SON: DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y 00/100

S/ 13,677.97|

S/ 0.00

Descuentos :

S/ 0.00

Valor Venta :

S/ 13,677.97

S/ 0.00

S/ 2,462.03

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 16,140.00

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando

su clave SOL.




SIAF - Modulo Administrativo
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COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001769
NoMBRE  JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

0117

Fecha : 12/08/2021

Hora: 15:19:00
Pag.:2de 2
N° DIA MES ANO
2176 30 12 2020

RUC 20602607888

SON CATORCE MIL DOSCIENTOS TRES Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT E001-149 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA |.E, ABRAHAM

RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N* 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP,
CERT N* 0293, INF N* 541-2020MDCH-JAQC-GIUR, PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF _CP PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0060  1.0090. 2471444 . 4000037 . 22. 047 0105 00001 0291993 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2622722 14,203.00
TOTAL 14,203.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 14,203.00,
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 14,203.00 |  1101.1202 14,203.00
A /
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO. // /
FECHA HEGCHO POR
HMUN|CIPALIOAD DISTRITAL DE CHALACO
t. Bont. Nelsi Magaly Inga Lopez
Qb Gerente de Tesoreria DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2019
1 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME BANCO 0 BAco
CTACTE 070 0633000263 F...OC DESATRE NAT
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001356
FECHA FIRMA cci 00247500261774009622
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR




FECHA: 12/08/2021 |HORA:

CONSTANCIA DE PAGO - CHEQUE GIRADO
EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0118

15:05:59

Datos Generales

Descripcion

RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-146

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT E001-149 POR CONCE PTO DE
VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N°04 CORRESPONDIE NTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACION DEL SER VICIO DE CONSULTORIA

DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: &quot;R EHABILITACION DE LA L.E.
ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO,

PROVINCIA DE MORROPON- PIURA&quot; , SEGUN CONTRATO N?* 14-2020-MDCH-

MMLP-SUB-LCP, CERT N* 0293, INF N° 541-2020/MDCH-JAQC-GIUR, PROVEIDOS
INSERTOS Y DOCUME NTOS ADJUNTOS.

C

Detalle

CccCl

Banco

Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago

Documento B

00247500261774009622
BANCO DE CREDITO
002617740096
31/12/2020

081-20001356

N
0

Descripcion

Moneda S/.

Monto 14,203.00

Expediente SIAF 0000001769

Datos Generales
RUC 20602607888

Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-146

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT E001-149 POR CONCE PTO DE
VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N°04 CORRESPONDIE NTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACION DEL SER VICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: &quot;R EHABILITACION DE LA LE.
ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO,

PROVINCIA DE MORROPON- PIURA&quot; , SEGUN CONTRATO N? 14-2020-MDCH-

MMLP-SUB-LCP, CERT N® 0293, INF N° 541-2020/MDCH-JAQC-GIUR, PROVEIDOS
INSERTOS Y DOCUME NTOS ADJUNTOS.

Detalle

CClI
Banco

Nro Cuenta Bancaria

00247500261774009622
BANCO DE CREDITO

002617740096

——

aque

a0d

lofna Ipanaque
X cip !mn, 191 81
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UnidaLj Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0119

Fecha de Pago
Documento B
Moneda

Monto

Expediente SIAF

31/12/2020
081-20001356
S/

14,203.00
0000001769
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2BCP

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 1 DE 2

DEL01/12/2020AL31/12/2020
MONEDA CODIGO DE CUENTA
JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD
AV.NN MZ.J LT.26 URB.LOS EDUCADORES SOLES 475-2617740-0-96 |
PIURA-PIURA EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
PIURA-PIURA OFICINA SUC LIMA
475 (RW7VBV) TELEFONO 4275600  CELULAR
E-MAIL
AVISOS
IMPORTANTE:S| DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
{*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
MES
coﬁfr\'ﬁg& Al ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES GO%LADB(EE Al S%QSOAF,’@%M%&C
01/12/2020 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES|DEUDORES 31/12/2020
16,414.33 0.00 76,594.07 0.00 64,665.69 0.00 0.00 28,342.71 14,705.85
A + B + C - D - E + F 9 G = H
ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA | aox| ~ DESCRIPGION are|  LUGAR FLLELNEAS ADIGICNAL LS CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE | NUMOP | HORA | ORIGEN | TIPO CONTABLE
01-12 RETIRO EFECTIVQ CAJ |SUCURSAL PIURA 3 111-017 002003 10:42 475919 4217 1,500.00- 14,914,33
01-12 IMPUESTO ITF INT - 0503 .05~ 14,914.28
06-12 RETIRO EFECTIVO CAJ AGENCIA BCP - EL 111=-017 006545 13:51 475102 4217 1,500.00~- 13,414.28
05-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BFI 111-023 156780 12:08 HBKS0R 4701 3,200.00- 10,214.28
06-12 IMPUESTO ITF INT - 0363 20~ 10,214.08
07-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BFT 111-023 112494 11:42 HBK91Z2 4701 20.00- 10,194.08
07-12 VM*CASUAL POS 111=-014 101651 12:28 TBQA40 4302 687.00- 9,507.08
09-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPT 111-023 052971 15:35 HBK786 4701 1,000.00- ;
09-12 RETIRO EFECTIVO CAJ |[EES5 PRIMAX LUKAS| 111-017 Q07679 19:38 475006 4217 1,500.00-
09-12 EQUIQ20605274751 BPI 111-023 073209 11:38 HBK485 4701 3,000.00-
09-12 IMPUESTO ITF INT - 0903 w25=
10-12 TRAN,.CTAS.TERC.HK BPT 111-023 153116 18:21 HBK770 4701 2,000.,00-
10-12 IMPUESTO ITF INT = 0508 .10~
11-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 108889 10:11 HEBK968 2701 14,000.00
11-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 138896 10:16 HBK785 2701 16,000.00
11-12 MOVIO00941983709 BFPI 111-023 009736 13:03 HBK746 4701 120.50-
11-12 RETIRO EFECTIVO CAJ |SUCURSAL BCP - PI| 111-017 002188 18:28 475041 4217 2,000,00-
11-12 CMACO00003450443 BPI 111-023 115805 13:40 HBK784 4701 2,836.04-
11-12 TRANSF OTRA CUENTA CAJ |SUCURSAL BCP - PI| 111-017 002187 18:28 475041 4217 3,438, 70~
11-12 EQUIO108066758495 BPI 111-023 139113 10:22 HBK920 4701 15,937,20-
11-12 IMPUESTO ITF INT = 6808 2,80~
12-12 RETIRO EFECTIVO CAJ |[EESS - PRIMAX MA| 111-017 000454 16:37 475032 4217 2,000.00- 5,611.69
13-12 IMPUESTO ITF INT = 0808 .10- 5,611.59
14-12 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 181-000 077068 17:10 RCIN 2014 12,391.07 18,002.66
14-12 TRAN, CTAS, TERC, HK BPI 111-023 137177 16:00 HBK93& 4701 500.00- 17,502.686
14-12 IMPUESTO ITF INT - 0309 L60- 17,502.06
15-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 036560 10:58 HBK965 4701 100.00- 17,402.06
15-12 MANT TD ADIC NEG ¥Y|INT 373-000 982418 4836 10.00- 17,382.06
16-12 TRAN.CTAS, TERC.HK BPI 111-023 013847 14:17 HBKEE2 4701 4,201.20- 13,180.88
16-12 IMPUESTO ITF INT o 058039 .20- 13,190.66
17-12 MEYLIN POS 111-014 474976 20:07 TBQA45 4302 260.00- 12,930,686
18-12 CROCS POS 111-014 379573 20:48 TBQASS 4302 261.00- 12,669.66
23-12 TRAN, CTAS.TERC.BM BPT 111-023 778455 16:32 BM0O523 2701 20,000.00 32,669,606
23-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 203507 18:23 HBK773 4701 300.00- 32,369,688
23-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BFI 111-023 228224 17:08 HBK969 4701 500.00- 31,869.68
23-12 TRAN. CTAS.TERC.HK BFI 111-023 213509 16:47 HBK472 4701 500.00~- 31,369,866
23-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 165477 17:11 HBK91H 4701 1,000,00- 30,369.66
23-12 TRAN,.CTAS,TERC.HK BFI i11-023 183825 16:55 HBKS77 4701 1,000.00- 29,369.66
23-12 TRAN, CTAS,TERC.HK BPI 111-023 159373 17:08 HBK483 4701 1,000.00- 28,369.66
23-12 TRAN,.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 1839394 16:57 HBK92N 4701 1,400.00- 26,969,66
23-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BFT 111-023 228069 17:01 HBKS75 4701 1,600.00- 25,369.66
23-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 168647 16:46 HBKA5F 4701 1,600.00- 23,769.66
23-12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPT 111=-023 154066 16:48 HBKI95G 4701 1,600.00- 22,169.66
23=12 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 229466 17:13 HBKS3G 4701 3,000.00- 19,169,668
23-12 TRAN.CTAS. TERC.HK BPI 111-023 229538 17:15 HBKE&4] 4701 5,000.00- 14,169.86
23-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.75- 14,167.91
3112 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 131-000 7873483 17:00 RCJN 2014 14,203.00 28,370,581
31-12 ENVIO.EST.CTA ¥|INT 475-000 9949494 4981 3.50= 28,367.41
31-12 COM. MANTENIM ¥|INT = 0101 24.00- 28,343.41
31-12 IMPUESTO ITF INT 2 0809 - 70=- 28,342.71
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Fecha : 12/08/2021

Hora: 15:19:00
Pag.: 1de 2
COMPROBANTE DE PAGO W DIA_| WES [ ANO
REGISTRO SIAF 0000001769 2175 30 12 2020
NoMBRE BANCO DE LA NACION RUC 20602607888
UN MIL NOVECIENTOS TREINTISIETE Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

CODIFICACION PROGRAMATICA

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT E001-149 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N°04
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DE LA L.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", SEGUN
CONTRATO N* 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LGP, CERT N* 0293, INF N° 541-2020/MDCH-JAQC-GIUR, PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTO

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0060 1.0090. 2471444 . 4000037 . 22. 0470105 00001 0291993 DE GASTO ARG TOTAL
262222 1,937.00
=
&=
y
<
-y
TOTAL 1,037.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,937.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 1937.00| 11011202 1,937.00
— A 4
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO ~ /] |
FECHA HECHO POR CONBRIRM
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO
B (R E DE LA OFI
B Eont. Nelsi Magaly Inga Loper DE TESORERIA
) ON
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2019
DE LA NACION
RECIBI CONFORME BANCO (01 BANGODE LA NAGIO
CTA CTE 070 0633000263 F.IOC DESATRE NAT
CHEQUE GIRADO 13127924
FECHA FIRIA c
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR




Unidad Ejecutora :

FECHA: 12/08/2021 |HORA:

CONSTANCIA DE PAGO - CHEQUE GIRADO
EJERCICIO 2020

301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0122

15:04:46

Datos Generales

Descripcion

RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-146

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT E 001-149
POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N°04
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR LA CON TRATACION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISI ON DE LA OBRA:
&quot;REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MO NTALBAN, CASERIO
SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA&quot;,
SEGUN CONTRATO N? 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-L CP, CERT N* 0293, INF N” 541-
2020/MDCH-JAQC-GIUR, PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. N

Detalle

Q

[

Fecha de Pago

Documento B

S~
07/01/2021

065-13127924

Moneda S/,

Monto 1,937.00

Expediente SIAF 0000001769

Datos Generales
RUC 20602607888

Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E0D1-146

Descripcion

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT E 001-149
POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N*04
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR LA CON TRATACION
DEL SERVICIO DE CQNSULTOR{A DE OBRA PARA SUPERVISI ON DE LA OBRA:
&quot;REHABILITACION DE LA LE. ABRAHAM RAMIREZ MO NTALBAN, CASERIO
SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA&quot;,
SEGUN CONTRATO N* 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-L CP, CERT N 0293, INF N° 541-
2020/MDCH-JAQC-GIUR, PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle

Fecha de Pago
Documento B
Moneda

Monto

Expediente SIAF

07/01/2021
065-13127924
S/

1,937.00

0000001769
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A

offa Ipanaque Samagl
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CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Ndamero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razdn Social del Adquiriente
Tipo de operacién

Tipo de Bien ¢ servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacién

Numero de Pago de Detracciones

130823793

MUNICHA1

00646039835

Cuenta de Detracciones Convencional
20602607888

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20146979344

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.1937.00

07/01/2021 10:04:43

202012

01 - FACTURA

E001 00000149

1468657887

0001792586283

0123



0124

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES F001-153

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20602607888

PIURA - PIURA - PIURA

Fecha de
Vencimiento

Fecha de Emision : 09/01/2021
. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Sefor(es) ' CHALACO
RUC 1 20146979344
CAL. SIMON BOLIVAR 204 ----
Direccion del . CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE
Cliente " ARMAS PIURA-MORROPON-
CHALACO

Tipo de Moneda : SOLES
. PERIODO DEL 21 AL 31 DE

Observacion _: preIEMBRE DEL 2020
. Unidad — —
Cantidad Medida Descripcion Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAM 7522.88
RAMIREZ MONTALBAN,CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA
DE MORROPON-PIURA
Sub Total Ventas : S/ 7,522.88
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :I S/ 0.00 | Valor Venta S/ 7,522.88
(27 e S/ 0.00
IGV: S/ 1,354.12
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETEY .
001100 SOLES Otros CangS 5 S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 8,877.00

Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando

su clave SOL.
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COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000249
NOMBRE JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

0125

Fecha : 12/08/2021

Hora: 14:21:08
Pag.: 2de 4
N° DIA MES ANO
0247 12 03 2021
RUC 20602607888

SON SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FAC E001-153 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2020, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:'REHABILITACION DE LA LE. ABRAHAM
RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF
N*® 018-2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 05), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMEN

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0049 1.0090.2471444. 4000037 22. 047 0105 00001 0291993 DE GASTO PARCGIAL TOTAL
262222 7,812.00
TOTAL 7,812.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 7,812.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 781200  1101.1202 7,612.00
A ‘
PARAEL USO DEL TESORERO O CAJERO /| ]
FECHA HECHO POR
MUNICIPALIDAD DISTRIVAL DE: CHALALL
Br. Gont. Nelsi Magaly Inga Lope ;
ub Gerente de Tr-sr?m.z-'- ; DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2019
| RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 070 0633000263 F..OC DESATRE NAT
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000215
FECHA FIRMA ccl 00247500261774009622
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR




0126

FECHA: 12/08/2021 |HORA: 14:25:52

CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCl)
EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

Datos Generales

RUC 20602607888
Nombre JIPS| INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-153

Boserocibn IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FAC E001-153 POR CONCEP TO DE
P VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO D EL 21 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2020, POR LA CONTRATACION DEL S ERVICIO DE CONSULTORIA o\
DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:&quot; REHABILITACION DE LA LE. \ B8 =
ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- é 2
MORROPON- PIURA&quot;, SEGUN CONT RATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, - 25
CERT N° 0786, INF N° 019-2 021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRAN® u\| 8=
05), PROVEIDO S INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. N g g
= g
Detalle ~A
< o &
CCl 00247500261774009622 = =
Banco BANCO DE CREDITO Q
Nro Cuenta Bancaria 002617740096
Fecha de Pago 15/03/2021

Documento B 081-21000215

Moneda S/.
Monto 7,812.00
Expediente SIAF 0000000249
Datos Generales
RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-153
Dosciiiin IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FAC E001-153 POR CONCEP TO DE
P VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO D EL 21 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2020, POR LA CONTRATACION DEL S ERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:&quot; REHABILITACION DE LA LE.
ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO-
MORROPON- PIURA&quot;, SEGUN CONT RATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP,
CERT N° 076, INF N° 019-2 021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N°
05), PROVEIDO S INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Detalle
CcCl 00247500261774009622
Banco BANCO DE CREDITO

Nro Cuenta Bancaria 002617740096



Unidafl Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0127

Fecha de Pago 15/03/2021

Documento B 081-21000215

Moneda Si.
Monto 7.812.00
Expediente SIAF 0000000249

57

1P 173022-C191

C



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL01/03/2021AL31/03/2021

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD
AV.NN MZ.J LT.26 URB.LOS EDUCADORES
PIURA-PIURA

0128

2BCPY

PAGINA 1 DE 2
MONEDA CODIGO DE CUENTA
SOLES 475-2617740-0-96

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA

PIURA-PIURA OFICINA SUC LIMA
475 (RW7VBV) TELEFONO 4275600  CELULAR
E-MAIL
AVISOS

BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTER

NET

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO

= _MES -
CONSTAkEEE A ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES cowfa E AL
01/03/2021 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES'DEUDORES 31/03/2021
5,542.05 0.00 16,534.80 0.00 21,880.50 0.00 | 0.00 197.25
A + B + c - D - E + F - G = H
ACTIVIDADRES
FECHA MED
e | DESCRIPCION AT LUGAR REFERENCIAS ADICIONALES CARGO / ABONO
PROC. SUC-AGE | NUM OP HORA ORIGEN TIPO
08-03 TRANSF.BCO.HK. INTERBAN | BPT 111-023 101371 1123 HBEE&40 4703 44,80~
08-03 TURIQ10806675895 BPT 111-023 164443 16:43 HBK&E59 4701 50.00-
08-03 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 123726 13:15 HBES92W 4701 380.00-
08-03 TRAN,CTAS.TERC.HK BPI 111-023 023301 10:34 HBK751 4701 610, 00-
03-03 TRAN.CTAS,.TERC.HK BPI 111-023 037452 I1:26 HBK378 4701 &67.00-
09=-03 TRAN.CTAS.TERC.HK BPT 111-023 131465 I2i11 HBK95Q 4701 2,000.00-
08-03 IMPUESTQ ITF INT o 0909 L10-
10-03 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 114478 08:38 HBK953 2701 3,751.80
10-03 IMPUESTO ITF INT - 0803 15
15-03 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 131-000 419321 17:08 RCJON 2014 4,971.00 10,513.70
15-03 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 191-000 419324 17:08 RCJIN 2014 7,812.00 18,325.70
15-03 VM*LOS CUYUSCOS POS 111-014 032831 15:37 TBQAS& 4302 83.50- 18,236.20
15-03 RETIRO EFECTIVO CAJ |AGENCIA BCP - EL 111-017 007464 18:37 475101 4217 1,000.00- 17,236.20
15-03 MANT TD ADIC NEG #|INT 373-000 985627 4938 10.00- 17,226.20
15=-03 IMPUESTO ITF INT = 05809 L680- 17,225,860
17-03 TRAN.CTAS,.TERC.HK BFI 111-023 970075 11:44 HBK93E 4701 2,000.00- 15,225,860
2703 TRAN.CTAS.TERC.HK BFI 111-023 055433 11:37 HBK558 4701 15,000.00- 225,60
17-03 IMPUESTO ITF INT - 09039 .85~ 224,75
31-03 ENVIO.EST.CTA #|INT 475=-000 9398311 43491 3.50- 221.25
3i-03 COoM, MANTENTM #|INT - 0101 24.00- 1987.25
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Fecha : 12/08/2021

Hora: 14:21:06
Pag.: 1de 4
COMPROBANTE DE PAGO e DIA_| WES | ANO
REGISTRO SIAF (000000249 0246 12 03 2021
NOMBRE BANCO DE LA NACION RUC 20602607888
SON UN MIL SESENTICINCO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E001-153 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA

OBRA:"REHABILITACION DE LA |.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N°
14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF N° 019-2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 05), PROVEIDOS |

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RE S8ECF CPPRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0049 1.0090. 2471444 . 4000037 . 22. 047 0105 00001 0291993 DE GASTO PARCGIAL TOTAL
262222 1,065.00
=
N
“Jrd
3 &
g
==
2
TOTAL 1,065.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,065.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 1,065.00 | 1101.1202 1,065.00
A L
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO /| Vi
FECHA HECHO POR
UNICIPALIDAD DISTRITAL DE GHALA
B Cont, Nelsi Magaiyine s ’
Sub Gerente rl% I; ﬁﬂggi:‘Liaép
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2019
RECEB! CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 070 0633000263 F..OC DESATRE NAT
CHEQUE GIRADO 13127938
FECHA FIENA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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FECHA: 12/08/2021 |HORA:  14:25:01

CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCl)
EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

Datos Generales

RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-153
Descripcion IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DE]’RACC]ON DE LA FAC EO 01-153
POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDI ENTE AL

PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, POR LA C ONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVI SION DE LA

OBRA:&quot; REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ M ONTALBAN,
CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- P IURA&quot;, SEGUN
CONTRATO N* 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF N° 019-
2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 05), PROVEIDOS J
INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. /F

Detalle \{
Fecha de Pago 05/04/2021

Documento B 065-13127938

Moneda S/

Monto 1,065.00

Expediente SIAF 0000000249

Datos Generales

RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-153
Descripcion IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DEIRACCION DE LA FAC EO0 01-153
POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDI ENTE AL

PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, POR LA C ONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTOR[A DE OBRA PARA SUPERVI SION DE LA
OBRA:&quot;REHABILITACION DE LA L.LE. ABRAHAM RAMIREZ M ONTALBAN,
CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- P IURA&quot;, SEGUN
CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N°® 076, INF N° 019-
2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 05), PROVEIDOS
INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle
Fecha de Pago 05/04/2021
Documento B 065-13127938
Moneda Sl
Monto 1,065.00

Expediente SIAF 0000000249




CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Ndamero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacién)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razon Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

NUmero de operacién

Nimero de Pago de Detracciones

136672078

MUNICHA1

00646039835

Cuenta de Detracciones Convencional
20602607888

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20146979344

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.1065.00

05/04/2021 15:41:34

202101

01 - FACTURA

E001 00000153

1485043399

0001801335132

0131
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JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA F“:J‘c‘f‘;‘o';ti‘;;';‘::;c“
MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES }001,154
PIURA - PIURA - PIURA
Fecha de
Vencimiento
Fecha de Emision : 03/02/2021
o . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Sefor(es) ' CHALACO
RUC : 20146979344
CAL. SIMON BOLIVAR 204 ----
Direccion del . CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE
Cliente " ARMAS PIURA-MORROPON-
CHALACO
Tipo de Moneda : SOLES
2 . PERIODO DEL 01 AL 07 DE
bt " ENERODEL 2021
. Unidad . S
Cantidad Medida Descripcion Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION 06 POR LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA 1.E 4787.29
ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN,CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACQ,
PROVINCIA DE MORROPON-PIURA
Sub Total Ventas : S/ 4,787.29
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :| S/ 0.00 | Vo i 2 S/ 4.787.29
ISC: S/ 0.00
IGV : S/ 861.71
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y
00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 5,649.00
Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.
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Pag.: 4 de 4
COMPROBANTE DE PAGO Iy DIA_ T WES [ ANO
REGISTRO SIAF 0000000250 0249 12 03 2021

NoMBRE JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20602607888

SON CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTIUNO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT N° E001-154 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N* 06CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07
DE ENERO DEL 2021, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA-"REHABILITACION DE LA LE. ABRAHAM
RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO NP 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076,INF
N° 054-2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 06), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENT
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PRODIPRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF _META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0049 1.0090. 2471444 . 4000037 . 22. 047 0105 00001 0291993 DE GASTO SARGIAL TOTAL
262222 4,971.00
TOTAL 4,971.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 4,971.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 4971.00  1101.1202 4,971.00
PARAEL USO DEL TESORERO O CAJERO___ /
FECHA HECHO POR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO
I DE LA OFIC
Bir| Con. Neisi Magaly Inga Lopez DE TESORERIA
iON
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2019
BANCO 001 BANCO DE LA NACION

RECIBI CONFORME

FECHA FURNRA

CTACTE 070 0633000263 F.1.OC DESATRE NAT
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000210
Ccl 00247500261774009622

DNI RUC

LIBRETA MILITAR

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




FECHA: 12/08/2021 |HORA:

CONSTANCIA DE PAGO - CHEQUE GIRADO
EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0134

14:27:42

Datos Generales

Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago

Documento B

RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-154
EhssaiEEa IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT N° E001-154 POR CO NCEPTO
p DE VALORIZACION DE OBRA N 06CORRESPONDIENTE AL PERIO DO DEL 01 AL 07
DE ENERO DEL 2021, POR LA CONTRATACION DEL S ERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:&quot; REHABILITACION DE LA L.E.
ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO-
MORROPON- PIURA&quot;, SEGUN CONT RATO N? 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP,
CERT N° 076,INF N° 054-20 21/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRAN® <2
06), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. B
Detalle ()’
=
CClI 00247500261774009622
Banco BANCO DE CREDITO

002617740096
15/03/2021

081-21000210

Descripcion

Moneda S/.

Monto 4,971.00

Expediente SIAF 0000000250

Datos Generales
RUC 20602607888

Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-154

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT N° E001-154 POR CO NCEPTO
DE VALORIZACION DE OBRA N? 06CORRESPONDIENTE AL PERIO DO DEL 01 AL 07
DE ENERO DEL 2021, POR LA CONTRATACION DEL S ERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:&quot; REHABILITACION DE LA LE.
ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO-
MORROPON- PIURA&quot;, SEGUN CONT RATO N? 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP,
CERT N* 076,INF N° 054-20 21/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N°
06), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS,

Detalle

CClI
Banco

Nro Cuenta Bancaria

00247500261774009622
BANCO DE CREDITO
002617740096

o
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UnidaLj Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0135

Fecha de Pago
Documento B
Moneda

Monto

Expediente SIAF

15/03/2021
081-21000210
S/.

4,971.00
0000000250




0136
2BCP

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 1 DE 2

DEL01/03/2021AL31/03/2021
MONEDA CODIGO DE CUENTA

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD
é}{)ﬁﬁ IEI%JJR kT‘ZG URB.LOS EDUCADORES SOLES - -0-

g EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
PIURA-PIURA OFICINA SUC LIMA

475 (RW7VBV) TELEFONO 4275600  CELULAR
E-MAIL

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:.VENTANILLA CAJ.CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

ot A ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES coSNA1l"ADB?E All SALDO PROMEDIC
01/03/2021 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS  |ACREEDORES|DEUDORES |  31/03/2021

5,542.95 0.00 16,534.80 0.00 21,880.50| 0.00 | 0.00 197.2 15,713.73

A + B + [ - D - E * F - G = H
ACTIVIDADES

FECHA MED

FECHA VALGR DESCRIPCION AT LUGAR REEERENGIAS ADICIDNALES CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE | NUM OP | HORA ORIGEN | TIPO CONTABLE

08-03 TRANSF.BCO,HK. INTERBAN |BPT 111-023 101371 11:23 HBK&40 4703 44,80~ 5,498.15
08=-03 TURIOIOB06675895 BPI 111-023 164443 16:43 HBK&59 4701 50.00- 5,448.15
08-03 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 123726 13:15 HBK92W 4701 380.00- 5,068.15
08-03 TRAN.CTAS,TERC.HK BPI 111-023 023301 10:34 HBK751 4701 610.00- 4,458.15
09-03 TRAN,CTAS.TERC.HEK BPI 111=-023 037452 11:26 HEBK378 4701 667,00~ 3,7981.15
09-03 TRAN.CTAS.TERC.HK BFT 111-023 131465 17:11 HBK950 4701 2,000.00- 1,791.15
08-03 IMPUESTO ITF INT = 08038 L10- 1,791.05
10-03 TRAN.CTAS.TERC.HK BFT 111-023 114478 08;:38 HBK333 2701 3,751.80 5,542.85
10-03 IMPUESTO ITF INT = 0808 15=- 5,542.70
15-03 MNACION 0000 VEN ISUC LIMA 191-000 419321 17:08 RCIN 2014 4,371.00 10,513.70
15-03 NACION 0000 VEN [SUC LIMA 191-000 419324 17:08 RCJIN 2014 7.,812.00 18,325.70
15-03 VM*LOS CUYUSCOS Pos 111-014 032831 15:37 TBQASE 4302 84,50~ 18,236.20
15-03 RETIRO EFECTIVO CAJ JAGENCIA BCP - EL 111-017 007454 18:37 475101 4217 1,000.00- 17,236.20
15-03 MANT TD ADIC NEG #|INT 373-000 985827 4338 10.00- 17,226.20
15-03 IMPUESTO ITF INT - 09049 .80~ 17,225,860
17-03 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 070075 11:44 HBKS3E 4701 2,000.00- 15,225.60
17-03 TRAN,CTAS,TERC.HK BPI 111-023 069433 11:37 HBK558 4701 15,000.00- 225.60
17-03 IMPUESTO ITF INT - 03039 .85~ 224.75
31-03 ENVIO.EST.CTA #|INT 475-000 998311 4931 3.50- 221,25

31-03 COM. MANTENIM # |INT - 0101 24.00- 197.25
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COMPROBANTE DE PAGO
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Fecha : 12/08/2021

Hora: 14:21:08
Pag.:3de 4
N° DIA MES ANO
REGISTRO SIAF 0000000250 0248 12 03 2021
NoMBRE BANCO DE LA NACION RUC 20602607888
SOoN __ SEISCIENTOS SETENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAGT N° E001-154 POR CONCEPTO DE VALORIZAGION DE OBRA N* 06 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2021, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA

OBRA:"REHABILITACION DE LA LE. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALAGO- MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N*
14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N* 076,INF N° 054-2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 06), PROVEIDOS |

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADDOR IMPORTE
19 0049 1.0090. 2471444 . 4000037 . 22. 047 0105 00001 0291993 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 678.00
=
=
prd
g
o
2
TOTAL 678.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 678.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 678.00 | 1101.1202 678.00
e
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO,
FECHA HECHO POR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL Oi: CHALAGO
B Cont. Nelsi Magaly Inga Loper
Sub Gerente de Tesorari«
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2019
£ LA NACION
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO D
CTACTE 070 0633000263 F.|.OC DESATRE NAT
CHEQUE GIRADO 13127939
FECHA FIRMA cel
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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FECHA: 12/08/2021 |HORA:  14:26:39

CONSTANCIA DE PAGO - CHEQUE GIRADO
EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

Datos Generales

RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-154
Descripcién IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT N ° E001-

154 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N® 06 CORRES PONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2021, POR LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSUL‘TOR[A DE OBRA PARA SUPERV ISION DE LA
OBRA:&quot;REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN,

CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA&quot;, SEGUN
CONTRATO N? 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076,INF N° 054-2021/MDCH-|
JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N® 06), PROVE

ague
RS

¢
lofna Ipanagque

m—
a

IDOS INSERTOS Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS. :
Detalle £ ;’ &
s =z
Fecha de Pago 05/04/2021 é ?
Documento B 065-13127939
Moneda Sl
Maonto 678.00
Expediente SIAF 0000000250
Datos Generales
RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-154
Descrneon IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT N ° E001-
p 154 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N2 06 CORRES PONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2021, POR LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTOR[A DE OBRA PARA SUPERYV ISION DE LA
OBRA:&quot; REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN,
CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA&quot;, SEGUN
CONTRATO N* 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076,INF N° 054-2021/MDCH-
JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 06), PROVEIDOS INSERTOS Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Detalle
Fecha de Pago 05/04/2021
Documento B 065-13127939
Moneda S/,
Monto 678.00
Expediente SIAF 0000000250
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CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Namero de constancia 136671967
Usuario SOL MUNICHA1
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacién) 00646039835
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20602607888
Nombre/Razoén Social del Proveedor JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C
Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Numero de Documento del Adquiriente 20146979344
Nombre/Razén Social del Adquiriente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO
Tipo de operacion 01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
Tipo de Bien 6 servicio 022 - Otros servicios empresariales
Monto del depdsito S/.678.00
Fecha y hora de pago 05/04/2021 15:43:29
Periodo Tributario 202102 18-
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA \ 2
Numero de Comprobante EO01 00000154
Numero de operacién 1485044150
NUmero de Pago de Detracciones 0001801336244




0140

FACTURA ELECTRONICA
JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N ————
MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES E001-167

PIURA - PIURA - PIURA

Fecha de

Vencimiento

Fecha de Emision : 21/07/2021

. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Sefor(es) " CHALACO
RUC : 20146979344
CAL. SIMON BOLIVAR 204 ----
Direccion del . CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE
Cliente " ARMAS PIURA-MORROPON-
CHALACO

Tipo de Moneda : SOLES
PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 30

Observacion * DE JUNIO DEL 2021
Cantidad ::lddi?;; Descripcion Valor Unitario
1.00 UNIDAD PAGO POR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION 6838.98
Y LIQUIDACION DE OBRA: REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAM RAMIREZ
MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO CHALACO, PROVINCIA DE
MORRRPON PIURA.
Sub Total Ventas : S/ 6,838.98
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : | S/ 0.00 | Valor Venta : S/ 6,838.98
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,231.02
SON: OCHO MIL SETENTA Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 8,070.00

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando

su clave SOL.
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SIAF- - Madulo Administrativo Fecha : 24/08/2021
Release 20.03.01 Hora : 12:07:37
Pag.: 2 de 2
COMPROBANTE DE PAGO W DIA_[ WES | ANO
REGISTRO SIAF (0000001071 2035 23 07 2021

NomBRE  JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20602607888
SON SIETE MIL CIENTO DOS Y 00/100 SOLES

CONCEPTO o
IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT N° E001-167 POR EL CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°07 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL
30 DE JUNIO DEL 2021 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: *REHABILITACION DE LA LE. ABRAHAM RAMIREZ
MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF -
N°417-2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 07), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS AD
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PRODIPRY ACT/AIIOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0049 1.0090. 2471444 . 4000037 . 22. 0470105 00001 0291993 DE GASTO T T
262222 7.102.00
TOTAL 7102.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 7,102.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL . RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

4 "
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO J/i VA

FECHA HECHO POR /¢ o
[UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALAG)

[F G iy 3 655 e TESORERI
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2019
RECIB CONFORIE BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 070 0633000263 F.1.0C DESATRE NAT
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000881
FECHA FIRMA cel 00247500261774009622
DNI RUC TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR




FECHA: 24/08/2021 |HORA:

CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCl)
EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0142

1211947

Datos Generales

RUC 20602607888
Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documento FACTURA
Nro Documento E001-167
Descripcion
Detalle Ty T 3
ccl 00247500261774009622
Banco BANCO DE CREDITO

Nro Cuenta Bancaria 002617740096

Fecha de Pago 26/07/2021
Documento B 081-21000881
Moneda S/

Monto 7,102.00

Expediente SIAF 0000001071




ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL01/07/2021AL31

107/2021

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD

AV.NN MZ.J LT.26 URB.LOS EDUCADORES

0143
2BCP

PAGINA 1 DE 2
MONEDA CODIGO DE CUENTA
SOLES 475-2617740-0-96

PIURA-PIURA EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
PIURQ}PIURA OFICINA SUC LIMA
5 (RW7VBV) TELEFONO 4275600  GELULAR
E-MAIL
AVISOS

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INTINTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES,

IMES
c Ohf‘#kg& Al ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES coSNATLADs?.E Al SngSOAFQ}%gE}DF&C
01/07/2021 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS  |ACREEDORES|DEUDORES |  31/07/2021
70.19- 0.00 7,102.00 0.00 2,041.45 0.00 | 3.68 4,986.68 19.10
A + B + [# - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES
FECHA MED
il DESCRIPCION P LUGAR REFEHENGIAS ANGIONALES CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE | NUMOP | HORA | ORIGEN | TIPO CONTABLE

01-07|30-06| PORTE EXTRACTO NUMER ¥|INT 475-000 832772 4881 3.50- 73.69-
15-07 MANT TD ADIC NEG ¥|INT 373-000 981266 48936 10.00- 83,69~
27-07 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 191-000 836470 10:55 RCIN 2014 7,102.00 7,018.31
29-07 IMPUESTO ITF INT - 0309 35— 7,017.96
30-07 RETIRO EFECTIVO CAJ |[EES5 - PRIMAX MA| 111-017 008378 11:45 475032 4217 1,000.00- 6,017,958
30-07 IMPUESTO ITF INT - 0803 .05~ &,017.91
31-07 ETIRQ EFECTIVO CAJ MAKRO PIURA 111-017 008884 18:30 475633 4217 1,000.00- 5,017.91
31-07 ENVIO.EST.CTA ¥|INT 475-000 988471 4841 3.50- 5,014.41
31-07 INTERESES DEUDORES INT = 2222 3. 68- 5,010.73
31-07 COM.MANTENIM ¥|INT - 0101 24.00- 4,986.73
31-07 IMPUESTO ITF INT = 0303 a5- 4,986.68




SIAF - Médulo Administrativo
' Release 20.03.01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001071
NOMBRE JIPS! INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

0144

Fecha : 24/08/2021

Hora : 12:07:37
Pag.:1de2
N DIA__| MES | _ANO
2034 23 07 2021

RUC 20602607888

SON NOVECIENTOS SESENTIOCHO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT N° E001-167 POR EL CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N° 07 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA I.E.
ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT
N° 076, INF N°417-2021/MDCH~JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DF OBRA N° 07), PROVEIDOS INSERT
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0049 1.0090. 2471444 . 4000037 . 22.. 0470105 00001 0291993 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.2222 966.00
TOTAL 968.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 968.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
A 4
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO /| /|
FECHA HECHO POR
MUHICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO =8
Br[Cont. Nelsi Magaly Inga ;55;;' DE TEBORERA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2019
RECIB! COMFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 070 0633000263 F.1.0C DESATRE NAT
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000880
FECHA FIRMA ccl 00247500261774009622
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR




FECHA: 24/08/2021 |HORA:

CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCl)

EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora: 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

0145

12:18:06

Datos Generales

Documento B
Moneda
Monto

Expediente SIAF

081-21000880
Sl

968.00
0000001071

RUC 20602607888

Nombre JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Documento FACTURA

Nro Documento E001-167
Descripcion

—Detalle e T e PR BEAIE

ccli

Banco

Nro Cuenta Bancaria

Fecha de Pago 27/07/2021
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i CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
—Nﬁmero de constancia - 1—4-4;;;;;1-_-_’ - -
Usuario SOL SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacién) 00646039835
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20602607888
Nombre/Razén Social del Proveedor JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C
Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
NUmero de Documento del Adquiriente 20146979344
Nombre/Razén Social del Adquiriente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO
Tipo de operacién 01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
Tipo de Bien ¢ servicio 022 - Otros servicios empresariales
Monto del depdsito S/.968.00
Fecha y hora de pago 27/07/2021 17:45:31 L2y
Periodo Tributario 202107 & S
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA \
NUmero de Comprobante E001 00000167
NlUmero de operacion 1514976458
Numero de Pago de Detracciones 0001811587423 <




0147

JIPST INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA e
MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES R

PIURA - PIURA - PIURA

Fecha de
Vencimiento
Fecha de Emision : 01/09/2021
. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
" CHALACO
RUC : 20146979344
CAL. SIMON BOLIVAR 204 ----
Direccién del . CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE
Cliente " ARMAS PIURA-MORROPON-
CHALACO
Tipo de Moneda : SOLES
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 20

Sefior(es)

CbGarcion * DE JULIO DEL 2021
" Unidad 52 o iz
Cantidad Medida Descripcion Valor Unitario
1.00 UNIDAD PAGO POR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION 12324.89

Y LIQUIDACION DE OBRA: REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAM RAMIREZ
MONTALBAN,CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE
MORROPON-PIURA.

Sub Total Ventas :
Anticipos :
Descuentos :

Valor Venta :

{11603

IGV:

Otros Cargos :

Otros Tributos :
Monto de redondeo :
Importe Total :

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :| S/ 0.00 |

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTAY TRES Y
37/100 SOLES

S/ 12,324.89

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 12,324.89

S/ 0.00

S/ 2,218.48

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 14,543.37

Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando

su clave SOL,




0148

Fecha - 12/1072021
R | Hora : 115234
elease 20.03 01 Pag - 2de2
COMPROBANTE DE PAGO — W TR [WES [0
REGISTRO SIF (000001284
RUC
NOMBRE  JIPS! INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20602607888
SON DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTIOCHO Y 37/100 SOLES
CONCEPTO
; IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT N* E001-179 POR EL CONCEPTO DE DE VALORIZACION DE OBRA N°08 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01
DE JULIO AL 20 DE JULIO DEL 2021 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA
I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N* 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP,
CERT N* 076, INF N* 534-2021/MDCH-LCH.G-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N* 08), PROVEIDOS IN
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
. RB SECF_CPPRGPROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0049 1.0090. 2471444 . 4000037. 22. 0470105 00001 0291993 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 12,798.37
TOTAL 12,798.37
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 12,798.37
= ~ CONTABILIDAD PATRIMONIAL = RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 12,798.37|  1101.1202 12,798.37
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERQ, i
FECHA HECHO POR / J:o
MEIALOND 015 g g |
iy o= - DELAO
"93Loez  DE TESORERIA
TOTAL RETENCIONES 0.00
— — — ——— — _—.—__
JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2019
o RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
/ CTACTE 070 0633000263 F.1.OC DESATRE NAT
7 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21001069
FECHA FIRMA ccl 00247500261774009622
DNI RUC TIPO DE OPERACION
LIBRETA MILTAR GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

0149

2BCP

DEL01/09/2021AL30/08/2021 A =
MONEDA CODIGO DE CUENTA
JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD
é}bf;\{ﬁ g'{j.ékT.Zﬁ URB.LOS EDUCADORES SOLES 475-2617740-0-96
o EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
P|UR"}:,P5|URA A OFICINA SUC LIMA
( ) TELEFONO 4275600  CELULAR
E-MAIL
AVISOS

BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:AINTERNO

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

_MES . | S

coﬁ%kEPE Al ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES coSNATL.n?él).E Al Sﬁgg P % g
01/09/2021 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS  |ACREEDORES|DEUDORES | 30/09/2021
21.53 0.00 84,357.55 0.00 84,037.95 0.00 | 0.00 341.13
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA | x| ~ DESCRIPCION | LUGAR TULALGAn AN 2 CARGO / ABONO
PROC. SUC-AGE | NUMOP | HORA | ORIGEN | TIPO COl

03-08 NACION 0000 VEN [SUC LIMA 1981-000 918527 17:07 RCJIN 2014 17,554.58 17,575
03-03 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 191-000 519526 17:07 RCJIN 2014 54,004,680 71,58Q.7
a3-09 IMPUESTO ITF INT - 0803 I 55~ 71,57\ %%
04-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPp1 111-023 027831 15:31 HBK93A 4701 30.00- 71,54%.16
04-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPY 111-023 102741 13:05 HBK&8E 4701 40.00- 71,507.16
a4-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPY 111-023 081907 12:00 HBK967 4701 50.00- 71,457.16
04-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BFI 111-023 069455 10:05 HBK438 4701 63.50- 71,393,686
24-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPT 111-023 039001 09:58 HBK786 4701 110.00- 71,283.68
04-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 110755 11:59 HBK548 4701 150.00- 71,133.66
04-038 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 1058033 11:42 HBKS3E 4701 150.00- 70,983.66
04-09 TRAN,CTAS, TERC.HK BPI 111-023 066339 08:23 HBKS1U 4701 200.00- 70,683.66
04-09 TRAN.CTAS,TERC.HK BPI 111-023 0649070 10:00 HDK31R 4701 525,00~ 70,158,668
04-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BFI 111-023 0349344 10:08 HBK478 4701 780.00- 69,378.66
04-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 107560 11:28 HBK781 4701 1,500.00- 67,878.4686
a4-09 TRANSF.BCO, HK,CMAC FIU|BFI 111-023 109786 11:49 HBKE68 4703 1,504.80- 66,373.86
04-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 036211 09:21 HBK576 4701 2,500.00- 63,873,886
a4-09 TRANSF.BCO.HK. INTERBAN | BPI 111-9023 018062 10:02 HBKS1H 4703 2,516.50- 61,357.36
04-03 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 110273 11:54 HBK467 4701 3,000.00- 58,357.36
04-03 RETIRO EFECTIVO CAJ |[EESS - PRIMAX MA| 111-017 007292 10:29 475032 4217 3,000.00- 55,357,386
04-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPT 111-023 083153 11:32 HBK95L 4701 3,000,00~ 52,357.36
04-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 035950 09:17 HBK748 4701 5,000.00- 47,357,386
04-09 TRAN,CTAS. TERC., HK BPI 111-023 066269 09:23 HBK784 4701 7,360.00- 39,997,386
04-09 TRAN.CTAS.TERC, HK BPI 111-023 065798 09:15 HBK593 4701 10,000.00- 29,997.36
05-09 IMPUESTO ITF INT = 0909 i.85- 29,995.51
0&-09 NACION 0000 VEN |SUC LIMA 151-000 866373 17:04 RCJN 2014 12,738.37 42,7393.88
06-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BFPI 111-023 048886 08:38 HBK30OF 4701 500.00- 41,893.88
06-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 0084749 09:43 HBK431 4701 2,000.00- 39,893.88
06-09 IMPUESTO ITF INT - 0808 . 70- 39,893.18
07-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 009643 09:57 HBK94E 4701 &0.00- 39,833.18
07-09 TRAN,CTAS, TERC. HK BPI 111-023 057089 14:44 HBK551 4701 130.00- 39,703.18
07-0% TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 058617 15:38 HBK773 4701 140.00- 39,563.18
07-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 039646 08:57 HBKS5M 4701 171.00- 39,392.18
07-09 TRAN.CTAS, TERC. HK BPI 111-023 111664 14:42 HBKS4J 4701 240.00- 38,152.18
07-09 TRAN.CTAS.TERC. HK BPT 111-023 008718 08:46 HBK9ZI 4701 280.00~ 38,872.18
a7-08 TRANSF.BCO.HK. INTERBAN|BFI 111-023 125083 14:28 HBK549 4703 411.00- 38,461.18
07-039 TRAN.CTAS. TERC, HK BPI 111-023 036858 09:24 HBK&46 4701 500.00- 37,961.18
07-039 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 071566 14:19 HBK&68 4701 563.28- 37,387.90
07-08 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 a0a7578 a08:33 HBK91X 4701 650.00- 36,747.90
07-039 TRAN,CTAS, TERC.HK BPI 111-023 037096 09:27 HBK30B 4701 709.10- 36,038.80
07-09 TRAN,CTAS, TERC. HK BPT 111-023 006361 09:17 HBK&40 4701 874,10~ 35,164.70
07-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 037443 08:31 HBK446 4701 1,000.00~ 34,164.70
07-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPFI 111-023 037755 09:34 HBK755 4701 1,000.00- 33,164.70 |
07-09 TRAN.CTAS,.TERC.HK BPI 111-023 062401 09:29 HBK773 4701 1,000.00- 32,164.70
07-09 TRAN,CTAS.TERC.HK BPI 111-023 035845 08:09 HBK99% 4701 1,000,00- 31,164.70
07-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPT 111-023 005561 08:04 HBK478 4701 1,000.00- 30,164.70
07-09 TRAN, CTAS, TERC. HK BPI 111-023 035494 09:03 HBK466 4701 1,200.00- 28,864.70
o7-09 TRAN,CTAS. TERC.HK BPI 111-023 061833 09:05 HBK779 4701 1,300.00- 27,664.70
07-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 005776 08:08 HBK95K 4701 1,400.00- 26,264.70
07-09 TRAN,.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 062348 05:28 HBK478 4701 1,500.00- 24,764.70
a7-09 TRAN.CTAS.TERC. HK BPI 111-023 006724 09:21 HBK92F 4701 1,800.00- 22,964.70
a7-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BF1 111-023 047107 08:18 HBK93W 4701 2,000.00- 20,864.70




0150

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Namero de constancia

Usuario SOL

Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razdn Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
NUmero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

NUmero de Comprobante

Nimero de operacién

NUmero de Pago de Detracciones

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacién)

14808(;;116
SIAF
00646039835
Cuenta de Detracciones Convencional
20602607888

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20146979344

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
022 - Otros servicios empresariales
$/.1745.00

07/09/2021 17:45:29
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SIAF - Médulo Administrativo
Release 20.03.01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000001284

NomBre  JIPS! INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

0151

Fecha : 12/102021
Hora: 115233
Pag : 1de2
N DIA_[ MES | AN
1312 03 09 2021
RUC 20602607888

SON UN MIL SETECIENTOS CUARENTICINCO Y 00/100 SOLES
—_—
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT N*® E001-179 POR EL CONCEPTO DE DE VALORIZACION DE OBRA N*08 CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 20 DE JULIO DEL 2021 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DE LA | E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA®, SEGUN CONTRATO N*
14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N* 076, INF N* 534-2021MDCH-LCH.G-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N*
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0049 1.0090. 2471444 . 4000037. 2. 0470105 00001 0291993 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 1,745.00
TOTAL 1,745.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,745.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL T RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 174500  1101.1202 1,745.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO A ]
FECHA __HECHO POR M
WLIDAD N TEITAI. T c“ﬁlﬂl. /
P Sont Noli Wiagaly oG {55 “JEFE DE LA OFI
DE TESORERIA
TOTAL RETENCIONES 0.00
""" JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ARO 2019
7/ RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
/ CTACTE 070 0633000263 F.|.OC DESATRE NAT
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21001068
FECHA FIRMA ccl 00247500261774009622
DNI RUC TIPO DE OPERACION
LIBRETA MILITAR GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
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CONTRATO N° 053-2019-MDCM
AS N*003-2019-MDCM-CS

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultorfa de obra para la
supervision de la obra; "Mejoramiento del servicio educativo en la L.E. Juan Manuel More
Yovera del centro poblado Pozo de los Ramos, distrito de Cura Mori - Provincia De Piura -
Piura® , que celebra de una parte la municipalidad distrital de Cura Mori, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20146721924, con domicilio legal en Jr. Sullana N* 500 Mz. D-2, Lote
05 Casco Urbano Cucungaré Distrito de Cura Mori — Piura — Piura, representada por el sefior
Alcalde JUAN CARLOS VILCHEZ VALVERDE, identificado con DNI N° 02664438, con
domicilio legal en Av. Grau N* 517~ Cura Mori — Piura - Piura, y de otra parte el CONSORCIO
CURA MORI, integrado por las siguientes empresas: ROGER JAIME IPANAQUE
SERNAQUE con RUC N° 10806675895, con el 20 % de obligaciones, HENRY SCHMIDT
ZETA CORDOVA con RUC N* 10419344163, con el 60 % de obligaciones y LENIN ANTONIO

TALLEDO PENA con RUC.N* 1-00284532{:78,\@ el 20% de obligaciones, siendo el

Representante Comtn dow’m \JORGE MARTIN BENITES BRAN, con
DNI N°4511, segun Contrato Wm‘ﬁ ito y'que fuera certificado ante el Notario
Vicente

Pdblico de la Ciudad de Pi ire; al cual en adelante se le
denominaré EL CONTRATISTA en los términos y _-\id os siguientes:

7 -
€ ’&Miﬁl&bﬁﬂ&ﬂ'ﬂdﬁlﬂ

npAEaaTS
&7

Y 1P 123922-C191

AUSULA PRIMERA:/ANTECEDENTES
Con fecha 19 de sepliembie del 2018, ‘el'comité
A

ADJUDICACION SIMPIFICKDA, N*~03-2018-MICM:CS/PRIMERA CONVOCATORIA
-f‘ de ultapia ¢ lam.pawisidndaobra:
*Mejoramiento del Sérficie ‘n | € Quan Manuél ore Yovera del Centro Poblado

Ed fanuél
trita de de Pi Piura", a CONSORCIO CURA
MORI, cuyos detalles 2?. ’p: a0 “.;J',_;‘ ugra es del presente contrato.
. -
CLAUSULA SEGUNDA? OBJETd

o \
LA d : :;:-’-f# 3 1)
e oo aitomrio B AU 1 LE- uas s Mot
Yovera del Centro Poblado Poz0 de'(6s Ramc \Digirito'de Gura Mori - Provincia de Piura ~

b

-
My

\S

st 0
El monto total del presente contrato asciende-S/ 375 181Trédcientos Setenta y Cinco Mil
Cuatrocientos Once con 91/100 Soles, que incluye. {mpuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
la legisiacién vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del presente conlrato.

CLAUSULA CUARTA; DEL PAGO'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en soles, y en tarifas
luego de la recepcion formal y completa de la documentacién comrespondiente, segun lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberé hacerlo en
un plazo que no excederd de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la

conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

' En cada caso concreto, dependiendo de la nsturaleza del contrato, podré adicionarse la Informacidn que results
pertinente a efoctos de generar el pago.

e e e B b S P i e e S e

Jr.Sullana N° 500 - Mz D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungara, Distrito de Cura Morl, Plura , Plu
\ Telf. 073 - 366011 / @ municipalidad_decuramori@hotmall.com @ www.municuramori.aoh.oel @ Munle ;: Caira Mo
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito 0
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de
su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efactuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 240 dias calendario, el mismo que se
computa desde el inicio de la Ejecucién de la Obra,

AUSULA S RTES IN ES DEL CONTRATC
El presente contrato est4 conformado por Jas base integradas, la oferta ganadora?, asi como
=1 los documentos derivados de pmwgu eccién que establezcan obligaciones para
|Bspﬂrte’3. 2, Q_ ../
Al <

CLAUSULA irlli..-;'c ARANTIAS un

Al amparo de lo dispugsto numgral-149%4 del articulo'149 del Reglamento de la Ley de
cmtadmsw etac g?os olﬂ-‘;ﬁﬁ CONS! It“f ||'_-J nb ’rs. el m.mf gamorde |B
buena pro solicita la retencigq n-'-;'J o Eler 0'(10 ' ofto del contrato original como

I i |
N7\ garantia de fiel cumplims &.’} 8 ton % he copsigriarse \-'-*.‘Jr- uiente:
- o [
%) De fiel cumplimiento'd ) contrato -fm_- Ag ,} uSlefe’ mil quinientos cuarenta y uno

bl ’ P R
con 19/100 soles), a tré fSs'de la gien *,m NTIDAD, durante la primera

mitad del nimero total ¢ ada-con cargo a ser devuelto

}o-.'.'-"*"_.  arse ."%”‘._f- ;‘_’ gada
a a finalizacién del mism "\ \‘Egﬁfﬁiﬂ
’ T

AUSULA OC1 ‘E__:f' ICION Eh't;";“jy:ﬁ'jfr RFALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede sdliciter la Bjecucidn de/las garantlas cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado nleaf a'de ’: ’jf'g- d 4 lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento te la Léy de Contrataciones del Estado,

\ o~

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un galarnodimdopo;\ % del monto del contrato original del monto
del contrato original. Qe atr

\ & El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 8 dias siguientes de la suscripcién del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA

m;i’dmiﬂ?m del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la
s0 ;

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 07 dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista. '

S ECIMA; CON DD
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, La conformidad seré otorgada
Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural. o

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgéndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de la

? l.lohrumdonmumnuohmumiuyohmmmaalpommmalawemm.

e s “— ———————
Jr.Sullana N° 500 - Mz D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungaré, Distrito de
Telf. 073 - 366011 / & municipalidad_decuramori@hotmall.com @ m.munlcunmg:il:oh;f::}gu:&n?:udr: Cura Mori

(.- —




155

Gestién 2019 - 2022

CONTRATO N° 053-2019-MDCM
AS N* 003-2019-MDCM-CS

contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto coresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar,

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla
con las caracteristicas ywmmdidm ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la

como no ejecutada la prestacion, aplicdndose la
penalidad que coresponda por cada dia de alraso,

W LALUS A UNDE
EL CONTRATISTA
derivadas del presente co
Estado en caso de incu

se mete a cumplir las obligaciones
uedar inhabilitado para contratar con el

CLAUS A DUOD MA: RESF SAB
La conformidad del seérvicid\por parte

la Ley de Contrataciohes gei Estadt

EI plazo ln&ximnda L $f$_¢0
CAENTY

mﬂfoﬂ“idld olorga u-f‘ "
.-:f g
CLAUS A DECH .14'!311;_3- A
Si EL --_--:‘-'}"-‘;,._ rétraso
objeto del contrato, LA ={"1~.=',"§ 31 ad
dia de atraso, de acuerdd d ¢ Bt

1 ._.-__o.t-'. H ejadd ﬁn“hsmm
o 554/ '7"‘_3_-"15' nalidad por mora por cada

F=0.25 ores a seseiita (60) dias o; A J*
102 o s sl den i

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempa transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni coslos

directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicard la sigulente penalidad:

Jr.Sullana N° 500 - Mz D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungard, Distrito de Cura Morl, Plura, Piura
Telf. 073 - 366011 / @ municlpalidad_decuramori@hotmall.com @ www.municuramori.gob.pe/ ® Munic de Cura Mori
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Otras penalidades
N* | Supuestos de aplicacion de | Forma de céiculo Procedimiento
1 | Cuando el personal clave (0.5 UIT) por cada dia de Segun informe
menos  de | ausencia del personal en el | del Subgerente
sesenta (60) dias calendario | plazo previsto. de Desarmollo
o del integro del de Urbano y Rural
ejecucion de la prestacion, si

Sw

articul’ 190 del Reglamento. |77,
2 (03 UM) por cada dia de
| — /
/
: Y
] ""\
3 sUm- 3 Sogun informo
' ,E). / del Subgerente
7 A/ S de Desarrolio
'-’J,:;' =/’ 4 Urbano y Rural
4 @suImy/«* | Segun informe
) del Subgerente
4(-) de Desarrolio
. o Urbano y Rural
5 (os0m’ Segun informe
del Subgerente
de Desarrolio
Urbano y Rural
8 ©sum o Segun informe
del Subgerente
de Desarrollo
Urbano y Rural
Conlralista, con la fhnalidad
do quo al término do cbra no
exista o se reduzca el saldo a
favor de la Municipalidad

Jr.8ullana N* 500 - Mz D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungard, Distrito de Cura Morl, Plura , Plura
Tolf, 073 - 366011/ & municipalidad_decuramori@hotmall.com @ www.municuramori.gob.pe/ @ Munic de Cura Mori
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, Incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme

ol articulo 163 de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente
al diez por ciento (10%) del con vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse. p _ W
A HBAJO™ N
el Morito méximo dé lidad por mora o el monto maximo
r el caso, LA E AD puede resolver el contrato por

incumplimiento. [ ; < ﬁ A i s
1/ (Lt
AU S A UECIMA G ;r;l Al ;.:.‘:J..ABL%' N UE] __'-.'ﬁ!;f;,u

Cualquiera de las pe :H~T salvar f efirato, o confomidad con el numeral 32.3 del
K AT oeed
“I L

articulo 32 y articulo/36ide ¥ Eflado, y ol ariculo 164 do su
Reglamento. De darse’ el de-acijerdo a lo establecido en el

ELAS PARTES
tab "_'g'{r nas,de las partes, se debe
ravés’tle (a jndemnizacion correspondiente.
penales y pecuniarias a que

LE LA DECIMA ’“i_.';l £
Cuando se resuelva el ;"7"' 0 pe

AUS i MA SEXTA: ANTICU L

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber;di a Indirectamente, o traténdose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos da administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,

negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contralo,

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes
tagales,_ funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas ylo de )
evitar los referidos actos o précticas. o9 y personal apropiadas para

Jr.Sullana N° 500 - Mz D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucun:
Telf. 073 - 366011 / @ municipalidad_decuramori@hotmall.com @

e R L LR AL L PRIV EFEL RET EL L e e e EUE SR

gard, Distrito de Cura Morl, Plura , Plura
www.municuramorl.gob.pe/ @ Munic de Cura Morl
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Sdloenlonoprmstommcuntmlo.enlaLoydecontmtadonesdelEsladoyau
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte
aplicable, serdn de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demés normas de derecho privado.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin.el.acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tien® derecho a iniciar el e a fin de resolver dichas
controversias dentro del de ad awlsﬁen la Ley de Contrataciones del Estado
ysuReglamente. ~/ % =, 9

Facuitativamente, cualduierafieas partes tiene e[/derecho a solicitar una conciliacién dentro

del plazo de caducidad comégpondiente, segin lo seflalado en el articulo 224 del Reglamento
daiaLaydoCaﬂrnddnnl[d,olE perjuicid de hecunir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo partes o 54 llegue a .ﬁ” dd'parcial. Las controversias
mnﬂﬁd‘d del DIO PUE . SEr SOme a25'a £ ‘?

El Laudo arbitral e - ofi orlo para las partes desde el
momento de su notific 45,21 del articulo 45 de la Ley

e .r-L-‘: '. Segun-lo previs =l e ?f

AUS - LifaWha 4 = Al ala' AR A ES I URA F [ s
cua!qulm*hipﬂﬂ“' levarel preser rato 3 Al “Pﬁb“w corriendo con
todos los gastos que demande ‘ormalidad : {y

S L
- DE

AUSULA _VIGESIM/ CILIG ' EFECT
Las partes dadbgn fl" i eqle\dénicﬂio !

_ 3
Sl m e de;tl s‘.n caciones que se realicen
durante la ejecuciéndel Ienu{ﬂmo: ;Z W
DOMICILIO DE m'ermmg: Jr. Sullaria ° 500 Mz. D2 Lote DS Casco Urbano Cucungaré

Distrito de Cura Mori ~ Piura — Piura \\_j'\:'.//

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr Ayacucho N® 440 — Chulucanas — Morropén - Piura.
La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
ot:|a me. formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lt:’ ligg;gpor duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Cura Mori, al 09 de
octubre del ;

LA . JECUCION

“EL CONTRATISTA"

Jr.Sullana N° 500 - Mz D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungar, Distrito de Cura M
Telf. 073 - 366011 / @ municipalidad_decuramori@hotmall.com @ ww.munlcummod.gob;tgurunt;nﬁ::ug Cura Mori
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CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO

Conste que el presente documento CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO, que celebran entre las
partes: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con RUC N° 10806675895, con domicilio legal en Calle
Juan Velasco N° 182 La Unién — Piura, HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA, con RUC N° 10419344163, con
domicilio legal en Calle Lépez AlbGjar N° 346 Urb. Piura — Piura, y LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, con
RUC N° 10028453278, con domicilio fiscal en Urb. La Alborada Mz. J Lt. 15 - Piura, Bajo las cldusulas

siguientes:

PRIMERA.- Los citados consorciados han obtenido la Buena Pro de la Consultoria de Obra de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2019-MDCM-CS PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA-DE OBRA PARA- LA SUPERVISION DE- LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. JUAN MANUEL MORE YOVERA DEL CENTRO POBLADO POZO DE LOS
RAMOS, DISTRITO DE CURA MORI - PROVINCIA DE PIURA — PIURA”, por el monto de S/ 375,411.91
(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 91/100 SOLES).

NO REDACTADO EN
ESTA NOTARIA

_ SEGUNDA.- Para efectos de llevar adelante la Consultoria para la Supervisién de la ejecucién de la citada
':':;c_:bra, los consorciados convienen en constituir un “CONSORCIO TEMPORAL” con la denominacién
_.,,'-'-"’CONSORCID CURA MORI" integrado por: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, HENRY SCHMIDT ZETA

" CORDOVA y LENIN ANTONIO TALLEDO PENA , pudiendo actuar con las Siglas “CONSORCIO CURA
MIORI”, y en concordancia con las disposiciones del texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones
del estado y su Reglamento responden por la buena ejecucién de la supervisién de la obra y las
obligaciones que se contraen en la misma en la siguiente proporcién:

¢ ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE 20%
e HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA 60%
e LENIN ANTONIO TALLEDO PENA 20%

TERCERA.-De acuerdo a la establecido por el Articulo 447° de la ley general de sociedades (LEY 26887), y
a la naturaleza de este contrato asociativo, los consorciados frente a la Municipalidad Distrital de Cura
Mori, responderén con respecto a los porcentajes indicados en la cldusula Segunda de la Ejecucién del

servicio de Consultorfa, materia de la buena pro que se les ha otorgado.
CUARTA.- El Consorcio temporal asi constituido sefiala su domicilio legal en Jr. Ayacucho N° 440-
Chulucanas - Piura, donde se tendrd presente a los consorciados en las proporciones indicadas en la
cldusula precedente.
QUINTA.- La duracién del consorciado “CONSORCIO CURA MORI” queda limitada al tiempo que dure la
consultoria de obra para la supervision de la obra y la vigencia del contrato que se suscriba en
cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminacién y liquidacidn de la Consultoria por lo que
las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectacion societaria, con el solo fin de

compartir y asumir los resultados que se obtengan en la ejecucién del negocio que por este contrato se

estipula y que comprende obligaciones y derechos.

SEXTA.- El consorcio designa al Sr. RAUL JORGE MARTIN BENITES BRAN, identificado con DNI N°
45113679, como REPRESENTANTE COMUN, para actuar en nombre y representacion del consorcio en

Direccion: Ir. Ayacucho N° 440-Chulucanas - Piur: Celular 01: 995525642
y
Correo Electronico: mbemitesh@hoimail.com Celular 02; 920092822



NO REDACTADO EN
ESTA NOTARIA
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todo acto relacionado a la suscripcién y Ejecucién del contrato, asimismo gozara con amplias y

- suficientes facultades y poderes de Representacién del Consorcio, asi como para ejercitar los derechos y

cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad del Consultor, solucién de controversias hasta la
liquidacién final del Servicio de Consultoria, se deberdn extender en todo momento como amplias e
irrestrictas, no pudiendo ser interrumpidas en el sentido limitativo.

SETIMA.- El Representante Comn tendra las siguientes facultades:

a) Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio.

b) Aprobar las normas de procedimiento operaciones para la ejecucion del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA LE. JUAN MANUEL MORE YOVERA DEL CENTRO POBLADO POZO DE LOS
RAMOS, DISTRITO DE CURA MORI - PROVINCIA DE PIURA — PIURA".

i
3

c) Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo.

d) Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar y cancelar
cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema financiero; imponer o
retirar fondos de dichas cuentas, Gestionar las respectivas Cartas Fianzas y/o Pdlizas de
Caucién, para garantizar el fiel cumplimiento y/o Adelanto Directo.

Cobrar, Girar, endosar aceptar, Pagar y Negociar Letras de Cambio, Pagares, Cartas Fianzas,
Pélizas de Caucién, u otros.

En todos los demas actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se actuara
con las facultades que concede la representacion comercial.

A sola firma para suscribir Contrato, adendas, Valorizaciones, Informes, Adicionales,
Deductivos, Ampliaciones de Plazo, y otros que se deriven de la Ejecucion de la Consultoria de
Supervisién de Obra.

Representar al CONSORCIO CURA MORI, ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI,
Ministerios, organismos auténomos, Autoridades Policiales y Militares, asi como cualquier
Persona Natural y Juridica de Derecho Publico y Privado.

OCTAVA.- Mediante el presente, designamos como operador tributario del Consorcio Cura Mori al Sr.
RAUL JORGE MARTIN BENITES BRAN, con RUC N° 10451136793, lo que se comunicara a la Entidad
Contratante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI, para que todos los cheques bancarios,
transferencias via CCl, o cualquier otro titulo valor que se tenga que girar como consecuencia de [a
ejecucién del contrato de Consultorfa de Supervisién de obra antes mencionada, hasta su conclusion, se
hagan al nombre del REPRESENTANTE COMUN, anteriormente indicado quien girara las facturas y
demas documentos que correspondan para ese fin, sin que ello signifique en modo alguno modificacion
al contrato de Consorcio, ni se contrapone al contenido de la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, por.no tener el “CONSORCIO CURA MORI” la condicién de
persona juridica nueva.

NOVENA.- Ninguna de las empresas y/o Personas Naturales asociadas, podra ceder total o parcialmente
las obligaciones y derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento
escrito del Representante Comin de las empresas asociadas.

DECIMA.- Los consorciados hacen expresa renuncia al fuero de su domicilio y se someten a la
Jurisdiccién de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Piura, asimismo declaran que el domicilio
legal para efectos de cualquier Coordinacién y/o Notificacién por parte de la Municipalidad Distrital de
Cura Mori, se encuentra en Jr. Ayacucho N° 440 — Chulucanas — Morropon — Piura; y/o al correo

Direccion: Ir. Ayacul ha N° 440-Chulucanas - Piura Ceiular 01: 995525642

Carreo Electronico: mbenitesb@hotmail.com Celular 02: 820082822
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ROGER JAIME IPANADLT SERNAOQL HENRY SCHAUDT ZEN ANTONIO TALLEDO PESNA
NG N ROVCIVIY : :

NCENTERODCIVI

electrénico: mbenitesb@hotmail.com, cualquier cambio de domicilio para que se surta efecto deberd
ser comunicado a la otra parte mediante carta notarial.

UNDECIMA. .- Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato y se obligan a
su fiel cumplimiento.

z PIURA, 02 DE OCTUBRE DEL 2018.
et -
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58 :ﬁ ROGERJAIME IPANAQUE SERNAQUE HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA

é DNI. 80667589

DNI. 41934416

I

rre————

RAUL JORGE MARTIN BENITES BRAN
DNI. 02845327 DNI N° 45113679

" GERTIFICACION A LA VUELTA ==

Direccion: Jr. Avacucho N° 440-Chulucanas - Piura

Celular 01: 99552564
Correo Electronico: mbenitesb@hotmail.com

Celular 02: 920092822



CERTIFICO: === == = ==

QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN A DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE,
IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589, DON: HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA, IDENTIFICADO CON DNI
N° 41934416, DON: LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, IDENTIFICADO CON DNI N° 02845327 Y DON:
RAUL JORGE MARTIN BENITES BRAN, IDENTIFICADO CON DNI N° 45113679. DE CONFORMIDAD CON EL
INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE
LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION DEI. FORMATO R
QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE
CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO
LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE
LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA
SUNAT.- DOY FE. == ====—======= = == ===

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL
DOCUMENTO'', DEL CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN
ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE. =S=========== ==
PIURA, 03 DE OCTUBRE DEL 2018 =
EBPS. =
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CAPITULO VI .
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del .
docirmsnta 10 de septiembre del 2021
2 DATOS DEL T
CONTRATISTA :l:;rjr;?re, denominacion o razén CONSORCIO CURAMORI
RUC

| ENCASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA | = =z
SIGUIENTE INFORMACION: A

Nombre o razén social del RUC % Descripcién de las
integrante del consorcio x obligaciones
ROGER JAIME IPANAQUE
SERNAQUE 10806675895 20
HENRY SCHMIDT ZETA
CORDOVA 10419344163 60
LENIN ANTONIO TALLEDO PENA 10284532578 20
3 DATOS DEL . 5

CONTRATO Nuimero del contrato N° 053-2019-MDCM
Tipo y nimero del ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2019-MDCM-CS PRIMERA
procedimiento de seleccion CONVOCATORIA

: Elaboracion de Supervision de

Objeto del contrato Expediente Técnico Obra X

CONTRATACION DEL SEVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL

Destc’itpcm" del objeto del SERVICIO EDUCATIVO EN LA |.E. JUAN MANUEL MORE YOVERA
conirato DEL CENTRO POBLADO POZO DE LOS RAMOS, DISTRITO DE
CURAMORI-PIURA-PIURA.
Fecha de suscripcién del
contrats 09/10/2019
Monto total ejecutado del
iifirdinates S/. 375,411.91
Plazo original 240 dias calendario
Ampliacién de plazo N° 01 63 dias calendario
Total plazo 303 dias calendario
Plazo de ejecucién contractual |[Fecha de inicio de Ia
consultoria de obra 15/07/2020
Fecha final de la consultoria
e 13/05/2021
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En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL b
EXPEDIENTE Denominacién del proyecto
TECNICO Ubicacion del proyecto
Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras
5 DATOS DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA L.E. JUAN
Denominacién de la obra MANUEL MORE YOVERA DEL CENTRO POBLADO POZO DE LOS

RAMOS, DISTRITO DE CURAMORI. S\
— CENTRO POBLADO POZO DE LOS RAMOS CURAMORF{ = & =
Ubicacién de la obra PIURA-PIURA. i 5
Numero de adicionales de obra B R ;;
Monto total de los adicionales - e § &
Nimero de deductivos 1 = gc
Monto total de los deductivos S/. 25,458.95 { AL
Monto total de la obra S/. 10,065,899.08 ' :;; «
s =
6 APLICACION DE .
PENALIDADES rl\:g::o de las penalidades por

&

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades )
aplicadas

7 DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAMORI

RUC de la Entidad

20146721924
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la ARQ. YAO YOE GABRIEL RIVAS ETO
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Teléfono de contacto

'

fgf‘l\‘,aaur;inﬁu{mmrJ;sr_ﬂ_lmlarcunauom P
Rl - : 7

. A, .
'.!ln,L Yao Yoe Gabricl Rivas bfo
Sib Gesencia dr Desatiallo Uibano y Boral

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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CONTRATO N° 06



MUNSCIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA
PALTASHALD - MORROPGN - PILRA

AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACDO
RUC. 20146379263

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD?”

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 01-2019-MDSCM-P-ABAST-A
CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA
I.E. SECUNDARIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL CENTRO
POBLADO DE PAMBARUMBE DISTRITO SANTA CATALINA DE

MOSSA.

Conste por el presente el Contrato, que suscriben de una parte la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALI| NA DE MOSSA, con
RUC 20146979263, domicilio legal en AV RAMON CASDTILLA N° 371
PALTASHACO, debidamente representada por su Alcalde Sefior, Esguard
José Rodriguez Ramirez, identificado con DNI N°, 45727383, designado y
facultado para tal efecto conforme a la Ley Organica de Municipalidades, a
quien en adelante se le denominara, LA ENTIDAD, y de la otra parte, el
CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE , integrado por el Ing.,
WILDER NEWELL SANTOS ALBINES, con RUC 1 0423450024, y el Ing.,
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con RUC 10806675895; designan
como representante comun al Ing, ROGER JAIME IPANAQUE
SERNAQUE con DNI 80667589, con domicilio Mz. J lote 26 Urbanizacién
Los Educadores , Piura, Piura, a quien en adelante se le denominara “EL
CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

gue Serna

NTANTE comun

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES,
Con fecha 14 del mes de Mayo del 2019, el comité de seleccion, adjudico la
buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL PEC-PROC-2-2019-MDSCM-P-CS-1, Primera Convocatoria,
para la, CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA IE.
SECUNDARIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL CENTRO
POBLADO DE PAMBARUMBE DISTRITO SANTA CATALINA DE
MOSSA.; adjudicandose la buena pro al postor: CONSORCIO
SUPERVISOR PAMBARUMBE, cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

SOR PAMBARUMBE

1

I_l F!:'Iir
X —

REPRE

-} CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.
El presente contrato tiene por objeto contratar al CONTRATISTA para que

se encargue del Servicio de CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA L.E.
SECUNDARIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL CENTRO
POBLADO DE PAMBARUMBE DISTRITO SANTA CATALINA DE

MOSSA, Conforme a los TDR.

Email : munisantacatalinademossal@gmail.com {Q; n
Telf. 390993833 - 968712573 —_——
escribent
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“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL.

Este monto total asciende a S/ 193,079.79 (Ciento Noventa y tres con 79/100
Soles), a todo costo, incluido IGV; Este monto comprende el costo del
servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del
presente contrato. Monto conforme al INFORME N° 043-2019-MDSCM-P-

DIDUR-J.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO.
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en
soles, en pagos por valorizacion, luego de la recepcion formal y completa de
la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 149
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Valorizacion a tarifa

mensual.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA

PRESTACION.

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 150 dias calendarios, el
mismo que se computaran a partir del reinicio de los trabajos de la obra que
se estableceran literalmente en el acta de reinicio de la obra.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO.

El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta
ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccién que

establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
A solicitud del contratista y de conformidad con el articulo 126 del

Reglamento, establece que en los contratos peridédicos de suministro de
bienes o de prestacion de servicios en general, asi como en los contratos de
consultoria en general, de ejecucion y consultoria de obras que celebren las
Entidades con las micro y pequefas empresas, estas (ltimas pueden otorgar
como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad,

Por lo que el CONTRATISTA, otorga garantia de fiel cumplimiento en el
sentido de que la entidad va a retener el 10% del monto del contrato que

asciende a S/ 19,307.979

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el
articulo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La
conformidad sera otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de

Email : munisantacatalinademossa@gmail.com n

Telf. 990993833 - 969712573
escribent



MIRNSCIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA

PALTASHACO - MORROPON - PIURA

AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACO
RUC. 20146979263

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

la entidad.
De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a
EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole
un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias,
“dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria
-manifiestamente no cumplan con fas caracteristicas y condiciones ofrecidas,
en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segutn corresponda,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

AT

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar
inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de UN ANO contado
a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

e
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CLAUSULA UNDECIMA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente
una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente
formula:

Penalidad Diaria =

0.10 x Monto F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; F = 0.40 para plazos
menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o
item que debié ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar
al pago de gastos generales de ningln tipo, conforme el articulo 62 del
Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes

A oo
SSENTAN

REP

CONSDRTID
Roger J

Email : munisantacatalinademossal@gmail.com {m} n
Telf. 330993833 - 969712573 :
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA

PALTASHACD - MORROPGN - PIURA

AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACD
RUC. 20146979263

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

penalidades:

Supuestos de aplicacién de Forma de Procedimiento

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y
el personal ofertado y Ila
Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y

0.5 UIT por  [Segun informe de la
cada diade [oficina de la Direccion y

personal. de la MDSCM

ausencia del |Desarrollo Urbano Rural

-calificaciones del profesional a

ser reemplazado.

No responder las solicitudess 0-5UIT cada [Segun informe de la

escritas de la Entidad en el plazo| V€Z que suceda [oficina de la Direccién

establecido. Desarrollo Urbano Rur,
Aea la AANCAA

Aplazar o demorar el inicio de un| 0.5 UIT cada _[Segan informe de Ia
}r';%g?&!‘?eg caagﬂ'ﬁiﬂgﬁﬁé’é’é - vez que suceda [oficina de la Direccién y

carencia de equipos.
de la MDSCM

Incumplimiento en la 0.5 UIT cada [Segun informe de la

presentacion del informe ; ireccié
mensual u otro requerido, en | V€Z due suceda [oficina de la Direccion y

el plazo establecido

de la MDSCM
No uso de equipo de campo 0.5 UIT cada [Segtn informe de la
(vehiculo, medio de vez que suceda [oficina de la Direccién y

comunicacion, teodolito, etc.)

establecido en los términos de
referencia de la MDSCM

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO.
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el
literal d) del inciso 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de
Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las
partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la
indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del
cumplimiento de las demas obligaciones previstas en el presente contrato.

b

Desarrollo Urbano Rural

Desarrollo Urbano Rural

Desarrollo Urbano Rural

Email : munisantacatalinademossa@gmail.com !wat,
Telf. 9909393833 - 969712573 et
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“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD"

_CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente,

o tratandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de
los organos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento,
durante la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e

-integridad -y -de nocometer actos ilegales o de ‘corrupcion, directa o

indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos

actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO
AL NUMERAL 7.6 DEL ARTICULO 7° DE LA LEY N° 30556
EL CONTRATISTA presenta una declaracién jurada manifestando que:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la
misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o
ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comisién de delitos
contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algtin proceso
penal o procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la
comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida

declaracion jurada, el contrato quedara resuelto de pleno derecho, de

conformidad con lo previsto en el articulo 1430 del Cédigo Civil.
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas
normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacién supletoria las
disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del
contrato se resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de

Email : munisantacatalinademossa@gmail.cam g@;
Telf. 390993833 - 969712573 it

escribem



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA
PALTASHACO - MORROPON - PIURA

AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACO
RUC. 20146979263

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de
resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los
articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45
i+ dela Ley de Contrataciones del Estado.

; El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL
CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS). La Entidad propone las
siguientes instituciones arbitrales: OSCE o camara de comercio.
—Facultativamente, cualquiera de Ias partes tiene el derecho a solicitar
una conciliacion dentro del plazo de caducidad correspondiente,
segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en

caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un

acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las
partes desde el momento de su notificacion, segin lo previsto en el inciso
45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA
PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura
Publica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones
que se realicen durante la ejecucion del presente contrato:
(p DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Ramon Castilla 371-Paltashaco
. DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. J lote 26 Urbanizacién Los
Educadores, Piura, Piura
La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser
comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion
no menor de quince (15) dias calendario.
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del
presente contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad
en la capital de Paltashaco, el 22 de Mayo 2019.

(7R “éi’ikﬂ‘i.i‘é":‘ﬂ?{%l“.‘Lﬁii‘a‘siﬂ? CONSORCID R PAMBARUNgE
5@ A0 (N "Roget Jatme Thandaus Semmare
B ""“RL 5{,‘?%{ REPRESENTANTE comu”que
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Email : munisantacatalinademossa@gmail.com @ 'i
Telf. SMFF93B33 - 969712573

escribem
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CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO .
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Conste que el presente documento CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO, que Y
celebran entre las partes ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N
! 10806675895, con domicilio legal en calle Juan Velasco N'182  La Umon Puura y WILDER
I'I { NEWELL SANTOS Al BINES, con RUC N 10423450024 con domicilio en Mz, I Lote 13

Residencial Prura - Pruea, Bago lus clausulas sipnientes

PRIMERA - La Municipalidad distrital de Santa Cataling de Mossa aprucha ¢l expediente de
contratacion mediamie RESOLUCION DE ALCALDIA N°077-2019-MDSCM-P-A de fecha 30
de Abnl del 2019

La Municipahdad Disimital de Santa Cataling de Mossa ha priorizado la ejecucion de Proyectos
de mfraestructura. siendo uno de ellos el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVIC 10 DY

R
WLWLLY

=it "y

9172

)

EDUCACION EN LA LE. SECUNDARIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIU DEL
~ CENTRO POBLADO DE PAMBARUMBE DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA,
- PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", que se ejecutard por la modalidad de Ejecucion

Presupuestaria Indirceta, por sistema de contratacion A TARIFAS, siendo necesanio para tal fin

asu vez. la contratacion del Consultor que Supervisara la obra y revisard la Liguidacion de dicho

proyecto, por ¢l monto de 8/ 193,079 79 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y

NUEVE CON 79100 SOLES)

SEGUNDA -Para efectos de llevar adelante la consultoria de obra para la supervision del eitado
proyecto, los consorciados convienen en constituir un “CONSORCIO TEMPORAL" con la
denominacion “CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE" integrado por: ROGER
JAIME IPANAQUE SERNAQUE y WILDER NEWELL SANTOS ALBINES, pudiendo
actuar con las Siglas *CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE”, y en concordancia
con las disposiciones del texto Unico Ordenado de la Ley N° 30556 y su Reglamento responden
por la buena ejecucion de la supervision de la obra y las obligaciones que se contraen en la misma
en la ssguiente proporcion:

¢+ ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE 50% ’k\
* WILDER NEWELL SANTOS ALBINES 50%

1

:s}’
' B
[l
1S

~  TERCERA - Consorcio temporal asi constituido sefiala su domicilio legal en Mz J Lote 24
£.7 1 Urbanizacion Los educadores — Piura, donde se tendrd presente a los consorciados en las

{; E ?.' proporciones indicadas en la cléusula precedente,

E‘? CUARTA.- La duracion del consorciado “CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE”
< queda limitada al tiempo que dure la consultoria de obra para la supervision de la obra y la
vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su
culminacion y liquidacion de la Consultoria por lo que las partes convienen en unirse de modo
~ temporal sin que exista afectacion socictaria, con el solo fin de compartir y asumir los resultados

que se obtengan en la gjecucion del negocio que por este contrato se estipula y que comprende

obligaciones y derechos. CONSIREID SBERYISIR PAMBARIVEE PR Y
wame _'-__'.' 4 I A e . } al ok l“'__ . )
£ : ‘2 *{ila. el P:n quu 3 /: 2 O ." /)

4 RESLENTANTE COMU ' __"}‘:'! o o
‘-, \_ "l"'--’-“ " "
: ¥ Direccion: Mz ) Lote 26 Urb, Los Educadores - Piura Teléfono: 073 6199582
: i Correo Electrénico: rogerjaime@ijipsiingenieros.pe Celular: 968 224 310

Escaneado con CamScanner




CONSORCIO SUPBRVISOR PAMBARUMBH
WL DRI NERELL SAasiD -1:-;:{-'..“.‘,/;

iR VM BPANANOLE SERNAOD
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QUINTA - El consorcio designa a el S, ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE * 7 '

wennficado con DNI N 80667589 como REPRESENTANTE COMUN, para actuar cn namhire
| conbistor cap, ' id

]

v representacion del consorcio en todo acto relacionado a la suscnpeion de
suficiente poderes para ejercitar los derechos y cumplir fas obligaciones que se deriven de la

cahdad del postor, solucion de controversias hasta la liquidacion final

SENTA - El Representante Comin tendrd las siguientes facultades

2 Aprobai las facturas a ser pagadas por el Consorcio

) Aprobar las normas de procedimiento operaciones para fa ejecucion del servicio de
consultoria de obra para la Supervision y liquidacion del proyecto “M EJORAMIENTO

DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA LE. SECUNDARIA NUESTRA

SENORA DEL ROSARIO DEL CENTRO POBLADO DE PAMBARUMBE

0173

>
' DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA DE MORROPON
PIURA™
- ¢) Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo

d) Abniry cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar. sobregitar y cancelw
cheques, emitir pagarés, transfent cuentas en instituciones del sisterma financiern
imponer o retirar fondos de dichas cuentas

¢) En todos los demds actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se
actuara con las facultades que concede la representacion comercial

SETIMA - Mediante el presente. designamos como operador del Consorcio Supervisor
Pambarumbe al consorciado: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE. lo que se
comunicara a la Entidad Contratante  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
CATALINA DE MOSSA, para que todos los cheques bancarios o cualquier otro fitulo valor que
se tenga que girar como consecuencia de la ejecucion del contrato de Supervision de obra antes
mencionada . hasta su conclusion , se hagan al nombre del consorciado antenormente indicado
quen girara las facturas y demas documentos que correspondan para ese fin, sin que ello
signifique en modo alguno modificacion al contrato de Consorcio, ni se contrapone al contenido
de la ley N7 30356 y su Reglamento, por no tener ¢l “CONSORCIO SUPERVISOR
PAMBARUMBE" la condicion de persona juridica nueva.

OCTAVA.- Ninguna de las empresas asociadas, podra ceder total o parcialmente las obligaciones
s derechos que se denven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento escrifo del
Representante Comin de las empresas asociadas.

NOVENA - Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor deljpresente contrato y se

obligan a su fiel cumplimiento.

Ao

----------

A h’" fw Ipanaque Sern
CONSULTOR DE GBAAS'

ROGER J?ﬁ‘ﬂ! IPANAGUE SERNAQUE

DNIN© 80667589 [ONSORCIQ SHPERYISOR PAMBARUMBE
»"’Fﬂﬁn
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Direccion: Mz J Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura Teléfono: 073 61998k

Coerea Electronico rggeru'tmc@n"gs‘!igmierospe T Celular: 968 224 210
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CONSTANCIA DE PRESTAGION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el arliculo 169 del Reglamento, se deja expresa conslancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presenle documento.

0175

, :5

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
| documento 10/03/2020
2 DATOS DEL : :
CONTRATISTA Nombre, denominacion o razén CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE
social
RUC ' N

EN CASO EL .commnsm.SEA.uneoméencao.—iimsm&s SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
inlegrante del consorcio

Descripcion de las

RUC ob!iga_ciones N

%

ROGER JAIME IPANAQUE
SERNAQUE

10806675895 50

WILDER NEWELL SANTOS
ALBINES

10423450024 50

3 DATOS DEL

CONTRATO _l_\lumaro del contralo

N°® 001-2019-MDSCM-P-ABAST-A

Tipo y nimero del
procedimienlo de seleccién

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL PEC-PROC-2-2019-MDSCM-P-CS-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Objelo del contralo

Supervision
dela
elaboracion
del
Expedienle
Técnico

Elaboracion de
Expediente
Técnico

Supervision
te Obra

Descripcion del objeto del
conlrato

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA: *“MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SECUNDARIA
NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL CENTRO
POBLADO DE PAMBARUMBE DISTRITO SANTA
CATALINA DE MOSSA

Fecha de suscripcion del

contrato 22/05/2019
Monto lotal ejecutado del
conlralo S$/193,079.79
Plazo original 150 dias calendario
Ampliacién(es) de plazo 89 dias calendario
Plazo de ejecucién contractual Total plazo 239 dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de 28/05/2019
obra
Fecha final de la consultoria de obra 21/01/2020

En caso de elaboracion de Expedienle Técnico

4 DATOS DEL _ -
EXPEDIENTE Denominacién del proyecto )
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monlo del presupuesto
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5 APLICACION DE  [,, . .
PENALIDADES Monlo de las penalidades por
mora
Monlo de olras penalidades
Monto lolal de las penalidades
aplicadas
G DATOS DE LA
EEnD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRhLI@SLS[:\E SANTA CATALINA DE
RUC de la Entidad 20146979263
Nombres y apellidos del
funcionario que emile la ING. LUIS MARTIN GUTIERREZ MORENO
conslancia
Cargo que ocupa en la Entidad DIRECCION DE 'NFRAEF?JQEETURA Y DESARROLLQ
| |Telsfono de contacto 983 916 608
7
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

MUNICIPALIDAD DIETR
CAHTALI :

ING. LUIS MARTIN GUTIERREZ MORENO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
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CONTRATO N° 07
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MUNICIPAL C&nste por el presente documento, la Contratacié

0178

Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoria de Distrito ~ Ley 316 del 28 de Agosto 1920

MARISCAL CASTILLA 106 ~ TELEF.: 512218 ~ VICHAYAL ~ PAITA

R.U.C. 20168899204

CONTRATO N°04-2019/MDV
= RATO N704-2019/MDV
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
VO DE LA LE. SALVADOR LAVALLE, DIS
PAITA-PIURA”

CONTRATACION DEL “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATI

TRITO DE VICHAYAL-

SISTEMA DE CONTRATACION: A TARIFAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
N° 005-2018-MDV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA)

Cia

O,
va

2% DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA"

IENTO
S\ REGIRURSTY ;
§ ) /X e importe constan en los docume

Tpariague Sernaque

DEPRESENTANTE COMUN

acion del Servicio de Consultoria de Obra: |
TOMENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. SALVADGR LAVALLE,

» que celebra de una parte Ia MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VICHAYAL, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20168899204, con J

domicilio legal en Mariscal Castilla N° 106 — Vichayal - Paita - Piura, representada por s
Alcalde, VICTOR MANUEL SALINAS IPANAQUE, identificado con DNI N° 10035041 15, y ds
otra parte CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE, con domicilio legal e

Los Educadores - Piura, direccién electrénica: chagerﬁc@hotmail.com, integrado por:

) ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE., con RUC. 10806675895, con un porcentaje
de participacién de 60%

i) LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, con RUC. 10028453278, con un porcentaje de
participacién de 40%.

ratacién del Servicio de Consultoria de Obra:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIV

O DE LA I.E. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO
/& DE VICHAYAL- PAITA-PIURA”, a CONSORCIO SUPERVISOR DEL NO

ntos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
o\ — =LA OEGUNDA: OBJETO

| presente contrato tiene por objeto la Contrat
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ED

acion del Servicio de Consultoria de Obra:
DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA”

UCATIVO DE LA IE. SALVADOR LAVALLE,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
== ERA NIUNTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MiL
TRESCIENTOS TRES CON 96/100 SOLES (S/ 242 303.96), que incluye todos los impuestos
de Ley,

Este monto comprende el costo del s
transporte, inspecciones, pruebas Y,
vigente, asi como cualqg
servicio de consultoria d

ervicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,

de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
uier otro concepto que pueda tener incidencia sobre |Ia ejecucion del
e obra materia del presente contrato.

P.igina 1 de 7 Contrato N° 04 -2019-MDV - CONTRA

TACION DE CONSULTORIA DE OB
EDUCATIVO DE LA LE. SALVADOR LAVALLE, DISTR

RA: “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
ITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA"
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Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoria de Distrito ~ Ley 316 del 28 de Agosto 1920
MARISCAL CASTILLA 106 — TELEF.: 512218 ~ VICHAYAL - PAITA
R.U.C. 20168899204

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en
TARIFAS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 71.2 del Reglamento y el numeral 14.00 de los Términos de
Referencia de las Bases Integradas.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un
&azo que no excederd de los veinte (20) dias de producida la recepcion.
o
!ALE ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
PR rmidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

L CONTRATISTA establece como OPERADOR TRIBUTARIO a uno de los integrantes del
consorcio: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC. 10806675895, segun lo
establecido en la Clausula Sétima del Contrato de Consorcio.

EL CONTRATISTA, en su calidad de Contribuyente ante SUNAT, estd en la obligacién de
mantener su estado: Activo, y condicion: Habido, hasta la liquidacion final de la obra yfo
arbitrajes.

CLA LA TA: CUENTA INTERBANCARIA

Los abonos se efectuaran a la cuenta de la empresa ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE,
al Cddigo CCI. N° 002-475-002392529036-25 del Banco de Crédito del Perd, el cual esta
asociado al RUC. 10806675895, y Cuenta de Detraccion N° 00-631-203507, tal como ha sido
declarado por el Contratista.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

mm‘"‘( El plazo de ejecucion del presente contrato es de TRESCIENTOS (300) dias calendario, el

ismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
umeral 9.0 de los Términos de Referencia de las Bases Integradas.

W
\-:Q

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
Ios documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para

EL CONTRATISTA al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato:

ELHORTE © '

EDUCATIVO DE LA LLE. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA"

T
HeniSUOR

=
=

=

o

o

w

E Pagina 2 de 7 Contrato N° 04 -2019-MDV - CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
=

w

7]

a

4

o

ONSORID;

»~
-



Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoria de Distrito ~ Ley 316 del 28 de Agosto 1920
MARISCAL CASTILLA 106 ~ TELEF.: 512218 ~ VICHAYAL ~ PAITA
R.U.C. 20168899204

‘De fiel cumplimiento del contrato: S/ 24 230.40 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA CON 40/100 SOLES), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD,
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

3 % CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las

hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
61 del Reglamento.

©
S

b
= GERENCIA 7
WJ:PALL A ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.
&

™

“ suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante la Carta

Fianza, acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

a Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
ia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del

Reglamento. La conformidad seréa otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Vichayal.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
Rips, otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD

4"0'\ puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el
“, vencimiento del plazo para subsanar.

O

“ las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
LCE y 146 del RLCE.

- aque Sernaque
PRESENTANTE COMUN

¢ Ipa

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de 1 afio, contado a partir de la

2 conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

=1

o=
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&%  Municipalidad Distrital de Vichayal
Elevada a la categoria de Distrito — Ley 316 del 28 de Agosto 1920
MARISCAL CASTILLA 106 — TELEF.: 512218 —~ VICHAYAL ~ PAITA
R.U.C. 20168899204

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = B Bl ariias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias

nto-el-monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debié - ‘?“ —_—
ejecutarse. g '

00\5 fﬁfr,g{

P v ¢

conforme el articulo 62 del Reglamento.

AR

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

% SI
¥ Infraccién Unidad MM (Monto Mensual)
% MT (Monto Total)
'{_.
LEn ¢aso culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal
ofeftado y la Entidad no haya aprobado la sustitucién del personal por ; &
¢»d cumplir con las experiencias Por dis dedemon A
y calificaciones del profesional a ser reemplazado.
;No presentar el informe mensual, en el plazo establecido. Por dia de demora 2% MM
\‘%
SUPHES % comunicar a la Entidad a mas tardar el dia habil siguiente, sobre | Por cada evento y 4% MM
“J /enlus ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones, efc.) cada vez
Autorizar la ejecucion de obras adicionales (salvo mayores metrados) I

in que la Entidad haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con 5% MT '
presupuestos adicionales que sean requeridos.

or valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y
pagos en excesos, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven 5% MT
de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. *

@ s Si la SUPERVISION no presenta oportunamente los informes de

S| g— ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos generales a la 5% MT
= | +E3 |Entidad.

o e e
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Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoria de Distrito — Ley 316 del 28 de Agosto 1920
MARISCAL CASTILLA 106 ~ TELEF.: 512218 ~ VICHAYAL ~ PAITA
R.U.C. 20168899204

Por no solicitar al contratista oportunamente los siguientes documentos:
el Calendario de Avance de obra (CAO), actualizado a la fecha de inicio
del plazo de ejecucion, el Calendario de Avance Acelerado (CAA), de
corresponder, o por no presentar oportunamente el Calendario de
Avance de Obra Aclualizado (CAOA) luego de aprobada alguna
modificacién la contrato (adicionales y/o ampliaciones de plazo. *

3% MT

En caso de reincidencia se duplicara la sancién indicada

A _
= GERENCIA 7| Estas penalidades se aplicaran hasta por un monta méximo equivalente al 10% (diez | 2z |

MURICIPAL / por ciento) del monto del contrato vigente y se calcularan en forma independiente a la '
/penalidad por mora.

P’
— Procedimiento de Aplicacién
De detectarse alguna infraccion cometida por la Supervision, el Jefe del Area Técnig!
comunicaré mediante carta la situacion verificada (que se considerard como un
aviso), otorgando un plazo de 48 horas para la subsanacion de la falta. De verificar qU
la Supervision no ha cumplido en subsanar las observaciones sefaladas en el pre
aviso, el Jefe del Area Técnica comunicara mediante carta a la Supervision que se
aplicaré la multa en vista de su incumplimiento.

En caso de ausencia injustificada en obra, por un plazo méaximo de 7 dias calendarios
consecutivos o la acumulacion de la penalidad maxima dard como resultado |a
inmediata Resolucion del Contrato.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia
de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
J¢_ que debio ejecutarse.

[ PLANEANENTO
Z\ 1 "RESUP, sny
Tl .

\

aCLA LA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

& Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del .
* articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo I
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta
la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

, B
=
=
=
£
W
Lo
w

.=

i
=
=

e fp

RESENTANTE COMUN
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Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoria de Distrito — Ley 316 del 28 de Agosto 1920
MARISCAL CASTILLA 106 ~ TELEF.: 512218 — VICHAYAL - PAITA
R.U.C. 20168899204

CLAUSULA DECIMO SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248-A del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

<RU0AD Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
4?5’\ 9 @I contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
-

-

/A
( \ A ) corrupcioén, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

u

Bion .8

Y A integrantes de los oérganos de administracién, apoderados, representantes legales,
L cionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A del RLCE.

0183

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
)

RIA &\los referidos actos o practicas.

EL CONTRATISTA presenta una declaracion jurada manifestando que:

a) Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, no
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la
comision de delitos contra la Administraciéon Publica o infracciéon a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

b)

A la fecha de suscripcion del contrato, no cuentan con algin proceso penal o

procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

§ : é';b De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el
= < contrato quedara resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el articulo 1430
o CATRARINID & del Codigo Civil.

Z\ REGYPUFSTU/

CLAUSULA DECIMO NOVENA 9: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en la LCE y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando
%z \corresponda, y demés normas de derecho privado.

.//CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146,
147 y 149 del RLCE o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45 de la LCE.

anague Sernaque
TE COMUN

" DEPAESENTAN
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Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoria de Distrito Ley 316 del 28 de Agosto 1920

MARISCAL CASTILLA 106 ~ TELEF.: 512218 ~ VICHAYAL - PAITA
R.U.C. 20168899204

El arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. Las partes acuerdan como
Institucion Arbitral al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se

llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
sometidas a arbitraje.

Laudo arbitral emitido es ina
n‘@jento de su notificacion, se
Ciornirataciones del Estado.

pelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
gun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de

% CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
AvaL -

. Cua!quiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica-corriendo-con——
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIO

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se reali
durante la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Mariscal Castilla N° 106 — Vichayal — Paita - Piura

" DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. J Lt. 26 Urb. Los Educadores — Piura,

¥4 DIRECCION ELECTRONICA: chagerfic@hotmail com

g . Lavariacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
‘1 parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario,

a través de Carta con firma legalizada, adjuntando copia de recibo de luz o agua donde figure
&% la nueva direccién.
“

E)e acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
=partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de 07 de Febrero del 2019.
P

‘LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA"
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[\ CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE
f‘\‘_

A -
o ROGER JAIME IPANAQI E SERNAQUE LENIN ANTONIO TALLEDO PENA

N : :
INGENIFRO CIA s

CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO
Conste que el presente documento CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO, que
celebran entre las partes: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N°
10806675895, con domicilio legal en calle Juan Velasco N°182 — La Unién —Piura y LENIN
ANTONIO TALLEDO PENA, con RUC N° 10028453278, con domicilio en Urb. La
Alborada Mz. J Lote 15 - Piura, Bajo las clausulas siguientes:

NOTARIA

O
E;
S
| <<

=]
(A}
es

PRIMERA - La Municipalidad distrital de Vichayal aprueba el expediente de contratacién
mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 412-2018-MDV/A de fecha 28 de DICIEMBRE

del 2018.

NO
ESTA

La Municipalidad Distrital de Vichayal ha priorizado la ejecucion de Proyectos
deinfraestructura, siendo uno de ellos el PIP: * MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA LE. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-
PIURA ", que se ejecutara por la modalidad de Ejecucion Presupuestaria Indirecta, por sistema
de contratacién A SUMA ALZADA, siendo necesario para tal fin a su vez, la contratacién del
Consultor que Supervisard la obra y revisara la Liquidacién de dicho proyecto, por el monto de
S/ 242,303.96 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES CON 96/100

e SOLES).

EGUNDA -Para efectos de llevar adelante la consultoria de obra para la supervision del citado
proyecto, los consorciados convienen en constituir un “CONSORCIO TEMPORAL?” con la
* denominacién “CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE” integrado por: ROGER
JAIME IPANAQUE SERNAQUE y LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, pudiendo
actuar con las Siglas “CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE”, y en concordancia con
las disposiciones del texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del estado y su
Reglamento responden por la buena ejecucién de la supervision de la obra y las obligaciones
que se contraen en la misma en la siguiente proporcion:

* ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE 60%
e LENIN ANTONIO TALLEDO PENA 40%

TERCERA - Consorcio temporal asi constituido sefiala su domicilio legal en Mz. J Lote 26
Urbanizacién Los educadores — Piura y domicilio alterno en Mz. P Lote 16 Urbanizacion Los
Educadores - Piura, donde se tendra presente a los consorciados en las proporciones indicadas

en la clausula precedente.

CUARTA.- La duracién del consorciado “CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE"
queda limitada al tiempo que dure la consultoria de obra para la supervisién de la obra y la
vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su
culminacién y liquidacién de la Consultoria por lo que las partes convienen en unirse de modo
temporal sin que exista afectacion societaria, con el solo fin de compartir y asumir los resultados
que se obtengan en la ejecucion del negocio que por este contrato se estipula y que comprende

obligaciones y derechos.

Direccion; Mz. J Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura Telefono: 073 619987

Correo tlectronico: chagerfic@hotmail.com Celular: 968 224 310
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CONSORCfO SUPERVISOR DEL NORTE

ROGER JAIME IPRNAQUE SERNAQUF LENIN ANTONIO TALLEDO PENA

INGENIFROCIVH P INGENIERO CIVIL

UINTA.- El consorcio designa a el Sr. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE,
identificado con DNI N° 80667589 como REPRESENTANTE COMUN, para actuar en
nombre y representacién del consorcio en todo acto relacionado a la suscripcién del contrato
con suficiente poderes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de Ja
calidad del postor, solucion de controversias hasta la liquidacién final,

SEXTA - El Representante Comin tendr4 las siguientes facultades:

a) Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio. ,

b) Aprobar las normas de procedimiento operaciones para la ejecucion del servicio de
consultoria. de obra para |la Supervision y liquidacion  del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. SALVADOR
LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITAPIURA”,

c) Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo,

d) Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar y
cancelar cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema
financiero; imponer o retirar fondos de dichas cuentas.

€) En todos los demas actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se
actuara con las facultades que concede la representacion comercial.

SETIMA - Mediante el presente, designamos como operador del Consorcio Supervisor del
Norte al consorciado: ROGER JAIME [PANAQUE SERNAQUE, lo que se comunicard a la
Entidad Contratante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL, para que todos los
cheques bancarios o cualquier otro titulo valor que se tenga que girar como consecuencia de la
ejecucion del contrato de Supervision de obra antes mencionada , hasta su conclusién , se hagan
al nombre del consorciado anteriormente indicado quien girara las facturas y demés documentos
que correspondan para ese fin, sin que ello signifique en modo alguno modificacion al contrato
de Consorcio, ni se contrapone al contenido de la Ley N° 30225 modificado por D. Leg. N°
1341 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF modificado por D.S. N° 056-
2017-EF, por no tener el “CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE” la condicién de
persona juridica nueva.

OCTAVA.- Ninguna de las empresas asociadas, podra ceder total o parcialmente las
obligaciones y derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el
consentimiento escrito del Representante Comiin de las empresas asociadas.

NOVENA - Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato y se
obligan a su fiel cumplimiento.

ROGER JAJME IPANAQUE SERNAQUE ) LENIN ANTONIO TALLEDO PENA
DNI N °© 80667589 DNI N° 45873621
Direccion: Mz. ] Lote 26 Urb. Los Fd“tcadures Piura Lole et 82

Correo Electronico chagerfic@hotmail.com Celular: 968 224 310
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CERTIFICO:
QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN A DON: ROGER JAIME IPANAQUE

SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589 Y DON: LENIN ANTONIO
TALLEDO PENA, IDENTIFICADO CON DNI N° 02845327. DE CONFORMIDAD CON EL
INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA
CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL
INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A)
DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS
DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO
LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE
LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU
OBLIGACION DE COMU’NIC%RLO A LA SUNAT.- DOY FE.
LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108°
DEL DECRETO LEGISEATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD
SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTOQ", DEL CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS.
DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.
PIgRA, 14 DE ENERO DEL 2019
MVF
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

09/03/2020

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

0188

Nombre o razon social del RUC % Descripcion de fas |
integrante del consorcio g obligaciones \
ROGER JAIME IPANAQUE |
SERNAQUE 10806675895 60 o\l
LENIN ANTONIO TALLEDO

PERIA 10028453278 40 .

3 DATOS DEL
CONTRATO

Nuamero del contrato

N° 004-2019/MDV

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

CONVOCATORIA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 005-2018-MDV-CS -PRIMERA

Objeto del contrato

Supervision

) de la
Elaboracion de elaboracion

Expediente il

Tecnieo Expediente
Técnico

Supervision
de Obra

Descripcién del objeto del
contrato

SERVICIO DE CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE OBRA:

OBRA PARA LA

“‘MEJORAMIENTO  DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. SALVADOR LAVALLE,
DISTRITO DE VICHAYAL — PAITA - PIURA

Fecha de suscripcién del

excindralo 07/02/2019
Monto total ejecutado del
contrato S/242,303.96
Plazo original 300 difas calendario
Ampliacién(es) de plazo 51 dias calendario
Plazo de ejecucion contractual : ’T_Oial plazo ' 351 dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de 09/03/
cbra 9/03/2019
Fecha final de la consultoria de obra 22/02/2020

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto




5 APLICACION DE i
PENALIDADES Monto de las penalidades por
mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL
RUC de la Entidad 20168899204
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la ING. JUSTO ENRIQUE GONZALES GONZALES
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Teléfono de contacto 942 854 024
4 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE (

ING. JUSTO ENRIhUE GONZALES GONZALES
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL
Elevada a la categoria de Distrito - Ley 316 del 28 de agosto 1920
MARISCAL CASTILLA 106 - TELEF.: 512218 — VICHAYAL — PAITA
RU.C, 20168899204

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

E.M.'ww.@\:g 4

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

D UMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. SALVADOR
LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA® CON CODIGO
UNICO DE INVERSION N°2430382,

Ubicacion . Lugar : LE. Salvador Lavalle
Distrito : Vichayal.
Provincia  : Paita.
Departamento: Piura,

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL.

- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL-4-2018-MDV-CS-
PRIMERA CONVOCATORIA

Contrato : CONTRATO N° 05-2019/MDV

Sist. de Contratacion  : A Suma Alzada

Valor Referencial 0 5/9692,158.33 (Nueve Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Ciento Cinenenta y Ochio con

33/100 Soles).
Monte Contratado D §/9692,158.33 (Nueve Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Ciento Cineventa y Ocho con
33100 Soles).

Adicional de Obra N° 01: S/198,689.25

Adicional de Obra N° 02: S/ 69,800.85

Deduct. Vine.Obra N°01; S/ 70,334.99

Plazo de Ejecucion : 300 Trescientos dias calendarios.

Ampliacion Plazo N°01: 25 Veinticinco dias calendarios.

Ampliacion Plazo N°02 1 45 Cuarenta y Cinco dias calendarios.

: Total Plazo Ejecucion  : 370 Trescientos Setenla dias calendarios.

E g, Contratista : CONSORCIO VICHAYAL (IEGASA SAC 50% / INVERSIONES OBERTI SRI. $0%)

g

NZALES GONZALER

Obra

LIDAD DISIRITAL
HAYAL - PAIT

870G

0 GO
TE QFSARROLLO ‘IR

MUNIC
D

ING. J

GEREN

Adjudicacion

IERIA CrviL
@DU-g

Palocios

BACH. INGEN

" “‘stanta Téen

X/
v

Ing. Residente de Obra  : ING. HELIO HELI GARCIA CRUZ CIP N°87258.
Administrador de Contrato : LIC. HEIDY MARIANA FERIA SANDOVAL CLAD N° 07509
: CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE (Jaime Roger Ipanaqué Semaqué 60% / Lenin

Auntonio Talledo Peiia 410%)
Supervisor de Obra : Ing. Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué REG. CIP N° 123922
Representante Comin  : Ing. Roger Jaime Ipanaqué Semaqué REG. CIP N° 123922

. {_?cclla de Firma Contrato: 15/02/2019
‘echa Entrega Terreno : 01/03/2019

Supervision de Obra

P

REPRESENTANTE COMUN

(=1
LAY
™ Fecha de Inicio de Obra : 09/03/2019
s Fecha Termino de Obra : 12/03/2020
" 5' § g l'echa de Termino Real : 22/02/2020
=§ g o - e e A A
: Siendo las 09:00 horas, del dia 02 de Marzo del Aijio 2020, se¢ reunieron en el lugar de la Obra

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO
. DE VICHAYAL- PAITA-PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2430382, ubicado cn el
! % Centro Poblado de Vichayal, Distrito de Vichayal, Provincia de Paita, Departamento de Piura, de una parte los
i€ integrantes del Comité de Recepcion de la obra designados con Resolucion de Alcaldia N® 048-2020-MDV,
conformada por el Ing, Justo Enrique Gonzales Gonzales - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural con
Registro CIP N” 100801, el Bach. Ing. Carlos Roberto Palacios Espinoza — Asistente de In Gerencia de

Vod N
i <
' S% Desarvollo Urbano y Rurval, Ing. Roger Jaime Ipanaqué Senmaqué - Representante Comim  del
' < =] 1
'S 'B § CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE y Supervisor de Obra en representacién de la
iS58 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL; y de la otra parte ¢l Ingenicro Helio Heli Garefa Cruz —
i O 5 Residente de Obra con Registro CIP N° 87258 y Representante Comiin del CONSORCIO VICHAYAL, con
i E x E la finalidad de verificar el fiel camplimiento de la ejecucion de las partidas contractuales y del Adicional de Obra
: Q % ? N° 01 y Adicional de Obra N° 02, se procedi6 a recepcionar los trabajos ejecutados de acuerdo a los planos y
' Z x & especificaciones téenicas del expediente téenico.
838 f
‘ 7/,
) Helio Hell Garcla Cruz
INGENIERO CIVIL ,

CIP N° 87250




i0 PE Ve,
-‘\“ o (' .

SAMIGA P fny
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL ACD 4
Elevada a la categoria de Distrito — Ley 316 del 28 de agosto 1920 S ' :

MARISCAL CASTILLA 106 — TELEF.: 512218 — VICHAYAL - PAITA
R.ULC, 201666899204

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

CONTINOA ACTA DE RECEPCION DE OBRA

De la verificacion fisica de la obra ejecutada, la comision ha constatado y ha determinado la
CONFORMIDAD de los trabajos y estos estan de acuerdo a los planos replanteados y especificaciones técnicas
aprobadas, la Comision procede a levantar la presente Acta y dar por concluida la ejecucion de la obia.

En seial de conformidad, se firma la presente Acta en la Ciudad de Vichayal, Distrito de Vichayal, Provincia de
Paita, Departamento de Piura, a las 13:30 horas del dia 02 de marzo del Ao 2020, en original y cuatro (04) .

copias.

POR LA MUNICIPALIDAD: /S > ;
[ < / '\ﬁf (-4 |
MUNILARALIDAD IS I RITAL "“/LZ'\J s
DH V)CHAYAL - PAITA— fWMm e '
i Epiozg |
____________ W K"Li aﬁfﬁmGEN'mA CIV". |
ING. JUSYO GONZALES GONZALES Y-y '
-——-GERENTE OFS URBARG. —— e !
Ing. JUSTO I\ GONZALES GONZALLES Bach. Ing. CARLOS R, PALACIOS I I'lNOLA
Gerente de Deégarvrollo Urbano y Rural Asistente Gevencia Desarvollo Urbano
N\
Roer Jime panaque Sernacie
I G}PNIEROqCWIL i
ﬁac CIP, 12s922
Ing, ROGER J. (PANAQUE SERNAQUE Ing. ROGER J. IPANAQUE SERNAQUE

Representante Comiin Supervisor de Obva
CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

CONSORCIO ViCHA\'AI.
Ing. Helio Hell Garela Cruz
CIP K° 87258 REPRESENTANTE COMUN
Ing, HELIO NELI GARCIA CRUZ Ing. HELIO HELf GARCIA CRUZ
Ingeniero Residente de Obra Representante Comin ‘

CONSORCIO VICHAYAL
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SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA - PERU

Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965

CONTRATO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2017-MDSMF ’

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
Supervision de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO
CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA”", que
celebra de una parte La Municipalidad Distrital de San Miguel de El Faique, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20171659842, con domicilio legal en Jirén Jacinto Pongo N°156-El
Faique, Distrito de San Miguel de El Faique — Huancabamba — Piura, representada por su
Alcalde Tec. Demetrio Oguar Laban Lizana, identificado con DNI N° 02842642, y de otra parte el
CONSORCIO CONSULTOR ALPHA (integrado por Roger Jaime Ipanaque Sernaque; Lenin
Antonio Talledo Pefa), con RUC N° 20602602452, con domicilio legal comin en Urb. La
Alborada Mz A lote 31 - Piura, debidamente representado por su Representante Legal comun, L2\
Ing. Helio Heli Garcia Cruz, con DNI N* 03328746, a quien en adelante se le denominara EL >
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

Garcia ¢

REPRESENTANTE coMON

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 26 de octubre de 2017, el comité de seleccion adjudic la buena pro de
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2017-MDSMF/CS, para la contratacion del servi
consultoria de obra Supervisién de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO
EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL
CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA —
PIURA", a CONSORCIO CONSULTOR ALPHA (integrado por Roger Jaime Ipanaque
Sernaque; Lenin Antonio Talledo Pefia), cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra
Supervision de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO
CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 151,630.10 (ciento cincuenta y un mil
seiscientos treinta con 10/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGOS
PERIODICOS, luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberé hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.
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Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 240 dias calendario, el mismo que se computa
desde el acta de entrega o acta de inicio de actividades hasta la liquidacion de la ejecucion
de la obra. Si la obra es paralizada por razones ajenas al el contratista, la supervisién también
suspende sus actividades hasta el reinicio de la obra, no corriendo el plazo del contrato en este

é\l
e
(€
/e
- O"G 3

2 eriodo.

L R

' L] .

#fé:f ©8 CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

;3‘5" El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

5FX documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las

o5& partes.
5]
12L& CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS o
182 ELCONTRATISTA—entreg6—al—perfeccionamiento—del—contrato—la—respectiva —garantia \ = =

incondicional,  solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo £ §

requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: A través de la Declaracion Jurada de Fiel Cumplimiento: \
donde se autoriza la retencién equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contriic==
original, que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero totarHee=
pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la ﬁnalizacié e
mismo. =

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD no otorgara adelantos.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, seguin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.
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Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) ANO contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato vigente o item que
debi6 ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la
prestacién parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivame
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningtin tipo, conforr{
articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

La Entidad le aplicara al contratista otras penalidades, de conformidad con lo establecido en el
Art. 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N°350-2015-EF, asi como su modificacion, el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. Se
aplicara en funcién al Monto Mensual y Monto Total.

% S/

ftem Infraccién Unidad | MM (Monto Mensual)
MT (Monto Total)

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y
1 el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la|Por dia de 2% MM

sustitucién del personal por no cumplir con las experiencias y | demora
calificaciones del profesional a ser reemplazado.

2 No presentar el informe mensual, en el plazo establecido. gor dia de 2% MM
emora
No comunicar a la MDSMF a més tardar el dia habil siguiente, | Por cada
3 |sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes, | evento y 4% MM
manifestaciones, etc.) cada vez

Autorizar la ejecucion de obras adicionales (salvo mayores
4 metrados) sin que la MDSMF haya aprobado el respectivo 59% MT

Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que
sean requericos,

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre-
5 valorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones 5% MT

adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o
no encuadrados en las disposiciones vigentes, *

Si la SUPERVISION no presenta oportunamente los informes
6 de ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos 5% MT
generales a la MDSMF.
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Por no solicitar al contratista oportunamente los siguientes
documentos: el Calendario de Avance de obra (CAQ),
actualizado a la fecha de inicio del plazo de ejecucién, el
Calendario de Avance Acelerado (CAA), de corresponder, o 3% MT
por no presentar oportunamente el Calendario de Avance de
Obra Actualizado (CAOA) Iluego de aprobada alguna
modificacién la contrato (adicionales y/o ampliaciones de

-"égg plazo. *
2a3
i [ 5]
5 & Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtn corresponda; o si
2.‘2 5 fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
o2 & cumplimiento,
{2 Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
5; £ .% por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse. |, _
i § & Cuando se flegue a cubrir el monto- méximo de fa penalidad por mora o el monto maximo para = 2 =

otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del in
32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 dx
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido ¢
articulo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta
la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o fratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

= Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
\ . contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
|| corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
' integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente,
cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
Zv, controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146,
Z| 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso
45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES
(3) ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Colegio de
Ingenieros de Piura, Camara de Comercio de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtin lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad
del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jirén Jacinto Pongo N°156-El Faique, Distrito de San Miguel de El
Faique — Huancabamba — Piura.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urb. La Alborada Mz A lote 31 — Piura.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de San miguel de El Faique
a los 09 dias del mes de noviembre de 2017.

7

______ (4

CONSORCIO CONSULTOR ALPHA

Ing. Helio Heli Garcla Cruz
REPRESENTANTE COMUN

“EL CONTRATISTA"
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CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN:

1. DON ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON
DNI N2 80667589, CON RUC N2 10806675895, CON DOMICILIO EN CALLE JUAN VELASCO N2 182
= DISTRITO DE LA UNION — PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA; Y

2. DON LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DN|
N2 02845327, CON RUC N2 10028453278, CON DOMICILIO EN URB. LA ALBORADA MZ. J — LOTE
15~ DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA;

A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS, EN LOS SIGUIENTES
TERMINOS Y CONDICIONES:

CLAUSULA PRIMERA: LOS CONSORCIADOS, LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS NATURALES

CON NEGOCIO, LAS MISMAS QUE TIENEN COMO OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LA CONSULTORIA

Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL-
CLAUSULA SEGUNDA: DENOMINACION: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL CONSORCIO
TENDRA LA SIGUIENTE DENOMINACION: “CONSORCIO CONSULTOR ALPHA”.

CLAUSULA TERCERA: DOMICILIO: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL CONSORCIG

PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO TIENE POR OBJETO LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA:“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN
MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA — PIURA”; INTERVENIR EN LA CONVOCATORIA DE:
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N¢ 4-2017-MDSMF/CS = PRIMERA CONVOCATORIA.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACION: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL “CONSORCIO
CONSULTOR ALPHA”, QUE HA OBTENIDO LA BUENA PRO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N24-

2017-MDSMF/CS — PRIMERA CONVOCATORIA, CUYO OBJETO ES LA CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO,
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA”.; SE OBLIGAN
MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y DIRECTA EN LA EJECUCION DE LA REFERIDA
CONVOCATORIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

CLAUSULA SEXTA: DEL CONSORCIO: EN CONCORDANCIA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 445
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887), LOS CONSORCIADOS ASUMEN QUE EL

PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO NO GENERA LA CREACION DE UNA PERSONA JURIDICA
NUEVA, POR ELLO TAMPOCO TIENE RAZON SOCIAL. ASI CADA PARTICIPANTE CONTINUARA
MANTENIENDO SU PROPIA AUTONOMIA, REALIZANDO CADA UNA DE ELLAS LAS ACTIVIDADES
DEL NEGOCIO QUE SE COMPROMETAN A REALIZAR EN ESTE DOCUMENTO Y LAS QUE SEAN

 ENCARGADAS POR POSTERIOR ACUERDO DE LOS CONTRATANTES.

CLAUSULA SETIMA: DURACION: EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIQO TIENE UNA DURACION
DETERMINADA. EN CONSECUENCIA SU DURACION ES HASTA QUE CONCLUYA EL CUMPLIMIENTO

DE LA ADJUDICACION QUE MOTIVA EL PRESENTE CONTRATO.
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CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE COMUN_Y OTORGAMIENTO DE
FACULTADES: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO Y PARA EFECTOS INTERNOS ENTRE LOS CONSORCIADOS
ESTOS ACUERDAN QUE LA PERSONA QUE ASUMA EL CARGO DE REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO, LO HARA POR TODO EL PERIODO DE DURACION DE LA CONSULTORIA Y NO
PUDIENDO SER REVOCADO POR LOS CONSORCIADOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA;
ASUMIENDO LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE A DON HELIO HELI GARCIA CRUZ, IDENTIFICADO CON DNI N¢
03328746, QUIEN ESTARA FACULTADO A FIRMAR EL CONTRATO EN REPRESENTACION DEL
" CONSORCIO, ASIMISMO TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL, Y SE ENCUENTRA FACULTADO

PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN TODOS LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LA SUPERVISION. SE ENCUENTRA FACULTADO PARA
PRACTICAR TODO ACTO QUE ASEGURE Y GARANTICE LA PARTICIPACION DEL CONSORCIO EN EL
PROCESO DE NEGOCIACION DE LA OFERTA Y DE LA EJECUCION DE LA SUPERVISION, ENTRE LOS
CUALES SE ENCUENTRA LA ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS, FIRMAR TODOS LOS ‘
DOCUMENTOS DEL CASO QUE DE UNA U OTRA MANERA SEAN NECESARIOS PARA DAR \‘
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POLICIALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, SUNAT, MINISTERIO DE TRABAJO PUDIENDO HACER/
USO DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.
LAS FACULTADES ANTES DESCRITAS SE DEBERAN EXTENDER EN TODO MOMENTO COMO
AMPLIAS E IRRESTRICTAS, NO PUDIENDO SER INTERRUMPIDAS EN ELSENTIDO LIMITATIVO.

ASIMISMO PODRA:

A. REPRESENTARLOS ANTE SUNAT PARA LA APERTURA DEL RUC DEL CONSORCIO, PUDIENDO
FIRMAR CUALQUIER DOCUMENTO PUBLICO Y/O PRIVADO NECESARIO PARA ESTE FIN.

B. REALIZAR TODO GENERO DE OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJHERA: ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y FINANCIERAS COMO
CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS, DE DEPOSITO, A PLAZO O DE CUALQUIER ESPECIE,
CUENTAS DE DETRACCIONES, SOLICITAR SOBREGIROS Y CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE,
REALIZAR TRANSFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES A ENTIDADES PRIVADAS O
PUBLICAS; RETIRAR FONDOS E IMPOSICIONES DE LAS CUENTAS DEL CONSORCIO.

C. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, RENOVAR, AVALAR, COBRAR, PROTESTAR Y DESCONTAR LETRAS,
VALES Y PAGARES, COBRAR CHEQUES, SUSCRIBIR, EMITIR, GIRAR CHEQUES, CHEQUES
CONTRA LAS CUENTAS CORRIENTES Y EN SOBREGIRO, ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE
TERCEROS; PONER TITULOS VALORES EN COBRANZA, CONTRATAR POLIZAS DE SEGURO,
SUSCRIBIR WARRANTS, ABRIR CERTIFICADOS DE DEPGSITO Y EN GENERAL EMITIR Y
NEGOCIAR CUALQUIER TITULO VALOR, DOCUMENTO Y EFECTO DE COMERCIO; ABRIR Y
SUSCRIBIR CARTAS DE CREDITO A LA VISTA O A PLAZO, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR

e VALORES, DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.

WSS Y D, EMITIRO COBRAR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR O DEL EXTERIOR Y COBRAR TODO TIPO DE
ACREENCIA A FAVOR DEL CONSORCIO.

E. SOLICITAR CARTAS FIANZAS BANCARIAS O POLIZAS DE CAUCION, DE ENTIDADES FINANCIERAS
Y SEGUROS; SOLICITAR, OTORGAR Y/O CONTRATAR FIANZAS DE CUALQUIER NATURALEZA;
CONTRATAR Y ENDOSAR POLIZA DE SEGUROS, OTORGAR, SOLICITAR Y/O SUSCRIBIR CARTAS
FIANZAS Y/O POLIZA DE CAUCION.
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F. OTORGAR FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, CEDER CREDITO, CELEBRAR CONTRATOS DE
CESION DE DERECHOS Y/O DE CESION DE POSICION CONTRACTUAL, TANTO A FAVOR DE
TERCEROS COMO A FAVOR DEL CONSORCIO.

CLAUSULA NOVENA: DE LAS JUNTAS: A EFECTOS DE LA TOMA DE DECISIONES EN EL SENO DEL
NEGOCIO EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO, DE OFICIO O A SOLICITUD DE LAS
PARTES, ESTA FACULTADO PARA CONVOCAR Y DIRIGIR LAS JUNTAS, DEBIENDO NOTIFICAR A
CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS, POR ESCRITO EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS.

CLAUSULA DECIMA: PARTICIPACION: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN Y SE OBLIGAN
RECIPROCAMENTE QUE EN LA GESTION, ADMINISTRACION Y REALIZACION DEL NEGOCIO
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERAN PROCEDER CON DILIGENCIA, PRUDENCIA Y
LEALTAD, CORRESPONDIENDOLES A ESTOS LAS SIGUIENTES AREAS:

1. DON ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N@ 80667589, CON RUC
N¢ 10806675895, CON DOMICILIO EN CALLE JUAN VELASCO N¢ 182 — DISTRITO DE LA UNION -
PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA; APORTA EL 50% DE LA CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA.

2. DON LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, IDENTIFICADO CON DNI N2 02845327, CON RUC N
10028453278, CON DOMICILIO EN URB. LA ALBORADA MZ. J - LOTE 15 - DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PIURA; APORTA EL 50% DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA.

3. EL “CONSORCIO CONSULTOR ALPHA”, LLEVARA A CABO EL 100% DE LA FACTURACION,
ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL
FAIQUE - HUANCABAMBA — PIURA” UBICADA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE,
PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: “CONSORCIO CONSULTOR ALPHA” ES LA RESPONSABLE DE
GARANTIZAR EL SERVICIO PARA LO CUAL PRESENTA LAS RESPECTIVAS CARTAS FIANZAS A
NOMBRE DEL CONSORCIO DE LO DETALLADO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE; POR LO
QUE ACUERDAN QUE LOS PAGOS QUE EFECTUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
DE EL FAIQUE, POR ADELANTO DIRECTO Y VALORIZACIONES A SU SATISFACCION DEL SERVICIO
DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC
DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA”, SE
EFECTUEN MEDIANTE CHEQUES GIRADOS O ABONOS EN CUENTA A NOMBRE DEL “CONSORCIO
CONSULTOR ALPHA",

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 447¢ DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887), Y A LA NATURALEZA DE ESTE CONTRATO
ASOCIATIVO, LOS CONSORCIADOS FRENTE A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL
FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA RESPONDERAN EN FORMA SOLIDARIA CON RESPECTO A
LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA MATERIA DE LA BUENA PRO QUE SE LES HA OTORGADO.
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CLAUSULA DECIMO TERCERA: EN CONSIDERACION CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 4462
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887) LOS BIENES APORTADOS POR LOS
CONSORCIADOS PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, CONTINUAN EN PROPIEDAD
DE QUIENES LOS APORTEN PERO EN CASO DE QUE SE HUBIERAN ADQUIRIDO BIENES EN

CONJUNTO PARA EL DESARROLLO DEL CONSORCIO, LOS MISMOS SE SUJETARAN AL REGIMEN DE
COPROPIEDAD.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE EL INCUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATOS RESPECTO DE CADA UNO DE LOS
CONSORCIADOS, AL AMPARO DEL ARTICULO 14302 DEL CODIGO CIVIL, ES CAUSAL DE
RESOLUCION DEL PRESENTE CONTRATO. EN CONSECUENCIA, LA RESOLUCION SE PRODUCIRA DE
PLENO DERECHO CUANDO LA PARTE PERJUDICADA COMUNIQUE POR VIA NOTARIAL SU

DECISION DE HACER VALER ESE DERECHO Y EN TODO CASO, LA PARTE PERJUDICADA PODRA
PROSEGUIR CON EL NEGOCIO DEL CONSORCIO.-

CLAUSULA [itCIMQ QUINTA: PARA TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO, LOS CONSORCIADOS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR EL CODIGO CIVIL LE
GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: LOS CONSORCIADOS HACEN EXPRESA RENUNCIA AL FUERO DE su
DOMICILIO Y SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DEL DISTRITO
JUDICIAL DE PIURA. ASIMISMO RATIFICAN SU DOMICILIO SENALADO EN LA INTRODUCCION DEL
PRESENTE CONTRATO DOCUMENTO DONDE DEBERAN HACERSE LLEGAR TODAS LAS
COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES; CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO PARA QUE SURTA

EFECTO DEBERA SER COMUNICADO A LA OTRA PARTE MEDIANTE CARTA NOTARIAL.
PIURA, 30 DE OCTUBRE DEL 2017.
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

LENIN ANTONIO TALLEDO PENA
DNI N® 80667589

DNI N2 02845327

CERTIFICACION A LA VUELTA !




CERTIFICO:
QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN A DON: ROGER JAIME IPANAQUE
SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589 Y DON: LENIN ANTONIO
TALLEDO PENA, IDENTIFICADO CON DNI N° 02845327. LA PRESENTE
CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE
EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO", DEL CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS.
DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.
gré.g}A, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

VICENTE A
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANBA PIURA - PERU o

Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articu

lo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion
derivada del contrato mencion

ado en el numeral del presente documento.

i 1 DATOS DEL

' IN°*-2019
: DOCUMENTO Numero del documento CARTA S/N
i Fecha de emisién del documento 05 de marzo del 2019
== DATOS DEL
! inaci i ORCIO CONSULTOR ALPHA
G | CONTRATISTA Nombre, denominacién o razén social CONS
RUC

: EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
| SIGUIENTE INFORMACION:
’. Nombre o razén social del integrante del

Descripcién de las

consorcio RUC % obligaciones
I LENIN ANTONIO TALLEDO PENA 10028453278 | 50
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE 10806675895 | 50
' |
|3 [DATOS.“DEL | trato N° 4-2017-MDSMF
CONTRATO N.umero del .conr t 2
Tipo i mamero del procedimiento de [7xr 1 inicAGION SIMPLIFIGADA N® 4-2017-MDSME
seleccidn :
Elaboracién de |
Objeto del contrato Expediente Supervision de Obra | X 1
Técnico |

CONTRATACION ~ DEL — SERVICIO  OE |
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION |
DE LA OBRA °‘MEJORAMIENTO DE LOS |
S ; SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA |
Descripcion del objeto del contrato INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC |
DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN |

MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA -
PIURA" CODIGO SNIP 327168

Fecha de suscripcion del contrato 09/11/2017 :
_ S/ 151.630.10 (CIENTO CINCUENTA Y UN ML
Manio fotal gjecutado del contralo SEISCIENTOS TREINTA CON 10/100 SOLES) L
Plazo original 240 DIAS CALENDARIOS
saltetetiondonisld A
Total plazo 240 DIAS CALENDARIOS

Plazo de ejscucion contraciual -

Facha de inicio de

la  consultoria de | 18/11/2017 -
obra

Fecha final de la =
A e consultoria de obra | 15/07/2018

Escaneado con CamScanner
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

__ SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA - PERU :

Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965

s S s 5
_En caso de elaboracion de Expediente Técnico R e : 5_
4 DATOS DEL i
EXPEDIENTE Denominacién del pra!n_a_ck_:“ e = = =
TECNICO Ubicacion del proyecto =
—_ - - — —-—‘ S — S—
| Monto del presupuesto < |
RS S—— L A R S ——— | '_-hl
_En caso de Supervision de Obras ; %
5 DATOS DE LA e MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE } -
OBRA | EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION | -5
' EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO |
- Denominacién de la obra CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL
| FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA’ CODIGO |
| SNIP 327168
B e ! AT .__._LOCALLDAD;_CA_CHANROEE R i
e ! DISTRITO: SAN MIGUEL DE EL
| Ubicacion de la obra PROVINCIA: HUANCABAMBA
REGION: PIURA :
Numero de adicionales de obra 0 \ %- =
Monto total de los adicionales 0 \ 3
o
Numero de deductivos 0 NS %
BTy
| Monto total de los deductivos 0 : "’
' Mont total de la obra $/6,858,734.75 j- £ 20
| — XN
§ APLICACION DE l\J\
SADES Maonto de las penalidades por mora 0
Monto de otras penalidades 0
. Monto 1tal de las penalidades aplicadas 0 B
’ mom LA  Nomtre de ia Entdad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL FAIQUE
RUC de 13 Entidad 20171650842 Ny
‘. "Womtres y apelidos del funcionano (7 g e e v———— ———s
INC &
L.m._*! cormtancia 4 :SR:::;TIAN ALBERTO JABOQ CALLE
| Cargo que ooups en ta Entidad 3 E DE  INFRAESTRUCTURA ‘
B e e o I OReARRGIL o URBANO Y RURAL 3
; ¢ Teddlons de contacto 433563806 ; et
Wl H Lo Lo : ¥ .

| .|

TT.,__‘._,_. RN

Escaneado con CamScanner
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-RURAL
“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL™

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN
MIGUEL DE EL FAIQUE — HUANCABAMBA - PIURA”; CODIGO SNIP. 327168

I.GENERALIDADES
o (X DATOS DE UBICACION LA OBRA
3 i, .
r s Localidad i CA. Chanrro
=5 Distrito 2 San Miguel de El Faique
N & e Provincia 3 Huancabamba
= Region : Piura

DATOS GENERALES DE LA OBRA.

REPRESEY,

ENTIDAD : Municipalidad Distrital San Miguel De El Faique
FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios

MODALIDAD 3 Administracion Indirecta—Suma Alzada.
PROCESO DE SELECCION b Licitacion Piblica N°2-2017-MDSMF

VALOR REFERENCIAL 5 S/ 6°858,734.75 (Seis Millones Ochocientos

Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Cuatro
con 75/ 100 Soles)

MONTO CONTRATADO z S/ 6°858,734.75 (Seis Millones Ochocientos
Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Cuatro
con 75/ 100 Soles)

FACTOR DE RELACION : 1.000
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN MIGUEL (integrado por CHAVEZ
SANCHEZ JUAN ESTUARDO, CV&G

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL, VARGAS
ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.)
RESIDENTE DE OBRA 3 Ing. Félix Waldo Lopez Cuadros (del 18-11-17 al 19-12-17)
3 Ing. Jimmy Henry Vargas Del Castillo (desde el 20-12-17)
Aprobado con R.A. N° 333-2018-MDSMF

ENTREGA DE TERRENO : 17 De Noviembre del 2017
ADELANTO DIRECTO : NO SOLICITADO
INICIO DE OBRA 2 18 de Noviembre del 2017
- ADELANTO DE MATERIALES : NO SOLICITADO
S PLAZO DE EJECUCION ; 240 dias calendarios
< = g w TERMINO DE PLAZO CONTR. 15 de Julio del 2018
L e »“‘g g & TERMINO REAL DE OBRA : 15 de Julio del 2018
o2
;3 %: DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DE OBRA.
0o
r% £ ENTIDAD CONTRATANTE : Municipalidad Distrital de San Miguel de El Faique
x PROCESO DE SELECCION 2 Adjudicacion Simplificada N°04-201 7-MDSMF
. VALOR REFERENCIAL : S/ 151,630.10 (Ciento Cincuenta y un Mil
Seiscientos Treinta con 10/ 100 Soles)
MONTO CONTRATADO 3 S/ 151,630.10 (Ciento Cincuenta y un Mil

Seiscientos Treinta con 10/ 100 Soles)

MUNICIPALIDAD DIfTR!
S CIRALIDAD DIgTRITAL AL
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: muwsfesssasns 22 emme= "-.&- Y
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-RURAL
“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FACTOR DE RELACION 4 1.000

SUPERVISION : CONSORCIO CONSULTOR ALPHA (Roger Jaime
Ipanaque Sernaque, Lenin Antonio Talledo Peiia)

SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Helio Heli Garcia Cruz, N°CIP 87258

II. ANTECEDENTES

E 5"',: El plazo de ejecucién de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
2] :5; SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO
{ES CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE — HUANCABAMBA — PIURA” finalizé -
'gé el 15 de julio del 2018 y mediante asiento de cuaderno, el residente de obra indica la =
W=z culminacion de los trabajos, La supervision entrega b) CARTA N°052-2018- s O
£%  CONSORCIOCONSULTORALPHA, indica que la obra se encuentra a 100% de ejecucion, y ; %
=&  solicita la conformacién de comité de Obra, lo cual informa a la entidad con fecha 20 de =
:E julio del 2018, 2
-4 -

De acuerdo al numeral 1 del articulo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones Con
el Estado, indica que la entidad debe designar un comité de Recepcion dentro de los 7 dias
comunicado el hecho por la supervision. Por ello esta oficina siendo Area Usuaria propone,
la designacion del comité de Recepcién de Obra. Por ello mediante RESOLUCION DE
ALCALDIA N°186-2018-MDSMF, de fecha 30 de julio del 2018, se conforma el COMITE DE
RECEPCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO
CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA”,

integracio por:
Ing. Jhon Tavara Tamayo N°CIP 178274 Presidente
Ing. Albert Brandao Barranzuela Montero N°CIP 151007 Primer Miembro
Abog. Edwin Anibal Martinez Miranda N°ICAP 2198 Segundo Miembro
Ing. Helio Heli Garcia Cruz N°CIP 87258 Asesor Técnico

Los dias 15, 16 y 17 de Agosto de 2018, se realizé el procedimiento de Recepcion de Obra,
en la cual se constituyé la Comisién de Recepcion de Obra, designada por la Municipalidad
Distrital de San Miguel De El Faique, en el lugar donde se realizaron los trabajos de la
obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN
MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA”, en la cual se realizé con el pliego de
observaciones, con 109 observaciones, el cual se suscribié con fecha 17 de Agosto del

2018.

Mediante CARTA N°63-2018/CONSORCIO SAN MIGUEL-VAESCO SAC, la empresa
contratista, indica el cumplimiento de las observaciones e indica que mediante asiento en
cuaderno N° 299 DEL RESIDENTE con fecha 10 de Setiembre del 2018; adjuntando copia
del cuaderno de Obra.

INGENIERO CIVIL
CIP. N°® 87258

El area Usuaria emite el INFORME N° 424-2018- SGEOyM-MDSMF/ ING.A.B.B.M, donde se
indica continuar con el procedimiento segun el Reglamento de la Ley de Contrataciones con
el Estado, para lo cual se emite cartas al contratista y supervision.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-RURAL
“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Mediante CARTA N°062-201 8-CONSORCIOCONSULTORALPHA, de fecha 18 de setiembre
de 2018, El Supervisor de la Obra Ing. Helio Heli Garcia Cruz, indica la culminacion del
levantamiento de Observaciones, excepto la observacion N°1 07, “Falta colocacion de cuneta
de mamposteria para profeccion de cerco perimétrico”, la cual no es parte del Expediente
Técnico y solo es parte de los acuerdos entre contratista, entidad, supervision y comunidad
en beneficio de la infraestructura de la institucion educativa, por lo cual solicita la
continuacion con el procedimiento de Recepcion de Obra, habiéndose Jinalizado los trabajos
el dia 14 de setiembre, de acuerdo a los plazos que determina la normativa.

- All._PROCESO DE RECEPCION 3=
g s . 2
- :' L. La Comisién de Recepcion de Obra, el 26 de Setiembre de 201 8, realizé el recorrido de la & &
o 9‘: Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA %
¥ E INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE g
wiiz  SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA — PIURA”, junto al Supervisor de Obra ‘
= ;EE residente de Obra y ademas autoridades de la localidad y canal, para la verificacion de la
e qﬁ Subsanacion de las Observaciones planteadas el dia 17 de Agosto del 2018, quedandose
5-,-‘ g& conforme con la subsanacion realizada.
- (3
=]
2 De acuerdo al Art. 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, La

recepcion conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos. Asi mismo indica: Las discrepancias referidas a defectos o vicios

ocultos deben ser sometidas a conciliacién y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de

caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30)

, s dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista
'§§ c,: § ., previsto en el contrato.
A 'S O 8
¥ S 23 De acuerdo al Art. 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, salvo los
= g 3’ vicios ocultos, el comité da por Recepcionada la obra, dejandose constancia por la presente
] 3 acta y suscribiéndose en senal de conformidad a las 2:30pm del mismo dia en original y en
'j':"? £ seis copias.
S

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD:

*r MUNICIVALIDAD
‘3 g SAN NMIGL 2L ps

- ofsTRy
2 F

ING. ALBERT BRANDAO BARRANZUELA MONTERO

ING JHON TAVARA TAMAYO
PRIMER MIEMBRO DEL COMITE

PRESIDENTE DEL COMITE

ABOG. EDWIN ANIBAL MARTINEZ MIRANDA
SEGUNDO MIEMBRO DEL COMITE
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-RURAL
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0208

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

POR PARTE DE LA CONTRATISTA:

ING. JIMMY HENRY VARGAS DEL CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA
N°CIP 33246

POR PARTE DE LA SUPERVISION:

ING. HELIO HELJ GARC!A CRUZ,
SUPERVISOR DE OBRA
N°CIP 87258

CONSORCH0 saN UEL

------

/' ;r=|t-p

JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN MIGUEL
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REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGION PIURA
Creado por Decrelo Supremo de 08 de Oclubre de 1840
Elevado a Categoria de Villa Medianle Ley N® 5898 - 22 de Noviembre de 1927

CONTRATO DE CONSULTQRIA_.DE OBRA N°01-2016-MDA

NTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
E LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. N° 14747 JULIA MARIA
ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE ~ PAITA - PIURA”

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2016-MDA

(2]
=e]

Conste por. el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra para la
Supervision de la Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. N° 14747 JULIA
MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE ~ PAITA - PIURA”, que celebra de una
parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC

N°20199165021, con domicilio legal en domicilio legal en Plaza de Armas S/N-Distrito de

Amotape-Paita-Piura, representada por su Alcalde Sefior JOSE WILMER MARCHENA

SANDOVAL, identificado con DNI N° 03473168, y de otra parte CONSORCIO SUPERVISOR

AMOTAPE integrado por;

» CARLOS MIGUEL ESPINOZA GUTIERREZ, con RUC N° 10028899624, con domicilio
legal en Jr. José Balta N° 1057 P.J. Progreso Ancash — Santa — Chimbote, inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores: Capitulo de Consultor de Obras, con un porcentaje de
participacion del 20 %

e LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, con RUC N° 10028453278, con domicilio legal Urb. La
Alborada Mz. J Lt 15, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores: Capitulo de
Consultor de Obras, con un porcentaje de participacion del 40 %

*« ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N° 10806675895, con domicilio legal
en Calle Juan Velasco N° 182 — La Unién ~ Piura, inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores: Capitulo de Consultor de Obrascon un porcentaje de participacién del 40%

Debidamente representada por su Representante Legal Comun el Sr. ROGER JAIME
IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI N° 80667589, con domicilio legal en Calle Juan
Velasco N° 182 — La Unién — Piura, de acuerdo a lo establecido en la Clausula Quinta del
Contrato de Consorcio Temporal, a quien en adelante se le denominard EL CONSULTOR en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha29de setiembre del afio 2016, el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2016-MDA, para laCONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.LE.P. N° 14747 JULIA MARIA RQJAS
CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE - PAITA - PIURA”, aCONSORCIO
SUPERVISOR AMOTAPE, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la Supervision de la obra “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA LE.P. N° 14747 JULIA MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE

AMOTAPE - PAITA - PIURA”.

Plaza de Armas S/n — Amotape — Paita — Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869 —
Correo: muniamotape@hotmail.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGION PIURA
Creado por Decreto Supremo de 08 de Oclubre de 1840
Elevado a Categoria de Villa Mediante Ley N® 5898 - 22 de Noviembre de 1927

|

fERCERA: MONTO CONTRACTUAL
| del presente contrato asciende a S/.158,000.00, que incluye todos los impuestos

omprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
specciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
omo cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del
nsultoria de obra materia del presente contrato.

ZUARTA: DEL PAGO’

LA EIM ) se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, de
acuert siguiente:
LaFo . pago sera de la siguiente manera:
e 2 1 presentacion del Informe Inicial el cual se presentara a los 10 dias calendarios de
L~ ir !l plazo de ejecucion de la obra.
i L valorizaciones mensuales en concordancia con el plazo de ejecucién, es decir en 05
n
s 10 ndo se apruebe la liquidacion de la obra, para lo cual el Consultor debe haber emitido
O | respecto a la aprobacidn de la referida Liquidacién de Obra,
luego ' recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segin lo
estable :n el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Para te to, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo ¢ 10 excederd de los veinte (20) dias de producida la recepcién.
LA ENT ' \D debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conform ' de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contratc raello.

En casc . retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza n. yor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establec: '0 en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su
Reglameito, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

El Operador Tributario serd uno de los integrantes de EL CONTRATISTA: ROGER
JAIME IFANAQUE SERNAQUE, de acuerdo a lo establecido en la Clausula Sétima del
Contrato de Consorcio Temporal.

Asimismo, EL CONTRATISTA en su calidad de Contribuyente ante SUNAT, esta en la
obligacion de mantener su Estado: Activo y Condicién: Habido, hasta la liquidacién
final de la obra y/o arbitrajes.

g i3
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGION PIURA
Creado por Decreto Supremo de 08 de Oclubre de 1840
Elevado a Calegoria de Villa Mediante Ley N* 5898 - 22 de Noviembre de 1927

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 150 dias calendario, el mismo que se
computa desdeel dia siguiente de la entrega del terreno para la ejecucion delaObra.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para
las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el postor ganador de la buena pro ha solicitado la retencion del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo a lo
siguiente:

De fiel cumplimiento del contrato: $/.15,800.00 a través de la retencién que debe efectuar LA
ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la
Divisién de Desarrollo Urbano Rural.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando Ia consultoria manifiestamente no cumplan con

las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la

conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
2 aplicandose las penalidades respectivas,

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servigio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento. )

Wy El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de (1) ANO contado a partir de la
g i §- conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

= |\YE

Plaza de Armas §/n — Amotape - Paita — Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869 —
Correo: muniamotape@hotmail.com
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REFRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD DISTRIT.

PROVINCIA PAITA - REGI
Creado por Decrelo Supremo de 08 de
Elevado a Categorfa de Villa Mediante Ley N* 588¢

- AMOTAPE
.RA

1 1840

oviembre de 1927

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuc:
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalit
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dia

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, &
debi6 ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones
prestacion parcial que fuera materia de retraso,

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRA
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido n
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de ga:
conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contratacior

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente pe:

las prestaciones objeto
I mora por cada dia de

irato vigente o item que
‘jecucién periddica, a la

A acredite, de modo
resulta imputable. Esta
ienerales de ningln tipo,
'zl Estado.

| lad:

Penalidades

—y

N° | Supuestos de aplicaclén de penalldad

Forma de
calculo

Procedimiento

En caso culmine la relacién confractual | (0.5 UIT)  por
entre el confratista y el personal ofertado | cada dia de
y la Entidad no haya aprobado Ila | ausencia del
sustitucion del personal por no cumplir | personal.

con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

Segun informe de la
Division de Desarmollo
Urbano =

de Amotape

Infraestructura de la
Municipalidad Distrital

Por valorizar obras y/o Metrados no | (1.0 UIT) por
ejecutados (sobre valorizacién), pagos en | cada

exceso, valorizaciones adelantadas u otro | valorizacién

acto que deriven de pagos indebidos o no | observada.
encuadrados en las disposiciones
vigentes. -

Division de Desarmollo

Segun informe de la

Urbano e
Infraestructura de la
Municipalidad Distrital
de Amotape

3 No presencia en acto de Recepcién de | (0.5 UIT)

Obra

! Divisién de Desarrollo

! Infraestructura
| Municipalidad Distrital

Segun informe de Ia

Urbano e
de la

Plaza de Armas S/n — Amotape — Paita - Piura Teléfono Celular R,P.C, 946851869 —

Correo: muniamotape@hotmail.com
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de Amotape

No tramitar oportunamente las
valorizaciones de obra (principal y/o
adicionales), asumirad el pago del 100%
de los intereses que EL CONTRATISTA
reclame como consecuencia de no
haberse cancelado oportunamente sus
valorizaciones.

Monto de los
intereses
reclamados
hasta alcanzar el
10% del monto
del contrato.

Segln informe de la
Division de Desarmollo
Urbano e
Infraestructura de la
Municipalidad Distrital
de Amotape

Remitir en forma defectuosa o incompleta
valorizaciones de obra (principal yl/o
adicionales), la Division de Desarmollo
Urbano e Infraestructura, devolvera los

(1.0-UiT)—por
cada

valorizacién
observada.

Segun informe de 1a
Division de Desarrollo
Urbano =]
Infraestructura de la
Municipalidad Distrital

0214

documentos a EL CONSULTOR para el
levantamiento de observaciones, de
haber una segunda observacion a la
valonizacion.

de Amotape

Procedimiento de Aplicacion

De detectarse alguna infraccién cometida por la Supervisidn, La Divisién de Desarrollo Urbano
e Infraestructura comunicara mediante carta la situacion verificada (que se considerara como
un pre aviso), otorgando un plazo de 48 horas para la subsanacion de la falta. De verificarte
que la Supervisién no ha cumplido en subsanar las observaciones sefialadas en el pre aviso,
el Jefe de la Division de Desarrollo Urbano e Infraestructura comunicara mediante carta a la
Supervisién que se aplicara la multa en vista de su incumplimiento.

La acumulacién de la penalidad maxima dard como resultado la inmediata Resolucién del
Contrato.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segan corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel

= cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6

ejecutarse.,

“z% Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
2t ofras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, inciso
c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse
el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado.

Plaza de Armas S/n — Amotape ~ Paita — Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869 —
Correo: muniamotape@hotmail.com
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CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello
no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

I '

Lo sefialado precedentemerite no é‘ximé a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente,
cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

- CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes,

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146,
147 y 148 del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso
45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje sera de tipo
Institucional.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su nofificacién, segln lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
: Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
i todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL.
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:Plaza de Armas S/N-Distrito de Amotape-Paita-Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Juan Velasco N° 182 — La Unién — Piura

Plaza de Armas §/n —~ Amotape — Paita — Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869 —
Correo: muniamotape@hotmail.com
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Creado por Decrelo Supremo de 08 de Oclubre de 1840
Elevado a Calegorfa de Villa Mediante Ley N® 5898 - 22 de Noviembre de 1927

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la

ofra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

i T

Semngug

MUNICIPALIAD DISTRITAL ANOTAPE - PAITA

“L4 ENTIDAD" : E

Plaza de Armas S/n ~ Amotape — Paita — Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869 —
Correo: muniamotape@hotmail.com
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DOCUMENYO NO REDACTADO
EN ESTA NOTARIA

ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N* 1040

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR
EL CONTENIDO DE ESTE| DOCUMENTO.

*» CONSORCIO SUPER VISOR ARIEHPApRebejo e

CONTRATO DE CONSORCIO TEMPORAR: # i ¢ - 11

en Jr. José Balta Nro. 1057 P.J. Progreso Ancash - Santa - Chimbote; LENIN
TALLEDO PENA, con RUC N° 10028453278, con domicilio legal en Urb. La Alboradz
Lote 15 y ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N° 10806675895, con™
en la calle Juan Velasco N°182 — La Union —Piura; Bajo las cldusulas siguientes:

&/
01

-

citada obra, los consorciados convienen en constituir un “CONSORCIO TEMPORA
denominacion “CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE” integrado por CARLOS N
ESPINOZA GUTIERREZ, LENIN ANTONIO TALLEDO PENA ¢ IPANAQUE SER
ROGER JAIME, pudiendo actuar con las Siglas “CONSORCIO SUPERVISOR AMOTA

Estado y su Reglamento, responden por la buena Supervisién de la Ejecucion de la Obyd

Obligaciones que se contraen en la misma en la siguiente proporcion: E
& |
e CARLOS MIGUEL ESPINOZA GUTIERREZ 20% o | 5
e LENIN ANTONIO TALLEDO PENA 40%
¢ ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE 40% =

TERCERA .- Consorcio temporal asi constituido seffala su domicilio legal en Calle Juan Velasco N° &<
182 La Unién - Piura, donde se tendra presente a los consorciados en las proporciones indicadas en la 4
clausulas precedente,

CUARTA.- La duracién del consorciado “CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE” queda
limitada al tiempo que dure la consultoria de obra para la supervision de la ejecucién de la obra y la
vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminacion
y liquidacion de la Consultoria por lo que las partes convienen en unirse de modo temporal sin que
exista afectacion societaria, con el solo fin de compartir y asumir los resultados que se obtengan en la
ejecucion del negocio que por este contrato se estipula y que comprende obligaciones y derechos.

QUINTA.- REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO:
El consorcio designa a el SR. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI N°®

80667589 como REPRESENTANTE COMUN, para actuar en nombre y representacion del
consorcio en todo acto relacionado a la suscripcion del contrato con suficiente poderes para

Direccion: Calle Juan Velasco N2 182 La Union - Piura Telefono: 073 323672
Correo Electronico: chagerfic@hotmail.com Celular: 950917 371
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.y CONSORCIO SUPER VISOR| AMQTAPE >
- ;J“’;' ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven dem.

- - - & . - .
controversias hasta la liquidaci6n final. ' m
S g
SEXTA - El representante legal tendri las siguientes facultades: ! d;v 7] -
a) Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio. S k‘f " }

b) Aprobar las normas de procedimiento operaciones para la supervision de Ia:n? u qmr&g,la
Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LE.P. N° 14747 J 1
ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE - PAITA - PIURA”. :

c) Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo.

d) Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar |y cancelar
cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema financiero;/imponer o
retirar fondos de dichas cuentas.

€)En todos los demés actos que sean-necesarios para el fiel cumplimiento del contratd se actu
con las facultades que concede la representacion comercial.

SETIMA - Mediante el presente, designamos como operador del Consorcio Supervispr 4
consorciado: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, lo que se comunica

SUPERVISOR AMOTAPE" la condicién de persona Jjuridica nueva.

TC WWTRNY WU JC NEIrUNIRDILION FUR
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.*

S0

:E I Contratante  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE, para que to

g g§ bancarios o cualquier otro titulo valor que se tenga que girar como consecuencia d¢ la ¢j

=1 contrato de Supervision de Obra antes mencionada, hasta su conclusion, se haggn al

g :a consorciado anteriormente indicado quien girara las facturas y demas documentos que C:F

=) z: para ese fin, sin que ello signifique en modo alguno modificacién al contrato de Consgreio, 'ni*$d ]

§2 & contrapone al contenido del Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 30225 ysu )
Eg g Reglamento aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF, por no tener el |“CONSORCIO 'f
a=uw ¥
23

%8

OCTAVA.- Ninguna de las empresas asociadas, podré ceder total o parcialmente las pbligaciones y

derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimien

fscrito del
Representante Legal de las empresas asociadas.

NOVENA - Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato y se obligan a
su fiel cumplimiento.

CARLOS MIGUEL ESPINOZ
DNIN° 02889962 .

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
DNI N * 80667589

Direccion: Calle Juan Velasco N2 182 La Unién - Piura ™ m@gn 323672
Correo Electronico: chagerfic@hotmail.com f‘meﬂﬂ m- ar: 950917 371




0219

SO0 BE CIATFICE Ui FRIA Sl ASUNIA AESPONSANLIDND SO0
21 CONTENDO B2 DOCUMENTO [ARTICUL() 198 DECRETD LESISLATINO I 184"

ERTIFICO: QU'E LA FIRMA QUE ANTECEDE
C4RLOS M)~ ue{,

R PIme en T kes = =

{DENTIFICADO CON ..nu;..uj.%&.ff 99 ¢ s’/

|FD ¥

V)

lp wm% Chimbote

TREDBES

CERTTIF I CO: QUE LA FIRMA Y LA IMPRESION DACTILAR DEL ANVERSO
AUTENTICA Y CORRESPONDE A: DON ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO COR
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 80667589, DON LENIN ANTONIO TALLEDO
PENA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 02845327. LA
PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO N° 108 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1049, “EL NOTARIO NO ASUME LA RESPONSABILIDAD SOBRE EL
CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS”. &
PIURA, 04 DE OCTUBRE DEL 2016.
MST. -




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA -

REGION PIURA

Creado por Decrelo Supremo del 08 de Octubre de 1840
Elevado a Calegoria de Villa, mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion
derivada del contrato mencionado en el numeral del presente documento.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2016-MDA

Elaboracion de

Fecha de suscripcion del contrato

Descripcion del objeto del contrato

Objeto del contrato Expediente Supervision de Obra X
Técnico
CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA *“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LALE.P. N° 14747 JULIA MARIA ROJAS CASTILLO,
DISTRITO DE AMOTAPE — PAITA — PIURA”

14/10/2016

Monto total ejecutado del contrato

S/ 158,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
CON 00/100 SOLES)

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original 150 DIAS CALENDARIOS

Fecha de iniciode la |

Total plazo 311 DIAS CALENDARIOS

consultoria de obra | 0/11/2016

Fecha final de la 15/09/2017

consultoria de obra

me AN
ikt

IDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

IUNICI

LA Nt | Numero del documento RESOLUCION DE ALCALDIA N°289-2017- oA |\,
Fecha de emision del documento 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 E >
o
- "
J
O NRATISTA T | Nombre, denominacion o razén social CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE . % %
= oo o
RUC S
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGSITRAR La{__ =
SIGUIENTE INFORMACION: &=
Nombre o razén social del integrante del RUC % Descripcion de las
consorcio obligaciones
CARLOS MIGUEL ESPINOZA GUTIERREZ | 10028899624 | 20
LENIN ANTONIO TALLEDO PENA 10028453278 | 40
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE 10808675895 | 40
3 DATOS  DEL | .
CONTRATO Namero del contrato 01-2016-MDA




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGION PIURA

Creado por Decreto Supremo del 08 de Octubre de 1840
Elevado a Categoria de Villa, mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

Jeie de

RUNICIFA\IDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

5 DATOS DE LA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LEP_N° |
OBRA — 14747 JULIA MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO
Denominacién de Ia obra DE AMOTAPE — PAITA - PIURA CON CODIGO SNIP
N° 328468
DISTRITO: AMOTAPE
Ubicacion de la obra PROVINCIA: PAITA
REGION : PIURA -
Numero de adicionales de obra 2
Monto total de los adicionales S/501,248.22
Numero de deductivos o
Monto total de los deductivos S/481,172.35
Monto total de la obra 5/ 4,353,553.27
’ sghﬁgfbhllisDE Monto de las penalidades por mora 0
Monto de otras penalidades 0
Monto total de las penalidades aplicadas 0
7 DATOS DE LA | \ombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
ENTIDAD el
RUC de la Entidad 20199165021
Nombres y apellidos del funcionario que _
emils la constancis JUSTO ENRIQUE GONZALES GONZALES B
Cargo que ocupa en la Entidad fg;&gg.ﬁg%niE DESARROLLO URBANOD E
Teléfono de contacto 942854024
8 - .
HAL »10\;11-‘0‘;
Ing. Jasto E. :

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

0221
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA
Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840
Clevado a la Categoria do Villa mediante Ley N 5898 - 22 de Noviembre de 1927

“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA L.E.P N° 14747 JULIA MARIA

ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE- PAITA - PIURA" CON CODIGO
| SNIP N°328468".
/g % Ubicacién : Centro Poblado Amotape
By g g Distrito : Amotape Provincia : Paita
j SEa Departamente : Piura Region : Piura
-4 g;é Entidad contratante : Municipalidad Distrital de Amotape
. Fuente de Financiamiento » Recursos Determinados.
"E W B2 Tipo de Proceso de Seleccién : LICITACION PUBLICA N2 01-2016-MDA L2y
N AESE Presupuesto Base 1§/. 4'353,553.27 Soles Incl. IGV. 3=
Factor de Relacién +1.00 8 5
Obra : “Mejoramiento y Ampliacion de la 1.E.P N* 14747 Julia S
/ Maria Rojas Castillo, Distrito de Amotape- Paita - Piurf g
Con Cédigo SNIP N°328468", 5
Sistema de Contratacién : A SUMA ALZADA 5
Modalidad de Contratacion : LLAVE EN MANO :
Monto Contratado S/, 4°353,553,27 Soles Incl. IGV.
Adicional de Obra N2 01 :S/. 465,546.67
Deductive de Obra N2 01 1S/, 465,546.67
Adicional de Obra N2 02 :§/.  35,701.55
Deductivo de Obra N202 1S/, 15,625.68
Plazo de Ejecucién : 150 (Ciento Cincuenta) dias calendario
. Ampfiacion de Plazo N2 01 ! 80 (Sesenta) dias calendario
‘.. 3 - Ampliacion de Plazo N2 02 1 58 (Cincuenta y Ocho) dias calendario
P 522 Ampliacién de Plazo N¢ 03 i 30 (Treinta) dias calendario
EE T Ampliacion de Plazo N2 04 ¢ 13 {Trece) dias calendario
= _.% Total Plaze de Ejecucion : 311 (Trescientos Once) dias calendario
: %% Contratista de Obra : CONSORCIO JULIA MARIA (Fabama EIRL y Hegasa SAC)
: :,§ Representante Comun tIng. Helio Heli Garcia Cruz
27 Residente de Obra t Ing. Helio Heli Garéia Cruz CIP N2 87258
Asistente del Residente de Obra :Ing. William Martin Ortiz Sandoval CIP N& 80337
Supervision de Obra . CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE (Carlos Migue!

Espinoza Gutiérrez, Lenin Antonio Talledo Pefia, Roger
Jalme Ipanaqué Sernaqué)

g

\ {2 -2 Representante Legal Comdn : Ing. Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué
= =®  Jefe de Supervision : Ing. Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué REG. CIP. N® 123922
=Gz  Supervisorde Obra : Ing. Lenin Antonio Talledo Pefia CIP N2 100139
C 9% Fecha de Firma del Contrato de Obra  : 17 de Qctubre del 2016
' 2%  Fecha de Entrega de Terreno : 31 de Octubre del 2016
37 Fecha de Inicio de Obra : 08 de Noviembre del 2016
\ Fecha de Término de Obra : 15 de Setiembre del 2017

i -
&

rssssrae wammam /‘

rcoz;fs?n%o JUEIA L&nnnm s . = -
ng. Helio Heli Garefa Cruz AN\ A Helio Heli Gare: Willla

e . Ortlz Sando
REPRESENTANTE COMUN f::‘i%l:agf}fgifmz NG, CIviL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA
“reado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840
Elev adn a la Categoria de Villa mediante Ley N¢ 5898 - 22 de Noviembre de 1927

En el Distrito de Amotape, siendo las 09:00 horas del dia 28 de setiembre del afio 2017, se
constituyeron en el lugar de |a Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LE.P N° 14747
JULIA MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE- PAITA - PIURA" CON CODIGO SNIP
N®328468", los miembras del Comité de Recepcion designados mediante Resolucion de Alcaldia
N2202-2017-MDA de fecha 18 de setiembre del afio 2017, con la finalidad de verificar el fiel

cumplimiente de la gjecucion de las partidas contractuales, del adicional de obra N® 01 vy del

adicional de obra N 02, se procedié a recepcionar los trabajos ejecutados de acuerdo 2 los

- IEEE olanes y especificaciones técnicas del expediente téCnico sin observaciones. S

¢ PORLA ENTIDAD:

-Ing. Justo Enrigue Gonzales Gonzdles Presidente

81, Neptali Alexander Fernandez Lequernagué Miembro

- Ing. Roger jaime Ipanaqué Sernaque Jefe de Supervision de Obra
-ing. Lenin Antonio Talledo Pefia Supervisor de Obra

o PORELCONTRATISTA CONSORCIO JULIA MARIA

e -Ing. Helio Heli Garcia Cruz Representante comun

% :\‘g -Ing. Helio Heli Garcia Cruz Residente de Obra

g’g g “Ing. William Martin Ortiz Sandoval Asistente del Residente de Obra
o8

‘g% De la verificacion fisica de la Obra ejecutada, la comision ha constatado y ha determinado la

Conformidad de los trabajos, y estos estdn de acuerdo a los planos replanteados vy

especificaciones técnicas aprobadas, la comisién procede 3 levantar la presente Acta y dar por

concluida fa ejecucion de la Obra,

En fe de lo cual s¢ firma |a presente a las 14:50 horas del dia 28 de setiembre del afio 2017

3% en original y 04 copias.

-
" CONSORGIO MARIA - M

Rea. CLEH A 100120

gl el Garia Cra Helio Heli Garcia Cruz Wil . Or Sandoval
NTE COMUN INGENIERO CIVIL chg 80337

CIP. N* 87258
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPLE
PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA
Creada por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840
Elevado a la Categorta de Villa mediante Ley N° 5808 — 22 de Naviembie de 1927

—IpgJusto Enrigue Gonziles Gonzdles- —Sr NeptaliA Ferndndez Lequarnaqué | 2.¢ 4
Presidente Miembro D

Rogaf Jaimz Ipanague Sermaqre _——TERNAONP TALLEDO PEN

L]
o R D LERO CHIL
. G GOSN 08 Ry, 2 A teais

< HER OIR 123922 - C10%i

Ing. Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué
Jefe de Supervision de Qbra
Consorcio Supervisor Amotape

Ing, Lenin Antonio Talledo Pefia
Supervisién de Obra
Consorcio Supervisor Amotape

¢ Por el Contratista CONSORCIO JULIA MARIA :

amssisnns  bahlad

CONSORCIO JULIA MARIA
Ing. Helio Heli Garcia Cruz
AEPRESENTANTE COMUN

Ing. Helio Heli Garcia Cruz
Representante Comun

-~
6 A\ 3 Helio Heli Garcia Cruz
iy’  INGENIERO CIVIL
CIP. N° 87258

Ing. Heiio_ Heli Gar¢ia Cruz
Residente de Obra

Wiikam ndoval
NG, CTVIL
C.AP. 80337
Ing. William Martin Ortiz Sandoval
Asistente cdel Residente de Obra




0225

CONTRATO N° 10



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317 i "
SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES v

CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-20 10-MDEA/CSP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA: “SUPERVISION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE.
614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA”

MINICACION INICIAL DE LA LE. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA”, que celebra
na parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO, en adelante “LA ENTIDAD”, con
RYC N° 20179834317, con domicilio legal en Plaza de Armas S /N, Distrito de El Alto,
ovincia de Talara - Piura, representada por su Gerente Municipal, el sefior ABOG.
NAPOLEON ROBERTO MARTINEZ MERIZALDE HUATUCO identificado con DNI N° 096446009,
designado con Resolucion Alcaldia N° 001-01-2019-A-MDEA, de fecha 02 de Enero de 2019, y
de la otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR PIURA, integrado por 1) ROGER JAIME
IPANAQUE SERNAQUE con RUC N° 10806675895, con Domicilio Legal en Calle Juan Velasco
j N°182 — La Union - Piura, 2) LENIN ANTONIO TALLEDO PENA con RUC N° 10028453278, con
Domicilio Legal en Urbanizacién la Alborada Mz. J lote 15 - Piura, 3) HENRY SCHMIDT ZETA
! CORDOVA con RUC N° 10419344163, con Domicilio Legal en Calle Lopez Albujar N° 346 —
/- Urbanizacion Piura - Piura, con Domicilio Comin en Urbanizacién Los Educadores Mz. J Lote
26 - Piura, debidamente representado por su Representante Comun del Consorcio, el Sefior
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con DNI N° 80667589, con domicilio Fiscal en Calle
Juan Velasco N°182 — La Unién - Piura, segin poder inscrito en el Contrato de Consorcio, de
fecha 28 de Setiembre de 2019, asi mismo adicionalmente se designa la siguiente direccion
correo electrénico rogerjaime(@jipsiingenieros.pe y nimero telefénico 968224310 valido para
efectos de notificacion y coordinacién durante la ejecucion contractual, a quien en adelante se
le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Resolucion Gerencial N°0030-06-2019-GM/MDEA, de fecha 06 de Junio de 20 19, se
aprobé el Expediente de Contratacién del Procedimiento de Seleccion para la Contratacién del
servicio de consultoria de obra para la: “SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE. 614, DISTRITO DE EL
ALTO - TALARA - PIURA”,

Mediante Resolucién Gerencial N°0032-06-2019-GM/MDEA, de fecha 11 de Junio de 2019, se
aprobo las Bases Administrativas del Procedimiento de Seleccion correspondiente a la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CS, para la Contratacién del servicio de
consultoria de obra para la: “SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

. LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA -
= | PIURA”,

Con fecha 11 de Setiembre de 2019, el Comité de Seleccion Permanente, adjudicé la Buena
Pro del procedimiento de seleccién correspondiente a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
009-2019-MDEA/CS, para la Contratacién del servicio de consultoria de obra para la:
“SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL DE LA IL.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA”, al Postor
“CONSORCIO SUPERVISOR PIURA”, integrado por 1) ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
con RUC N° 10806675895, 2) LENIN ANTONIO TALLEDO PENA con RUC N° 10028453278 Y 3)
HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA con RUC N° 10419344163, por el monto de S/ 180,0
(CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES), cuyos detalles constan en los doc frme
integrantes del presente contrato.

e e
Con fecha 20 de Setiembre de 2019, se procedi6 al consentimiento de buena pre/fseg. j
de SEACE.

~ DIRECCION CENTRAL: Plaza de Armas S/N, Distrito de El Alto, Provincia de Talara — Piura.
TELF. 073-256218 - 256314 /ANEXO 210 - 218,
EMAIL: sglogistica@munielalto.gob.pe




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317
SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA /CSP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA: “SUPERVISION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE.
614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA”

P M I e T —
N on fecha 30 de Setiembre de 2019, mediante CARTA N° 001-2019/CONSORCIO SUPERVISOR
?\N{A{RC, el postor ganador de la buena pro, debidamente representado por su
. f? -
£

esentante comun el sefior ING. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con DNI N°
M\ APB0667589, presenta a esta entidad edil la totalidad de los requisitos para el perfeccionamiento
del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria de obra para
la: “SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL DE LA LE. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA”.

1§

I..-‘I-,"',EL CONTRATISTA, utilizara los Recursos Humanos del plantel profesional clave requeridos,
-/ conforme lo indica en la documentacién adjunta para la suscripcién del contrato:

"

>

LA

-y
g : s NOMERE Y APELLIDOS DNIN ESPECIALIDAD cP CARGO
a VE2
Ex 35 OSCAR ALBERTO GOMEZ ZAPATA 03660758 INGENIERO CIVIL 76095 | JEFESUPERVISOR DE OBRA.
-
72 2
= 4 S¥ | ROGERJAMEIPANAQUESERNAQUE | 80667589 INGENIERO CIVIL ) R
L =
o o 9
s = - INGENIERO CIVIL 76630 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E
< & é S % ; IMPACTO AMBIENTAL
' (1)
SVNS
2 S de Equipamiento Estratégico:
8 = UNIDAD DE
ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA
( 01 COMPUTADORAS LAPTOP MINIMO CORE 17, UNIDAD 03
02 FOTOCOPIADORA FORMATO A3. UNIDAD 01
03 PLOTTER FORMATO AQ UNIDAD o1
o NIVEL TOPOGRAFICO, UNIDAD o1
05 GPS UNIDAD 01
06 EQUIPO DE DENSIDAD DE CAMPO INC. MEDIDOR DE HUMEDAD TIPO SPEEDY, UNIDAD 01
07 CAMIONETA PICK UP 4X4. UNIDAD 01

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL CON
00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley y bajo el sistema de contratacién A

TARIFAS.
ITEMS N DE PERIODOS DE TIEMPO %mnm TARIFA UNITARIA MONTO TOTAL
01 05 MESES (150 DIAS CALENDAIOS). MENSUAL S/ 36, 000,00 S/ 180,000.00

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

Es de precisar que el presente contrato cubrira los gastos de supervision y la liquid
contrato de consultoria de obra y la revision de la liquidacién final del contrato de obra

AN RO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317 e
SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES e

CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 000-20 190-MDEA/CSP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA: “SUPERVISION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE.

614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA”
'————-———_-_-_'E___——______—______________

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

ENTIDAD, se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES en periodos
VALORIZACION MENSUAL segin TARIFA MENSUAL establecida en la clausula tercera del
sente contrato, luego de la recepcién formal y completa de la documentacion

orrespondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

.~~~ LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
3} % \ conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
\-4" , contrato para ello.

" En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

La facturacién para efectos de pago, se realizara a nombre del sefior ROGER JAIME
IPANAQUE SERNAQUE con RUC N° 10806675895; por lo que los pagos que se hagan deberan
hacerse efectivo al siguiente Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCI) N° 002-475-
002392529036-25, perteneciente al BANCO DE CREDITO DEL PERU, Asi mismo la Cuenta de
Detracciones es: 00-631-203507, perteneciente al BANCO DE LA NACION.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de Ciento Cincuenta (150) Dias Calendarios,
el mismo que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

-

SUPERVISOR PIURA
{RE' % EISENTANTE COMON—

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

1 presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para
las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA, entrego junto con la documentacién para el perfeccionamiento del contrato,
un documento S/N, de fecha 20 de Setiembre de 2019, donde el sefior ING. ROGER JAIME
IPANAQUE SERNAQUE con RUC N° 10806675895, manifiesta que las empresas que
conforman el CONSORCIO SUPERVISOR PIURA, cuentan con REMYPE por lo que solicitan se
le retenga el 10% del monto del contrato original, como Garantia de Fiel Cumplimiento.

De fiel cumplimiento del contrato: 8/ 18,000.00 (DIECIOCHO MIL CON 00/100 SOLES), a
través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero

total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del
mismo.

Este beneficio de retencién, le corresponde por tratarse de una REMYPE, conforme
dispuesto en el Articulo 149° numeral 149.4 del Reglamento de la Ley de Contratacien#

Estado. pf”r A DEOHA
AUNCC morypaad- 019157
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RUC N° 20179834317
SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
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i

CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CSP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA: “SUPERVISION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA L.E.
614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA”

2 conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
@lamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por la Sub
gencia de Infraestructura y Ornato Piiblico, debidamente ratificada por la Gerencia de
(Pbras Piiblicas y Proyectos.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte
. (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la contratacién. Si pese al plazo
« 7' otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede
1 *| otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este

/ supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad
que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
iAo, VoA DELLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
=mael .l oA RESTUNSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
Siete (07) Afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD. '

CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuciéon de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto vigente

Penglidad Diaria = F x Plazo vigente en dias

Dénde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso Y en consecuencia no se aplica penalidad,
v\ cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
f) transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como
.~ ) justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningin tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

£

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
e 7
Pmr ne
@ o “ rf
2 I L .
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317
SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-20 19-MDEA/CSP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA: “SUPERVISION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE,

614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA”
e ——————

PENALIDADES

DESCRIPCION DE INCUMPLIMIENTOS DE EL FORMA DE e
SUPERVISOR/LA SUPERVISION CALcuLo PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacién contractual entre el 0.5 9% del monto . ¥

contratista y el personal ofertado y la Entidad no | contratado vigente | S€8Un Informe del Ingeniero

haya aprobado la sustitucién del personal por no por cada dia de coordmado!" de la obrar t_:ada Ve
: T ; : i que lo verifique en visita a la

cumplir con las experiencias y calificaciones del ausencia del vilsenia

profesional a ser reemplazado. personal,

Segiun Informe del Ingeniero
0.05% del monto coordinador de la obra, cada vez
contratado vigente | que lo verifique en visita a la

Por no encontrarse el cuaderno de obra, en el
02 | momento de la inspeccién por parte del personal de

la Entidad. misma.

i 3 \%° Segin Informe del Ingeniero

f o, 1% Que el llenado del cuaderno de obra, no este de coordinador de la obra, cada vez

e f5) |98 acorde a la fecha de inspeccion, por constatacién 0.05% del monto ue lo verifique en visita a la
Bl ot P ' P S contratado vigente q q

/ misma.

Por no aperturar el cuaderno de autocontrol de
permanencia en obra, donde se debera anotar p .
cualquier desplazamiento que realice fuera de la . chuq Int‘oréne del Ingeniero
04 | obra. Las paginas del cuaderno de autocontrol de | 0-05%delmonto | coordinador de la obra, cada vez
. : : contratado vigente | que lo verifique en visita a la
permanencia en obra, deberan ser adjuntadas en el s
Informe mensual correspondiente, conjuntamente
con las paginas del cuaderno de obra.

Segin Informe del Ingeniero
Cuando el personal de la Entidad no encuentre en | 0.05% del monto | coordinador de la obra, cada vez

s £ s e obra al Jefe de Supervision contratado vigente | que lo verifique en visita a la

L) v

P misma.
2 .'g_l::
= &S

] " 4 :

2 |.' ® Bstas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
g §‘ guera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel

umplimiento.

SENTA

xEstos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
< &gz por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6

5
gjecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
- otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver €l contrato por incumplimiento.

- /CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

i L .
| CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
e e SRR RESTONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello
no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento A‘,‘lif M
demas obligaciones previstas en el presente contrato. R 0!1‘*3 [panaque Samaque
- L nRPFOIRAS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317 Sy
SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES i

CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-20 19-MDEA/CSP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA: “SUPERVISION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE.

614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA”

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ANTICORRUPCION
LLAUSULA DECIMO CUARTA: ANTICORRUPCION

\« EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
bersona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién,
poderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
4™ refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado

o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

o
Ny

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
1\ N0 /. / de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
NERT S participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente,
cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

——

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

naque Sernaque™

REPRESENTANTE COMUN

=
i\ bt £ T T T

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segtin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de

Contrataciones del Estado.
CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriend
todos los gastos que demande esta formalidad.

DIRECCION CENTRAL: Plaza de Armas S/N, Distrito de EI Alto, Provincia de Talara - Rudp s ™ v
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317
SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES i
_\%
CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CSP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA: “SUPERVISION DE LA

OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE.
614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA”

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jirén Miguel Grau N° 320 — Bambamarca - Hualgayoc -
Cajamarca.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urbanizacién Los Educadores Mz. J Lote 26 - Piura.
La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la

.+ otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
' . calendarios.

e /De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y econémicas y las disposiciones del
- presente contrato, las partes lo firman por Triplicado en sefial de conformidad en la ciudad
de El Alto, a los Dos (02) dias del mes de Octubre de 2019.

ALl ———

panague Samaie
(RAE TAS
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CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO

Conste que el presente documento CONTRATO TENVIPORAL DE CONSORCIO, que celebran’ entre las
partes: ROGERJAIMIE IPANAQUE SERNAQUE con RUC N* 10806675895, con domicilio legal en Calle Juan
Velasco N* 182 La Unidn — Piura, HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA, con RUC N 10419344163, con
domicilio legal en Calle Lépez Albujar N° 346 Urh. Piura — Piura, y LENIN ANTONIO TALLEDOD PENA, con
RUC N* 10028453278, con domicilio fiscal en Urh. La Alborada Mz, J LL. 1% - Plura, Bajo las clausulas

siguientes:

PRIMERA.- Los citados consorciados han obtenido la Buena Pro de la Consultorfa de Obra de la ,,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 009-2019-MDEA/CS, CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

EDUCACION INICIAL DE LA LE, 614, DISTRITO DE El ALTO - TALARA - PIURA", por el monto de S/
180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES).

SEGUNDA,- Para efectos de llevar adelante la Consultorfa para la Supervisién de la ejecuclén de la citada
obra, los consorclados convienen en constituir un “CONSORCIO TEMPORAL” con la denominacion
“CONSORCIO SUPERVISOR PIURA" Integrado por: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, HENRY
% .{.;(.‘lIMII)'l‘ ZETA CORDOVA y LENIN ANTONIO TALLEDO PENA , pudiendo actuar con las Siglas

“CONSORCIO SUPERVISOR PIURA”, y en concordancia con las disposiciones del texto Unico Ordenado de
la Ley de Contrataclones del estado y su Reglamento responden par la buena ejecucion de fa supervisidn
de la obray las obligaciones que se contraen en la misma en la sigulente proporcién:

¢ ROGERJAIME IPANAQUE SERNAQUE G0%
Ohligaciones de supervision

o HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA 20%
Obligaclones de supervision

o LENIN ANTONIO TALLEDO PENA 20%

Obligaciones de supervision

TERCERA.- Consorcio Lemporal asi constituido seitala su domicilio legal en Mz. J Lote 26 Urbanlzacion Los
Educadores - Plura, donde se tendrd presente a los consorciados en las proporciones Indicadas en la

' cldusula precedente,

CUARTA.- La duracién del consorciado “CONSORCIO SUPERVISOR PIURA" queda limitada al tiempo que
dure la consultorfa de obra para la supervisién de la obra y la vigencia del contrato que se suscriba en
cumplimlento de fa buena pro otorgada, hasta su culminacién y liquidacién de fa Consultorfa por lo que

las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectacién societaria, con el solo fin de f |
compartir y asumir los resultados que s obtengan en la ejecucién del negoclo que por este contrato se ! |
estipula y que comprende obligaciones y derechos. | '

QUINTA.- El consorcio designa a el Sr. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI N®
80667589 como REPRESENTANTE COMUN, para actuar en nombre y representacién del consorclo en
todo acto relacionado a la suscripcién del contrato con suficiente poderes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaclones que se deriven de la calidad del postor, solucién de controversias hasta la

llquldacién final.

Teléfono: 073 700956

Direccion: viz. ) Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura
Celular: 968 224 310

Correo Electrénico: rogerjaime @jipsiingenicros.pe
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SEXIA- Bl Representante Conmin tendrd las sipuientes facultades:
a) - Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio.
b} Aprobar las normas de procedimiento operaciones para la ejecucion del servicio de consultoria | |
de abra PARA LA SUPERVISION DE 1A ODRA “NMEIORMVIENTO Y AMPLIACION DI LOS
SERVICIOS DE EDCUACTON INTCIAL D LA LE. 64, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURAY, ‘
¢)  Establecer las funciones v atribuciones del personal a su cargo. |
d)  Abrir y cercar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar y cancelar
cheques; emitit pagarés; tcanslerir cuontas en instituciones del sistema financiero; imponer o

retirar fondos de dichas cuentas.
e)  En todos los demds aclos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se actuara

con las facultades que concede la representacion comercial,

SETIVIA- Mediante el presente, designamos como Operador Tributario del Consorcio Supervisor Plura al
consorclado: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, lo que se comunlcard la Entidad Contratante
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO, para que todos los cheques bancarios o cualquier otro titulo
valor que se tenga que girar como consecuencia de la ejecucian del contrato de Supervisién de obra antes
mencionada , hasta su conclusion , se hagan al nombre del consorciado anteriormente indicado quien
girard las facturas y demds documentos que correspondan para ese fin, sin que ello signilique en modo
alguno modificacion al contrato de Consorcio, ni se contrapone al contenido de la Ley N® 30225 y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, por no lener el "CONSORCIO
SUPERVISOR PIURA" [a condicion de persona juridica nueva.

JCYAVA,- Ninguna de las empresas asociadas, podrd ceder total o parcialmente las obligaciones y

derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento escrito del

Representante Comdn de las empresas asocladas.,

NOVENA.- Las empresas asociadas declaran que aceplan al tenor del presente contrato y se obligan a su
flel cumplimiento.
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PRIMER PUEBLO PRODUCTOR DE PETROLEO EN EL NORTE DEL PERU
1955 - 2020.

RESOLUCION DE ALCALDIA N°141- 3-2020-A-MDEA.
El Alto, 9 de Marzo del 2020.

EL SENOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO;

VISTO: La Resolucion de Alcaldia N°41-01-2020-A-MDEA de fecha 10 de Enero
del 2020, Informe N°005-2020/AGZ/ING fecha 13 de Febrero del 2020 emitido por
el Supervisor de Obra, Carta N°006-2020/CONSORCIO SUPERVISOR PIURA /RC de
fecha 13 de febrero 2020 emitido por el representante legal de Consorcio
Supervisor Piura, Informe N°025-02-2020-MDEA-SGIOP de fecha 24 de febrero del -
2020 emitido por Subgerencia de Infraestructura y Ornato Publico, Inform{ ==
N°173-03-2020-GOPP-MDEA de fecha 02 de marzo del 2020 emitido por
Gerente de Obras Publicas y Proyectos, Proveido N°538-03-2020-GM/MDEA ok
fecha 05 de marzo del 2020 emitido por el Gerente Municipal, Proveido N°1188-
03-2020-SG-MDEA emitido por Secretaria General, Informe N°058-2020/MDEA-
GAL de fecha 9 de marzo del 2020 referente a la : AMPLIACION DE PLAZO N° 01
DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL DE LA I.E. N° 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Pery,
en concordancia con los Articulos Il y Vil del Titulo Preliminar de la Ley Orgéanica
de Municipalidades Ley N°27972, Los Gobiernos locales gozan de Autonomia
Politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia y siendo
que las competencias y funciones especificas Municipales se cumplen en
armonia con la politicas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo,
con sujecion al Ordenamiento Juridico;

/&L %)\ Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°41-01-2020-A-MDEA de fecha 10 de
‘;,\E ' R® =] enero del 2020, se resuelve Aprobar el adicional 01 de la Obra Mejoramiento y
N / Ampliacion de los Servicios de Educacion Inicial de la I.E N° 614 Distrito de El Alto-

s e Talara-Piura;

o\

Que, con Informe N°005-2020/AGZ/ING fecha 13 de febrero del 2020 emitido por
el Supervisor de Obra, informa sobre las solicitudes de Ampliacién de Plazo 01
por parte de la consultoria por 50 dias calendarios, cuya nueva fecha de
término programado serd el 11 de mayo del 2020, la documentacion que
sustentan la ampliacién de plazo por parte de la contratista las cuales han sido
aprobadas con R.A N°41-01-2020-A-MDEA y con R.A N°65-01-2020-A-MDEA;

Que, con Carta N°006-2020/CONSORCIO SUPERVISOR PIURA /RC de fecha 13de
febrero 2020 emitido por el representante legal de Consorcio Supervisor Piura,
comunica que presenta el informe técnico de supervisor de obra la cual
presenta su respectiva ampliacion de plazo N°01 de Consultoria de Obra de la
Supervision de la ejecucion de la obra denominada Mejoramiento y Ampliacién
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de los Servicios de Educacién Inicial de la LE 614 distrito de El Alto Talara Piura

con Caédigo SNIP 219520;

Que, segun Informe N°025-02-2020-MDEA-SGIOP de fecha 24 de febrero del 2020
emitido por Subgerencia de Infraestructura y Ornato Publico, informa y
recomienda salvo mejor parecer la aprobacién mediante acto resolutivo de la
ampliacién de plazo N°01 al contrato de consultoria de obra N° 011-2019-
MDEA/OEC de consultaria de la Supervision de la Obra Mejoramiento y
Ampliacion de los servicios de Educacién Inicial de la L.E 614 distrito de El Alto
Talara Piura por 50 dias calendarios, siendo la nueva fecha de culminacién de
§°3° S"’%,;ﬁ supervision el dia 11 de mayo del 2020 asimismo se aprueba la modificacion del
£ g =z)monto contractual siendo el monto de §/.216,000.00. y aprobar la ampliacién
3 “/de plazo 01 de la Supervision y modificacién del monto contratado, se
recomienda la suscripciéon de adenda al Contrato N°011-2019-MDEA/OEC con
las modificaciones aprobadas;

NCIA
W IPAL

>

Ao

Que. con Informe N°173-03-2020-GOPP-MDEA de fecha 02 de marzo del 2020 | £ §
“':-.__. mitido por el Gerente de Obras PUblicas y Proyectos, recomienda aprobar %
“fnediante Resolucién de Alcaldia la Ampliacion de Plazo N° 01 al Contrato de, —=¢ %
" /Consultoria de Obra N° 011-2019-MDEA/OEC de Supervision de la Obrat® =z

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL LG“ D
LA LE. 614 — DISTRITO DE EL ALTO — TALARA - PIURA", por 50 dias calendarios,
siendo la nueva fecha de culminacién de supervision el dia 11 de mayo del 2020.
Asimismo, se recomienda la Aprobacién de la Modificaciéon del monto
contractual siendo el nuevo monto S/. 216.000.00 soles.

Que, con Informe N°058-03-2020-GAL-MDEA de fecha 09 de Marzo del 2020
emitido por la Gerencia de Asesoria Legal recomienda declarar PROCEDENTE,
mediante Resolucién de Alcaldia de Ampliacién de Plazo N° 01 del Contrato de
Consultoria de Obra N°011-2019-MDEA/OEC de supervision de la Obra
“Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Educacioén Inicial de la LE. N°
414 distrito de el Alto-Talara-Piura”, por 50 dias calendarios, siendo la nueva

" fecha de culminacién de supervision el dia 11 de mayo del 2020, Asimismo,
recomienda la Aprobacién de la modificaciéon del monto contractual siendo el
nuevo monto S/. 216.000.00.

Que, en el parrafo segundo del Articulo 170° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
sefala que 170.6. La ampliacién de plazo obliga al contratista, como condiciéon
para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o
supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la
programacién CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del
riesgo acaecido, su asignacién asi como su impacto considerado para ellos solo
las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacién de plazo
concedida , en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a
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partir del dia siguiente de la fecha de nofificacién al contratista de la
aprobacion de la ampliacién de plazo. El inspector o supervisor debe elevarlos
a la Enfidad, con los regjustes que puedan concordarse con el contratista, en
un plazo maximo de (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion
del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de (7)
dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcién del nuevo calendario
presentado por el contratista. En un plazo no mayor de (7) dias, contados a partir N =
del dia siguiente de la recepcién del informe del inspector o supervisor, | “"’*::i
Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una ve: ok
aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la
Entidad en el plazo sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por
el inspector o supervisor;

Que, en el Articulo 198° del Reglamento de Contrataciones del Estado de la Ley
N°30225, aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF en su numeral 198.1)
prescribe para que proceda una ampliacién de plazo de conformidad con lo
establecido en el articulo precedente, el contratista, por intermedio de su
residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias
que a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del
riesgo no previsto, sefalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos.
Tratdndose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente
anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad
emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminaciéon de los trabajos.
Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia
invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su
solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segun
corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta
critica del programa de ejecucion de obra vigente;

Que, asimismo en el Articulo 199° del Reglamento de contrataciones prescribe
que los efectos de la modificacién del plazo contractual, en su numeral 199.7)
senala que, en virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad amplia el plazo de
los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados
directamente al contrato principal.

~Por las consideraciones antes expuestas, informes técnicos y legal; y en uso de
las atribuciones conferidas en el inciso é del Articulo 20° y el Articulo 43° de la Ley
Orgdnica de Municipalidades N°27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Ampliacion de Plazo N°01 del Contrato de
Consultoria de Obra de la Supervision de la Obra “Mejoramiento y Ampliacion
de los Servicios de Educacién Inicial de la LLE. N° 614, distrito de El Alto-Talara
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Piura™; por 50 dias calendarios, siendo la fecha culminacién de supervision el dia

11 de mayo del 2020.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolucion al Representante Legal
de la empresa CONSORCIO SUPERVISOR PIURA.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Obras
PUblicas y Proyectos, Subgerencia de Infraestructura y Ornato Publico el
cumplimiento estricto de la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

n-ﬁglﬂm EL ALTO
S
ARCHIVO,
G.M
G.A

GOPYP.
SGIYOP.

W "2t Nisteital E] Alto,
* g
09 HAR 2020

HORA: 03:4S Pw‘
Sub Gerenca de Inkaestciurs y

1§
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Facha de emision del 14 de octubre del 2021
documento
2 DATOS DEL — :
CONTRATISTA P SRS G CONSORCIO SUPERVISOR PIURA
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del RUC o Descripcion de las

integrante del consorcio ” obligaciones

ROGER JAIME IPANAQUE

SERNAQUE 10806675895 60

HENRY SCHMIDT ZETA

CORDOVA 10419344163 20

LENIN ANTONIO TALLEDO PENA 10028453278 20

3 DATOS DEL ; a
CONTRATO Numero del contrato N° 011-2019-MDEA/OEC
Tipoy nimero del iz ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CSP
procedimiento de seleccion
. Elaboracion de Supervision de

Objeto del contrato Expediente Técnico Obra X
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Descripcion del objeto del PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y

contrato AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA
I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO-TALARA-PIURA

Fecha de suscripcién del 02/10/2019

contrato

Monto total ejecutado del 228,093.38

contrato
Plazo original 150 dias calendario
Ampliacién de plazo N° 01 50 dias calendario
Ampliacion de plazo N° 02 25 dias calendario
Suspension de Plazo COVID 122 dias calendario

Plazo de ejecucion contractual Suspension de Plazo 14 dias calendario

Total plazo 225 dias calendario
Fecha de inicio de la
consultoria de obra 25/10/2019
Fecha final de la consultoria 03/11/2020

de obra
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En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

D inacion del
EXPEDIENTE enominacion proyecto

TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA
Denominacién de la obra

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO-
TALARA-PIURA

Ubicacion de la obra EL ALTO-TALARA-PIURA

Numero de adicionales de obra 3
Monto total de los adicionales S/. 398,399.67
Numero de deductivos 2
Monto total de los deductivos S/. 84,819.24

Monto total de la obra

S/. 4,455,560.69

6 APLICACION DE

i
PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDELA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC de la Entidad

20179834317

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Ing. Paul Steward Canales Rumiche

Cargo que ocupa en la Entidad

Gerente de Desarrollo Urbano

Teléfono de contacto

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Ing. Carlos Alberto Castillo Ramos

Cargo que ocupa en la Entidad

Sub Gerente de Infraestructura, Liquidacion de Obras,
Catastro y Saneamiento.

Teléfono de contacto

e v
"Su Gorenerr T Infragsiruciu
e Dbras, Catasiro y Sanew

i
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

C) SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR
SEVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y
CALLAO

5

072 C191 87
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SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR
SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Seﬁores, .
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

Presente. —

Mediante el presente el suscrito, postor, solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en la Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para
la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON
CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA”
“REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE
CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA” , debido a que
mi representada se encuentra domiciliada en la provincia de PIURA.

PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021

A Rog o2 Ipanadue Samaque
&2 i o 1en- 191

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
Postor
DNI N° 80667589
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DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESENTACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Sefores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-
RCC/MPP

Presente. -
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento

de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del presente procedimiento
de seleccién en el PLAZO DE NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021

Ui Ipanaque Swn"qﬂ(?

VA

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
Postor
DNI N° 80667589
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Il OFERTA ECONOMICA.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi

oferta econémica es la siguiente:

TARIFA P
CONCEPTO UNITARIA O °FER;3LE|§S°(';IC)’M'CA
TARIFA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL
LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE
CATACAOS - PIURA - PIURA” “REHABILITACION DE AULA S/ 24,222.90
GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO DE AULA, 3 MESES S/72,668.70
NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE
CATACAOS — PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE
PIURA”
S/72,668.70
(SETENTA Y DOS MIL
TOTAL SEISCIENTOS SESENTA Y
OCHO CON 70/100 SOLES)

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto
la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta

economica los tributos respectivos.

PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

Postor
DNI N° 80667589
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I OBRA: I REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CONCODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS-PIURA-PIURA
UND CANTIDAD METRADO | INCIDENCIA P.U. SUB TOTAL
2.00 GASTOS DE SUPERVISION
A. PERSONAL PROFESIONAL
INGENIERO JEFE DE SUPERVISION MES 1.00 3.50 1.00 5,580.00 19,530.00
ASISTENTE DE JEFE DE SUPERVISION MES 1.00 3.00 1.00 3,150.00 9,450.00
B. BIENES Y SERVICIOS
ALQUILER DE OFICINA MES 1.00 3.00 1.00 585.00 1,755.00
C. IMPLEMENTACION DE OFICINA
COPIAS, PLOTEOS E IMPRESIONES GLB 1.00 1.00 1.00 1,850.13 1,850.13
UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 1.00 1.00 2,250.00 2,250.00
D. PRUEBAS Y ENSAYOS P.U. 2,484.00
Pruebas de Rotura de Concreto 15.00 30.00 405.00
Disefio de Concreto 2.00 300.00 540.00
Proctor Modificado 2.00 75.00 135.00
Densidad de Campo 10.00 20.00 180.00
SUCS 2.00 80.00 144.00
CBR 2.00 600.00 1,080.00
INDUCCION UND 4.00 3.00 1.00 108.00 1,296.00
SCTR UND 4.00 3.00 1.00 126.00 1,512.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UND 1.00 1.00 1.00 1,076.58 1,076.58
E. IMPLEMENTACION DE MEDIDAS COVID - 19
MASCARILLAS KN-95 UND 70.00 1.00 1.00 6.30 441.00
LENTES PROTECTORES UND 8.00 1.00 1.00 13.41 107.28
TERMOMETRO DIGITAL UND 1.00 1.00 1.00 315.00 315.00
ALCOHOL X 1 LT UND 10.00 1.00 1.00 13.50 135.00
JABON EN GEL UND 4.00 1.00 1.00 40.50 162.00
DISPENSADOR DE LAVA MANOS UND 1.00 1.00 1.00 585.00 585.00
PRUEBAS RAPIDAS UND 20.00 1.00 1.00 81.00 1,620.00
PROTECTORES FACIALES DE RESINA UND 8.00 1.00 1.00 49.50 396.00
F. LIQUIDACION DE OBRA
REVISION DE LIQUIDACION MES 1.00 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00
G. VESTUARIO Y EEP’S
CASCOS UND 2.00 2.00 1.00 180.00 720.00
CHALECOS UND 2.00 2.00 1.00 135.00 540.00
BOTAS DE SEGURIDAD (PAR) UND 2.00 2.00 1.00 189.00 756.00
CAMISAS UND 2.00 2.00 1.00 45.00 180.00
H. MOVILIDAD
ALQUILER DE CAMIONETA UND 1.00 3.00 1.00 630.00 1,890.00
COSTO DIRECTO 53,550.99
GASTOS GENERALES (8.00%) 4,284.08
UTILIDAD (7.00%) 3,748.57
SUB TOTAL 61,583.64
IGV (18%) 11,085.06

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

72,668.70
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