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521. DOCUMENTACION
DE PRESENTACION
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2.2.1.1. Documentos
para la admisibilidad
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REPRESENTANTE LEGAL
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a) Documento que acredite

la representaciéon de quien
suscribe la oferta

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIiA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
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DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"




075

\

recnaro Morajes Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



IngGenaro

Morales Riva:;

REPRESENTANTE LEGAL

oY




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA \0}3

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

\r PRIMERA CONVOCATORIA V

b) Declaracioén jurada
de datos del postor
(Anexo N°1)

CONSORCIO PE \QEGAL

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
— PIURA - PIURA”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA”
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CONVOCATORIA

~ ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, GENARO MORALES RIVAS, representante comin del CONSORCIO
PEDREGAL, identificado con DNI N°02706203, DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o CONSORCIO PEDREGAL

Razén Social:
Domicilio Legal:

CALLE HOLANDA MZ D3 LT 31 TUPAC AMARU | ETAPA —
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA
RUC: 10027062038 [ Teléfono(s): | 968097863 |

Correo electrénico: genaro_433@yahoo.es

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o GENARO MORALES RIVAS
Razon Social:

Domicilio Legal:

CALLE HOLANDA MZ D3 LT 31 TUPAC AMARU | ETAPA —
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA

RUC. 10027062038 _ [ Teléfono(s): | 968097863 |
Correo electronico: genaro_433@yahoo.es )

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o NILVER CABRERA TORRES

Razon Social:
Domicilio Legal: CALLE DOS DE MAYO N° 718 SECTOR MAGLLANAL - JAEN

RUC: 10700358611 | Teléfono(s): | 948192392 |
Correo electronico: ingnilverct@gmail.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente
Declaracion Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion
contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

Piura, 28 de octubre de 2021

Ing. Genaro Mor
. ales Rivas
EPRESENTANTE LEGAL

Firma, Nombres y Apellidos del postoro  cONSORCIO P
Representante legal, segin corresponda

oheon

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

22

)
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¢) Declaracion jurada de
acuerdo con el literal b) del
articulo 37 del Reglamento

(Anexo N°2)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"
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CONVOCATORIA
ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO
Sefiores

COMITE DE SELECCION o
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, GENARO MORALES RIVAS, Postory Representante Legal del
CONSORCIO PEDREGAL, declaro bajo juramento:

1.

Piura,

No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11
del TUO de la LCE.

Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.
No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el
principio de integridad.
Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar
favorecido con la buena pro.

28 de octubre de 2021

CONSORCIO PEDREGAL

ng/Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

CONSORCIO PED

Ina/Genaro Morales Rlvas
REPRESENTANTE LEGAL

00-
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CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO

Sefores

COMITE DE SELECCION o
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, NILVER CABRERA TORRES, Postor del CONSORCIO
PEDREGAL, declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11
del TUO de la LCE.

2. Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3. Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4. No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el
principio de integridad.

5. Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar
favorecido con la buena pro.

Piura, 28 de octubre de 2021

oL i S
NILVER éAB'RERA TORRES
DNI: 70035861

GAL

Ing_ Genaro Mor i
. ale
REPRESENTANTE Lsscgvas

_




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA oel
N PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

\ PRIMERA CONVOCATORIA /

d) Declaracion Jurada
de cumplimiento del

requerimiento (Anexo
N°3)

CONSORCIO p

&‘V&GAL

’

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefiores

COMITE DE SELECCION o
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las
bases y demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances
y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra para
la supervision de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL
413270 DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"/" REHABILITACION DE
AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL
(PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA , de conformidad con los Términos de Referencia que se indican
en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion especifica de las bases y los documentos del

procedimiento.

Piura, 28 de octubre de 2021

&KEAL

.

CONSORCIO PE

Firma, Nombrés“y“ApeIIidos del pdstc;r o
Representante legal o comtun, segtin corresponda




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 06
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - P

\] PRIMERA CONVOCATORIA [/

e) Oferta Econdmica
(Anexo N°4)

- Genaro Moralos ==~
0 Mora -
REPRESENTANTE ’LeEsGAL’v

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA 065

CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION o
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi
oferta econémica es la siguiente:

CONCEPTO gkl TIEMPO OFERTA ECONOMICA
S/767.43 MES 1 S/23,022.90
SUPERVISION DE OBRA S/767.43 MES 2 S/ 23,022.90
S/767.43 MES 3 S/ 23,022.90
TOTAL, SUPERVISION DE OBRA S/69,068.70
TOTAL, LIQUIDACION DE OBRA S/ 3,600.00
TOTAL S/72,668.70

La oferta econémica SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 70/100
SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso,
los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en su oferta econdmica

los tributos respectivos.

Piura, 28 de octubre de 2021

CONSORCIO PEDRBGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

CONSORCIO PED

Ing/Genaro Mor
4 ales Rivas
EPRESENTANTE LEGAL

28 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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f) Carta de
compromiso de

presentacion y
acreditacion del
personal especialista y
equipamiento (Anexo

N°5)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

L
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Sefiores

COMITE DE SELECCION o
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de CONSORCIO PEDREGAL, en caso de
resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me

comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para
la ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la

prestacion del servicio.

Piura, 28 de octubre de 2021

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

CONSORCIO PEDREGAL

enaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

) | |
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g) Contrato de
Consorcio con firmas

legalizadas (Anexo
N°6)

CONSORCIO PE LE\GAL

-

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA”
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. corresponda.
. El representante comin del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

%1

ANEXO N° 6
CONTRATO DE CONSORCIO PEDREGAL

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, seglin corresponda.

a.1) Consorciado N° 01: GENARO MORALES RIVAS, identificado con DNI N° 02706203 con RUC
N° 10027062038, domiciliada en Jr. San Francisco N° 1113, distrito de Catacaos, provincia de Piura,

departamento de Piura.

a.2) Consorciado N° 02: NILVER CABRERA TORRES. identificada con DNI N° 70035861, con RUC
N° 10700358611, domiciliada en Calle Dos de Mayo N° 718 sector Magllanal — Jaen.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

El representante comin del CONSORCIO PEDREGAL es el Sr. Genaro Morales Rivas, identificado
con DNI N° 02706203. Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representacion
del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucién del
contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del contrato, segun

$3N3 0av13va3y oqis
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por la Entidad al consorcio, siendo éste el (inico valido para todos los efectos.

El domicilio comun del Consorcio Pedregal es en Calle Holanda Mz D3 Lote 31 A.H. Tupac A
| Etapa, distrito Veintiséis de Octubre, provincia y departamento de Piura.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas
al objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

Obligaciones de GENARO MORALES RIVAS 40%

1.
v Ejecucion de la prestacion del servicio de consultoria de obra.

v Parte Administrativa.

v Responsable de la parte contable del consorcio: Integrante del consorcio a quien se debera
efectuar los pagos, en consecuencia, emitira la factura correspondiente (RUC N°
10027062038)

2. Obligaciones de NILVER CABRERA TORRES 60%

v Ejecucion de la prestacion del servicio de consultoria de obra.
| v—Acreditacion de Mayor Experiencia en la Especialidad
v Parte Administrativa.
Total obligaciones 100%

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho

porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

e.1) Consorciado N° 01: GENARO MORALES RIVAS: 40% de obligaciones.

e.2) Consorciado N° 02: NILVER CABRERA TORRES: 60% de obligacion

g. Genaro Morales Rivas

REPRESENTANTE LEGAL J




)
)

: NO REDACTADO EN

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura
o, en caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes

(RUC) del consorcio.
El consorciado GENARO MORALES RIVAS, identificado con RUC N° 10027062038, es el designado

a emitir las facturas correspondientes por los pagos del presente servicio de consultoria de obra;
asimismo el consorciado GENARO MORALES RIVAS, identificado con RUC N° 10027062038, es el
responsable de la contabilidad y tributacién ante la Superintendencia Nacional de Administracion

Tributaria (SUNAT).

Piura, 27 de octubre del 2021

1 00Y1va34 0ais
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Consorciado 01 '/ Consorciado 02 > &
Genaro Morales Rivas ilver Cabrera Torres X
DNI N° 70035861 = >

DNI N° 02706203

CERTIFICO: Que la firma que antecede y auloriza
el presente documento pertence Indubitablemente a don / dofia:

NILVER CABRERA ~ JORRES —
Identificado(a) con DNI. N° 0035361 "

Conforme al 2do. supuesto del Art. 106 del D. Leg. 1049.
Art. 108 del D. Leg. 1049. El notario no asume responsabilidad

por e! contenido de! documento. Jaén:

, Ganaro
: gREPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICACION A LA VUELTA => |




CERTIFICO:

QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE DON: GENARO MORALES RIVAS, IDENTIFICADO CON DNI N°

02706203 .CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049°

PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA

PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO
10N DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO

N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICAC
FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA
LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A

PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE
DEL DECRETO

LA SUNAT.- DOY FE.
LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108°
ABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO' ',

LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME
DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. DOC O QUE §O HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO

QUE DOY FE.
PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021.
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4 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

\] PRIMERA CONVOCATORIA 1/ "

2.2.1.2. Documentos
para acreditar los
requisitos de
admisibilidad del
requerimiento

CONSORCIO PE

i&Eﬁ;AL

Ing-Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA”




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA ,\05'?
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

\I PRIMERA CONVOCATORIA [/

A. Contrato de
Consorcio

GAL

Genaro Mo
. Gena rales Riy
REPLESENTANTE LEGAL “

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ “"REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO

DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"”
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ANEXO N° 6
CONTRATO DE CONSORCIO PEDREGAL

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

a.1) Consorciado N° 01: GENARO MORALES RIVAS, identificado con DNI N° 02706203 con RUC
N° 10027062038, domiciliada en Jr. San Francisco N° 1113, distrito de Catacaos, provincia de Piura,

departamento de Piura.

a.2) Consorciado N° 02: NILVER CABRERA TORRES. identificada con DNI N° 70035861, con RUC
N° 10700358611, domiciliada en Calle Dos de Mayo N° 718 sector Magllanal — Jaen.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

El representante comun del CONSORCIO PEDREGAL es el Sr. Genaro Morales Rivas, identificado
con DNI N° 02706203. Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representacion
del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucion del
contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun

corresponda.
El representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para

contratar con el Estado.

l

e ¥

™m
.

YAVISSS

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones réiniti
por la Entidad al consorcio, siendo éste el tinico vélido para todos los efectos. -

El domicilio comin del Consorcio Pedregal es en Calle Holanda Mz D3 Lote 31 A.H. Tupac
| Etapa, distrito Veintiséis de Octubre, provincia y departamento de Piura.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas
al objeto de la contratacién, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

Obligaciones de GENARO MORALES RIVAS 40%

1.
=y ¥ Ejecucién de la prestacion del servicio de consultoria de obra.
7). Parte Administrativa.

521 v Responsable de la parte contable del consorcio: Integrante del consorcio a quien se debera
efectuar los pagos, en consecuencia, emitird la factura correspondiente (RUC N°
10027062038)

2. Obligaciones de NILVER CABRERA TORRES 60%
v Ejecucion de la prestacion del servicio de consultoria de obra.
| v—Acreditacién de Mayor Experiencia en la Especialidad
v'  Parte Administrativa.
Total obligaciones 100%

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho
porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

e.1) Consorciado N° 01: GENARO MORALES RIVAS: 40% de obligaciones.

e.2) Consorciado N° 02: NILVER CABRERA TORRES: 60% de obligaciones.

InG. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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¢ NO REDACTADO EN

(&)
!

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura
o, en caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes

(RUC) del consorcio.

El consorciado GENARO MORALES RIVAS, identificado con RUC N° 10027062038, es el designado | ¢ vy
a emitir las facturas correspondientes por los pagos del presente servicio de consultoria de obra; | & |
asimismo el consorciado GENARO MORALES RIVAS, identificado con RUC N° 10027062038, es el | & -5
responsable de la contabilidad y tributacién ante la Superintendencia Nacional de Administracion ,_'3;' ﬁ
Tributaria (SUNAT). = r‘g

b=
=
Piura, 27 de octubre del 2021 2 ;:
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Consorciado 01 '/ Consorciado 02 > &
Genaro Morales Rivas Nilver Cabrera Torres -
DNI N° 70035861 = r>

DNI N° 02706203

CERTIFICO: Que la firma que antecede y auloriza
el presente documento pertence Indubitablemente a don / dofia:

NILVER CABRERA ~ JORRES —
Foo35861 —
Conforme al 2do. supuesto del Art. 106 del D. Leg. 1049.
Art. 108 del D. Leg. 1049. El notario no asume responsabilidad
por e! contenido de! documento. Jaén:

rales Rivas
Mo E LEGAL

Genaro

n REPRESENTANT

CER“HCAQON A LA VUELTA il




CERTIFICO:
QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE DON:

02706203 .CONFORMIDAD CON EL INCISO D) ¥ P)
PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMEN
PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO
N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO
FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA
PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE 1ES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMDNICARLO A
LA SUNAT.- DOY FE.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME g ABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO' ',
DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUNMGH N0 HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE 1O

GENARO MORALES RIVAS, IDENTIFICADO CON DNI N°
DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049°
TO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA

QUE DOY FE.
PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021.
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CONSORCIO PEDREGAL

I g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 05]
% PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

\j PRIMERA CONVOCATORIA /

b. Capacidad legal
del Postor

CONSORCIO P

e

Ing, Genaro Morales Ri
va
REPRESENTANTE LEGAL ©

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ “"REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"”




Page 1 of 1

050

RUC/Cédigo : 10027062038
CONSTANCIA DE PARTICIPACION

MORALES RIVAS GENARO

Se encuentra inscrito como participante en el siguiente proceso de seleccién :

PEC-PROC-16-2021-CS-RCC-1

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA (MPDP)
Convocatoria: 1
Objeto de Contratacién: Consultoria de Obra

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR

Descripcitn: 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA -
PIURA"
Cédigo del registro d
6digo del registro de Jp—

participacion

Inscripcién : 21/10/2021 18:06:29

Entrega de Bases :

Generada el: 22/10/2021 10:57 AM - 4820099

Imprimir Regresar

o

Ing. Gena
ro Morale
REPRESENTANTE LESGEEV as

https://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/jspx/sel/generarConstanciaParticipacion... 22/10/2021
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“Genarp Moraleg Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



22/10/21 10:39

wWwWw rnn aob ne/constancia/rno constancia/default Todos.asp?RUC=10027062038

CONSTANCIA DEL RNP

ouy

SOSCE = RUC N° 10027062038

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

MORALES RIVAS GENARO

Domiciliado en: PIURA - PIURA - CATACAOS (Segun informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia Desde 03/05/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia Desde 03/05/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 06/10/2016

participante, postor :

y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria C

30225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria C
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria C

FECHA IMPRESION: 22/10/2021

Nota:
De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N© 344-2018-EF,

igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacién la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina
eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifigue su Inscripcion.

[ Retornar ] [ Imprimirq

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

11



Reporte de Ficha RUC . Lima, 07/12/2019

MORALES RIVAS GENARO

10027062038
Codlgo y descnpcuén de Tlpo de Contrlbuyente v 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
“ Fecha de Inscripcién - B 09/11/1993 ”
TT—'ec;\a Eie Inicio de Actlwdades 7 - - 25/10/1993 o . :
" Estado del Contribuyente o | actvjo
3’ Dependencia SUNAT ":;77*'1’:4 | 0083-LRPIURAMEPECO
’ gopglclén del Domlcnllo Flscal I HABIDO ) S ]
L Emlsor electrémco desde S 03/11/2014
| Comprobantes electrénicos 2Rflg7I/BZ(<)) 1P7C))R HONORARIO (f’j‘c‘idie?BM 1/27011) i’é?TEﬁTeSde

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial
Tlpo de Representacmn - L= )
]
Actividad Economlca Secundaria 1 ---
{ Actividad Econémica Secundaria 2 D T ]
| Sistema Emisién Comprobanteis:d;’emioiA | MANUAL -
 Sistema de Contabilidad - MANUAL - -
i Cadigo. de Profesion / Oficio S INGENIERO - o
Actividad de Comercio Exterior R i - SIN ACTIVIDAD ]
Numero Fax - - 71-77 B 777 77777:?: ]
R P -
Teléfono Fijo 2 - D o - ]
?éEfOTomwl 1 - - - T --96809786? i 777 . 777 - 7:

CTeboroweaz *f- e — |
‘ - Correo Electronico 1 alber‘tm07@hotmall com X

Correo Electronlco 2 o ' genaro_¢ 433@yahoo es 7 o 77 -

Domicilio Fiscal
7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y

Actividad Econémica Principal ~ ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

\ Departamento | PIURA

. Provincia - - PURA -

| Distio - - T VEINTISEIS DEOCTUBRE ]
TlpoyNombre Zona o AH TUrPAC AMARU - o |
Tipo y Nombre Via - “

N0 S - I\

CONSORCIO PEDREGAL

Pagina 1 de 3

Ing, Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL




LM D3
[Lt)te S N R S o ]
‘oo - - ’ ' B
" Ireror - ’ - - ”[
| OtasReferencas =~ | CALLEHOLANDA - - 7
' Cundicién del inmueble declarado como Domiciio Fiscal PROPO
Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa
Documento de Identidad DNI 02706203
__(E;)F&“ Domlc:|l|ado o DOMICILIADO kil
Fecha de NaC|m|ento o Inicio Sucesroﬁi ] 15/08‘/A1é61 -]
kiSexo N Masculino o -
Wﬁiaalaaadii Vi?_ o 7 o H PERUANA S o fm
(  Pais de Procedencia ) 77 R e : i R ' i il

Registro de Tributos Afectos

Exoneracién

Tributo Afecto desde
ot
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 01/12/2016 : ; ;
© RENTA-3RA CATEGOR-CTAPROPIA ot07/2017 | - . -
B ~ RENTA4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA : g - I -

L

CONSORCIO PED EGAL

Ing. Genar
0 Morales
REPRESENTANTE LEGARI!V o

Pagina 2 de 3




Dependencia SUNAT: .R.PIURA-MEPECO
Fecha: 07/12/2019
Hora:20:36

Pa’gina' 3 ded

E AL

-‘.- é-e-';a----------..------
: ro Moral i

gﬁg&é é . REPRESENTANTE ESGAszas

Jefe del area de Servicios
SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrénico, debe tener en cuenta lo siguiente:

La informacién mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT
Operaciones en Linea.

El maximo de reportes a ser generados por dia es TRES (03). A partir del 4to reporte, se
toma el ultimo reporte generado. La generacion del reporte en el dia siempre muestra los
datos registrados hasta el dia anterior.

Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y
facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrénico, teléfono fijo y teléfono
celular.

Puede validar y visualizar el reporte electronico generado a través del cadigo QR ubicado
en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente direccién en
la barra del navegador:
https:/Avww.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteec/reportecertificado/descarga?doc=
GeENCEJriWizCSNIo5KOgNrsgTaK97Afgnn%2B03VQ%2BM624mgCgRJyY6AQEhTOZoL
5z7gLVljIRwxCloNhelunakXNdgWIVPudJrkC8%2Bdjrsk%3D
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22/10/21 10:38 CONSTANCIA DEL RNP

043

) oot stade

SOSCE = RUC N° 10700358611

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CABRERA TORRES NILVER

Domiciliado en: CAJAMARCA - JAEN - JAEN (Segun informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia Desde 14/04/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 28/10/2016

participante, postor B

y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria B

30225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria B

FECHA IMPRESION: 22/10/2021

Nota:
De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF,

igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

ara mayor informacién la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina
eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifique su Inscripcion.

[ Retornar ] [ ImprimirJ

\

CONSORCIO PEDREGA

Ing. Genaro Morale
. s Riv
REPRESENTANTE LEGAL "
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Datos de Ficha RUC- Modificacion de Datos

14/8/2€19
FICHA RUC: 10700358611 o
CABRERA TORRES NILVER
Descargar Ficha RUC ' Ficha RUC Aceptar Cancelar
Informaciéon General del Contribuyente
Ap<llidos y Nombres o Razén Social CABRERA TORRES NILVER
Tipo de Contribuyente 02 - PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripcion 12/12/2012
Fecha de Inicio de Actividades 01/12/2012
Estado del Contribuyente ACTIVO
Dependencia SUNAT 0163 - I.R.CAJAMARCA-MEPECO
Condicién de Domicilio Fiscal HABIDO
Emisor electrénico desde 19/11/2014
Comprobantes electrénicos RECIBO POR HONORARIO (desde 19/11/2014)
Para modificar los datos del Contribuyente Ingrese Aqui ¥ i
Nombre Comercial -
Tipo de Representacion =
Actividad Econémica Principal 74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Actividad Econémica Secundaria 1 -
Actividad Econémica Secundaria 2 -
Sistema Emision Comprobantes de Pago MANUAL
Sistema de Contabilidad MANUAL/COMPUTARIZADO
Cédigo de Profesién / Oficio 34 - INGENIERO
Actividad de Corhercio Exterior SIN ACI'IVIDAD
Numero Fax -
Telé&fono Fijo 1 -
Telé&fono Fijo 2 -
Telé&fono Movil 1 76 948192392
Teléfono Moévil 2
Correo Electrénico 1 nilver_2320@hotmail.com
Correo Electrénico 2 della_807@hotmail.com
Y i

Actividad Econémica
Departamento
Provincia

Distrito

Tipe y Nombre Zona
Tipo y Nombre Via

Nro

Km

Mz

Lote

Dpto

Interior

Otras Referencias
Condicién del inmueble declarado como Domicilio
Fiscal

Licencia Municipal

Para modificar los datos de Domicilio Fiscal Ingrese Aqui

74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
CAJAMARCA

JAEN

JAEN

---- SECTOR MAGLLANAL

CAL. DOS DE MAYO

718

. CONSORCIO PEDREGAL
_ "I Genaro Morales Rivas.
OTROS. REFRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad

Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesion
Sexo

Pasaporte

Para modificar los datos de la Persona Natural Ingrese Aqui

DNI 70035861
01/01/1988
Masculino

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion="

172



Datos de Ficha RUC- Modificacion de Datos

14/8/2019
Nacionalidad PERUANA
Pais de Procedencia -
DOMICILIADO

Cond. Domiciliado

. .

Suspension / Reinicio de Actividades /ngrese Aqgui

OL”

No existe informacion para mostrar

Registro de Tributos Afectos ¥ i
Ingrese ala opcidn de "Alta" o "Dar de Baja" para actualizar sus tributos.
Alta
R Exoneracion
. echa de
Tributo Afecto desde
alta Marca de ST Dar de
Exoneracién Desde Hasta Modificacion Baja
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 12/12/2012  01/12/2012 - - -
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 28/02/2014  01/03/2014 - - -
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES  23/03/2016  01/02/2016 - - -
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES  20/08/2015  01/07/2015 - - -
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 02/03/2018 01/01/2017 - - -
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 20/08/2015  01/07/2015 - - -
Representantes Legales ¥ i
C 5 Fecha de Nro. Orden de Datos
Tipo y Nro.Doc. Apellidos y Nombres Nacimiento Cargo Fecha Desde Representacién secundarios

Otras Personas Vinculadas ¥ i
No existe informacién para mostrar
Establecimientos Anexos ¥ i
No existe informacién para mostrar
Baja de Inscripcién Ingrese Aqui
[FichaRUC | | Aceptar | | Cancelar |
Ayuda: Para ver una demostracién de la Modificacién de Datos dar click aqui.
CONSORCIO PEpREG A,
’n-- é.-------.....-
enaro Mo L L T
ral
REPRESENTANTE | spial VS
2/2

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana=*&agrupacion="



/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA o4o
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c. Carta de
compromiso de
presentacion y

acreditacion del
personal especialista
y equipamiento

CONSORCIO PEDREGAL

. Genaro Morales Riv
REPRESENTANTE LEGAL s

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
— PIURA - PIURA”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"
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c.1. FORMACION
ACADEMICA DEL
PERSONAL
ESPECIALISTA

CONSORCIO PEPREGAL

. Genaro Morales Ri
vas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
— PIURA - PIURA"/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION o
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de CONSORCIO PEDREGAL, en caso de
resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me

comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para
la ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la
prestacion del servicio. ; )

Piura, 28 de octubre de 2021

CONSORCIO PEOREGAL

. Genaro Morales Rivas
EPRESENTANTE LEGAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

L

CONSORCIO pE REGA

In

- Yenaro Morales Ri
REPRESENTANTE LESGARLWas

)
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¢.2. EXPERIENCIA DEL
PERSONAL
ESPECIALISTA

CONSORCIO PEDREGA,

Ing. G
enaro Moraj i
REPRESENTANTE Le‘.:'sGZ!vas

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
— PIURA - PIURA"”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA

ANEXO N°5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION'DEL
SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION o
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de CONSORCIO PEDREGAL, en caso de
resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me

comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para
la ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la
prestacion del servicio. : : :

Piura, 28 de octubre de 2021

CONSORCIO PEDRE AL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtn corresponda
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c.3. EQUIPAMIENTO
ESTRATEGICO

CONSORCIO P

[ﬁk_GAL

. Genaro Morales R
ICTN; es
REPRESENTANTE LEGALivaS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION L
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de CONSORCIO PEDREGAL, en caso de
resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me

comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para
la ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la
" prestacién del servicio. : N

Piura, 28 de octubre de 2021

!

CONSORCIO PE REG\I.\L

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtin corresponda

CONSORCIO PEDR (;AL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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2.2.2.
DOCUMENTACION
DE PRESENTACION

FACULTATIVA

\
CONSORCIO FEBREGAL

|

9. Genaro Mor
ale
REPRESENTANTE Lescﬂvas

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"
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a. CERTIFICADO DE
'INSCRIPCION EN EL
REGISTRO DE LA MICRO VY
PEQUENA EMPRESA -
REMYPE

CONSORCIO PEDREGAL

Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA”
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REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE
ACREDITACION
RUC N°: 10027062038

Razén Social : MORALES RIVAS GENARO

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA' Y

Actividad Econémica (*) : ,
Cthvigad Eonemica ) ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA

CllU (*) : 7110

Domicilio A.H. TUPAC AMARU MZA. D3 LOTE. 31 (CALLE HOLANDA)
' PIURA PIURA VEINTISEIS DE

pistrito : VEINTISEIS DE OCTUBRE

Provincia : PIURA

Departamento : PIURA

Gerente General : -

Representante Legal : GENARO MORALES RIVAS

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion 0001427523-2016

Fecha de presentacién - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 10/11/2016

(*)CllU v3: 74218

(*) Actividad Econémica v3: ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion

presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederd a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo Penal; este serd comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal

correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.
La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicion : 15/11/2016

CONSORCIO Elfﬁs‘em.

Codigo Nro. 392815

Impreso el 04/07/201809.32.35 © ecesplessesns
Ty n.ﬂ .............
. C orales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Salaverry 665
Jesus Maria

www.mintra.gob.pe
T: (511) 630-600
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REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE
ACREDITACION

: 10700358611

RAZON SOCIAL : NILVER CABRERA TORRES
Actividad Econdmica : ACT. DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Cliu : 74218

Domicilio : CALLE DOS DE MAYO NRO. 718 — SECTOR
MAGLLANAL

Distrito : JAEN

Provincia : JAEN

Departamento : CAJAMARCA

Gerente General -
Representante Legal : NILVER CABRERA TORRES

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 0001331002-2015

Fecha de presentacién - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 08/09/2015

030

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la
misma que se encuentra sujeta a una fiscalizacién posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de
comprobar fraude o falsedad en la declaracién presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo
procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pdblica del Cédigo
Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal correspondiente, de conformidad con el

Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la
solicitud para la inscripcién en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Cédigo N° 316367

Impreso el 27/12/2015 a las 09:33:58
~ e meashanescssssccenes

In§. Genaro Mo :
. rales Riv
REPRESENTANTE LEGAE a3

Fecha de Expedicién : 11/09/2015

CONSORCIO P

L,

DREGAL
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b. FACTORES DE
EVALUACION

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
= PIURA - PIURA”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA”
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- A. EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD

)\

CONSORcio PEPREGAL

Ing. Ge lorales Riv
© 2enaro Morales Riyme
REPRESENTANTE Lsscfzvas

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA”
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

o =
A5

CONTRATO DE CONSULTORIA N° -2018-G.R AMAZONAS/GSRU/G,

. DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°_05-2018-

GSRU/CS, PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN
LAS LE N’ 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL

TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS” CODIGO DE PROYECTO

232954.

Conste por el presente documento, la contratacion de servicios de consultoria de obra, que celebran de una
parte la Unidad Ejecutora N® 004, Gerencia Sub Regional Utcubamba, a nombre del Estado Peruano, con
domicilio legal en el |r. José Bernardo Aleedo N° 194, ciudad y distrito de Bagua Grande, provincia de
Utcubamba, region Amazonas, debidamente representada por su Sr. Gerente, Mg. Segundo Néstor MEJLA
SANCHEZ, identificado con DNI. N° 17534839, con RUC N° 20487911667 a quien en adelante se
denominard "LA GERENCIA" y de otra parte ¢/ CONSORCIO SUPERI'ISOR UTCUBAMBA con
domicilio legal en el Pasaje Lambayeque N° 879 ciudad y distrito de Jaén, provincia Jaén, region Cajamarca,
debidamente representado por su Representante Legal Comiin Ing. José A. ATOCHE RAMIREZ,
identificado con DNI N° 43553876, domiciliado en el Psje. Lambayeque 879- Pueblo Nuevo ciudad y distrito
de Jaén, provincia Jaén, region Cajamarca, a quién en adelante se le denominara “EL CONSULTOR?, en

los siguientes términos y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Que, con formato N° 24- Acta de Apertura y Evaluacion de Ofertas Econémicas y
Otorgamiento de la Buena Pro: Consultoria de Obras de fecha 15 de Agosto del 2018, sobre ¢/
procedimiento de seleccion de Adjudicaciin Simplificada N° 05-2018-GSRU. cuyo objeto es la Supervision de la
obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN

‘ ©." LAS LE N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16652 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL

DNi: No
“‘Dfns.m':n.

& TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS” CODIGO 232954, los nzembros

del comité de seleccion por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluacion econdmica,
otorgando la Buena Pro al postor CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA, por el monto adjudicado

de S/ 330,00.00 soles.

La Gerenca Sub Regional ( ‘tcubamba requiere la contratacion de un consultor de obra, para que se

encargue de la Supervision de la obra en mencion en sus etapas de ejecucion, recepcion y liguidacion de obra.

BASE LEGAL

> Ley N°28411, I ¢y General del Sistema Nacional de! Presupuesto.

> Ley N°30225, 1 ¢y de Contrataciones del Estado.

> Ley N°27444, ey del Procedimiento Administrativo General.

» D.S. N°056-2017-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

» D. S. N° 027-2017-EF, Aprucba el Reglamento del Sistema Nacional de Programaciin
Multianual y Gestion de Inversiones.

> D. Leg. N° 1252 Decreto del Sistema Nacional de Programacion Multianual )\ Qestion de
[nversiones. t}v’

> hdl, 1vil libro VII, fuentes de las oblzgaciones. -
Codigo C. , fuentes /9 CONSORCIO PE REGAL

Ing. Ge

. n =
REPR;:?:’.;?‘.,“MOFGIGS Rivas
Jr. José Bernardo Alcedo N° 194-Tel.474839- Bagua Grande-Utcubamba-Amazonas-Per AL
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

CLAUSULA TERCERA: PLAZQO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
Los servicios de comsultoria de obra materia de la presente convacatoria se prestaran en el plaso de
ciento eincuenta (150) dias calendarios, a partir de la firma de contrato.

CLAUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Que, con INFORME N° 0408-2018-G.RAMAZONAS/GSRU/DSRPP de jecha 11 de
Junio del 2018, e/ Director Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto de la GSRU, alanza la
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N* 143, para la supervisiin de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN
LAS ILE N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL
TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS” CODIGO DE PROYECTO
232954, por el monto de S| 335,870.55 soles.

CLAUSULA QUINTA FORMA DE PAGO

La entidad deberd realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del consultor, por

avance mensual previa presentacion de su informe y conformidad de las jefaturas de obras, supervision y

liguidacion.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:

liguidaciones de la DSRIMA-GSRU, emitiends la conformidad dé la prestacion efectuada.
»  Comprobante de pago.

> Solicitud de pago de prestaciones.

CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

a) E/ SUPERVISOR asumiri su responsabilidad por las opiniones técnicas que emita en el efercicio
de sus funciones contractuales.

b) E! SUPERVISOR seri responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la
obra se ejecute con dptima calidad, para la cnal mantendri su presencia permanente en fodas las
actividades que conforman la ejecucion de la obra.

¢) E/SUPERVISOR y su personal profesional deberi vestir con todos los implementos de seguridad,
untformemente identificables en obra, debiendo de contar con una caseta de supervision, chalecos,
botas, cascos, lentes, profectores anriculares, etc., y con medios de comuntcacion de facil conexion.

Sin perjuicio de considerarse los contenidos en el numeral 18 de los Términos de Referencia, de

obligatorio cumplimiento por el contratado.

CLAUSULA SEPTIMA: SERVICIOS A PRESTAR POR EL CONSULTOR
A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor de la ejecucion de la obra, sin que sea
limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de actividades para

é’/ﬁiz//mvr su propuesia.
Actividades Previas al Inicio del Servicio de Consultoria de la Obra:
o Antes del inicio de la obra o ya empezada esta, segin sea el caso, el supervisor deberd efectuar una
revision completa del Expediente Técnico y realizar una inspeccion de campo a la zona donde se
desarrollardn los trabajos debiendo compatibilizar ambos.

\|
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» Informe de los funcionarios responsables de las Jefaturas de Obras, supervisiin y

o Verificar la libre disponibilidad del terreno, vertficacion de niveles, Bench Mark e udentificar
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obstdculos e interferencias visibles y detectables para la ejecucion en obra, como por ejemplo:

o Particspar en el acto de entrega de terreno, asesoramiento, delimitacion del drea de trabayo, ubicaciin
de puntos de control fopagrdficos y suscripcion del Acta de entrega de terreno. * ‘

o Venficaciin de la existencia de permisos y documentacion necesaria, para el inwcio de los trabajos.
Considerdandose en estu relacion las subsiguientes del numeral 13 de los Términos de Referencia, para
obligatorio cumplimiento del supervisor.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

a) El CONSULTOR deberd cumplir satisfactoriamente las actividades generales, actividades
especificas, responsabilidad y otras que se establezcan en los Términos de Referencia, para el servicio
que se estd contratando.

t) E/ CONSULTOR es responsable por los perjuicios y darios que ocastone de no cumplir
diligentemente sus obligaciones como supervisor de obra.

¢) E/ CONSULTOR cs ¢l responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o
servicios ofertados, por un plago de siete (07) afios, contando a partir de la conformidad otorgada por
la Entidad,

d) E/ CONSULTOR deberi verificar que el contratista amplié el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en funcion del (de los) otorgado (s).

¢) E!/ CONSULTOR deberi presentar obligatoriamente dentro del informe mensual, los informes
detallados de cada especialista, segiin la propuesta técnica, que sustente su participacion en ese
periodo, y que estén relacionados con el avance real de obra.
Stn perjuicio de considerarse los contenidos en el numeral 19 de los Términos de Referencia, de
obligatorio cumplimiento por el contratado.

CLAUSULA NOVENA: ENTIDADES RESPONSABLES DEL ESTUDIO
E/ estudio serd realizado por una persona natural o persona juridica especializada, con el personal

calificado y propuesto en su oferta para el desarrollo de ingenieria. A
- La Gerencia Sub Regional Utcnbaniba a través de la Direccion sub Regional de Infraestructura y Medio

Ambiente, serd la responsable de la Administracion del Contrato para la supervision de la obra

CLAUSULA DECIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO
La Liguidacion del Contrato de Consultoria de Obra se sujetari a lo establecido en el Art. 179 y
modificatorias del Reglamento de la ey de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA SEGUNDA: ANTICORRUPCION

E/ CONSULTOR declara y garantiza no baber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de adninistracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, e/ CONSULTOR s¢ obliga a conducirse en todo momento, durante la ¢recucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a traves de sus socios, accionistas, participacioncitas, infegrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-

A

Ademdis, e/ CONSULTOR se compromete a comunicar a las autoridades compelentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas

técnicas, organizativas y/ o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o pricticas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PENALIDADES Y SANCIONES

024
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E/ CONSULTOR se¢ hari acreedor a la penalidad prevista en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado (Iey N° 30225) por “Tncumplimiento del Contrato” en los siguientes casos:
¥ Retrasos en la presentaciin de informes en los plazos contractuales.
> La no subsanacion o no aclaraciin de observaciones formuladas en los plazos con que cuenta el
contratlista.
> Asi mismo de acuerdo al Reglamento de la ey de Contrataciones del Estado (Articulo N°
133 — Penalidad por mora en la ¢jecucion de la prestacion), la Entidad le aplicard al
contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al
die, por ciento (10%) del monto contractual. Cuando se legue a cubrir el monto maximo de
la penalidad, la Entidad podri resolver el Contrato por incumplimiento segin el Articulo
135°, del Reglamento
> La penalidad se aplicard automdticamente y se calculard de acuerdo con la frmula establecida
EpEN en el articulo 133° del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado.
L~ Se podrin establecer otras penalidades de acuerdo a lo establecido en el articulo 143 del
Reglamento de la ey de Contrataciones del Estado, hasta por un monto maximo equivalente
al dies por ciento (10%) del monto contractual, calculando en forma independiente a la
penalidad por mora.
Sin perjuicio de considerarse los contenidos en el numeral 35 de los Términos de Referencia y
otras penalidades.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARACION JURADA DEL CONSULTOR

E/ CONSULTOR declara bajo juramento que se comipromete a cumplir las obligaciones derivadas del

presente contrato, bajo sancion de quedar inbabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

] NC‘% )
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOMETIMIENTO A PROCESO ARBITRAL

Las divergencias de cualguier indole que surjan entre las partes con relacion a este Contrato, su
interpretacion y/o cumplimiento , incluyendo las referidas a su nulidad o validez , incluso las del Convenio
Arbitral -, serdn resueltas mediante el Arbitraje organizado y administrado por ¢/ CENTRO DE
ARBITRAJE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE AMAZONAS DEL COLEGIO DE
INGENIEROS DEL PERU, de conformidad con sus Reglamentos y demds documentos normativos vigentes ,

a los cuales las partes se someten libremente, senalando que el Laudo que se emita en el Proceso Arbitral serd

Inapelable y Definitivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

E/ contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la ejecucion de la obra,
por un plazo no menor a siete (07) aros contando a partir de la conformidad otorgada por la Gerencia Sub
Regronal Utcubamba.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualguiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40° y 44°, de la ey
y los Articulos 167° y 168° de su Reglamento; de darse el caso, La GERENCIA procederd de acuerdo a lo
establecido en el articulo 169° del Re oolamento. Bastando se curse por parte de la GERENCIA comunicacion
simple escrita al CONSULTOR con un plaso de 05 dias requiriendo el cumplimiento del servicio, en igual
manera el CONSULTOR comunicardi con anielacion de 05 dias su decision de resolver el Contrat.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ALCANCES DE IA CONSULTORIA Y
RESPONSABILIDADES

\
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E/ CONSULTOR se obliga a prestar el servicio de Consultoria, debiendo realizar las actividades
descritas en los Términos de Referencia. E/ contrato rige hasta el consentimiento de la liguidacion final y se efectiie
el pago. §
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, serin de aplicacion las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente

 demas normas concordantes; Por lo que a la suscripcion del presente Contrato, no se genera vinculo alguno con el

CONSULTOR n:i se origina ninguna relacion de dependencia con la GERENCIA | por lo que el
CONSULTOR no tendri derechos laborales como pago por horas extras , aguinaldos , bonificaciones ,
comisiones de servicio \incremento de honorarios , derecho a pago o descanso vacacional , asi como tampoco al pago
de beneficios.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente
Contrato, que no podrd ser variado sin previa comunicacion por escrito, expresando su conformidad con lo pactado,
las partes lo firman en cuatro (03) ejemplares en serial de conformidad en la cindad de Bagua Grande, el dia

{4 SET. 201

LA GERENCIA EL CONSULTOR

CONSORCIO P DRéGAL

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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ADENDA N° 001-2019 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-
GOB.REG.A.MAZONAS/G.S.R.U/G.

Conste por el presente documento, denominado ADENDA N° 001 AL CONTRATO DE
CONSULTORIA N° 050-2018-GOB.REG.AMAZONAS/G.S.R.U/G, de fecha 14 de
setiembre del afio 2018, que celebra de una parte la Unidad Ejecutora N° 004 GERENCIA
SUB REGIONAL UTCUBAMBA, 2 nombre del Estado Peruano, con RUC N° 2048791 1667,
con domicilio legal en la Av. Chachapoyas N° 4110, Caserio de San Luis, Distrito de Bagua
Grande, Provincia de Utcubamba, Regién Amazonas, debidamente representada por su Gerente

S AW Arq. WILDER HUMBERTO CORONEL YRIGOIN, identificado con DN, N° 16713532,
,:;." a quien en adelante se denominari "LA GERENCIA" y de otra parte el CONSORCIO
,'/;’;’ SUPERVISOR UTCUBAMBA, con domicilio legal en el Pasaje Lambayeque N° 879 de 1a

tudad de Jaén, Distrito y Provincia del mismo nombre, Regién Cajamarca, debidamente
/ tepresentado por su representante Legal Comun Ing. José A. Atoche Ramirez, con DNI N°
43553876, a quién en lo sucesivo se denominara “EL CONSULTOR?, en los términos y
condiciones siguientes:

© \CLAUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES.

N <X

' Qﬁ/l.l. Con fecha 14 de setiembre del afio 2018, se suscribié el CONTRATO DE

: © CONSULTORIA N° 050-2018-GOB.REG.AMAZONAS/G.S.R.U/G, entre la
Gerencia Sub Regional de Utcubamba y el CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA,
para el servicio de Supervisién de la Ejecucién de la Obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS IE. N° 17301
NARANJOS ALTO, N°16682 AGUAS TURBIAS, N°17036 EL TESORO, N°17814
ALTO PORVENIR DEIL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA
UTCUBAMBA, REGIONAAMZONAS”, por el monto de S/, 330,000.00 (Trecientos
Treinta Mil con 00/100 soles).

. Mediante RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 045-2019-
/ G.R.:\MAZQNAS/GSRU/U, de fecha 13 de marzo del ano 2019, la Gerencia Sub
Regional de Utcubamba, mediante Acto Resolutivo, Aprobé el Adicional Deductivo
Vinculante de Obra N° 01, para la ejecucién de la Obra “MEJORAMIENTO DEIL
SERVICIO EDUCATIVO DEIL NIVEL PRIMARIO EN LAS IE. N° 17301
NARANJOS ALTO, N°16682 AGUAS TURBIAS, N°17036 EL TESORO, N° 17814
ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA
UTCUBAMBA, REGIONAAIAZONAS”, por un plazo de 15 dias calendarios, por el
hecho de no haberse considerado Ia partida del izaje de los tijerales

1.3. Mediante Acta de Suspensién de Plazo de Ejecucion, se suspende del 07 de febrero del
afio 2019, los trabajos de ¢jecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS IE. N° 17301 NARANJOS
ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL T. ESORO, N° 17814 ALTO
PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA UTC UBAMI{A,
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REGION AMAZONAS” por motvos de las fuertes y constantes precipitaciones en el
lugar; reinicidndose los trabajos, mediante Acta de Reinicio de Obra, de fecha 08 de abril
del afio 2019, quedando la nueva fecha de término Contractual el 13 de mayo del afio 2019,

LAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA.

La presente Adenda tiene por objeto PROROGAR el plazo de la Supervisién de la Obra,
sefialada en la Clausula Tercera del CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-
GOB.REG.AMAZONAS/G.S.R.U/G, 14 de setiembre del afio 2018, por el periodo de
15 dias calendarios, cuyo plazo inicia el 14 de mayo del afio 2019 y concluye el 28 de mayo
del mismo afio, quedando como contraprestacion lo estipulado en la Aprobacion del
Adicional de Obra N° 01.

o\ v
), ZCLAUSULA TERCERA: RETIFICACION DE CONTENIDO RESTANTE.
7 <2l
ng}‘_’;
Ff%j_{las partes declaran expresamente que fuera de las modificaciones establecidas en el presente

Gua CRESA documento, las demis clausulas establecidas en | CONTRATO DE CONSULTORIA N°

050-2018-GOB.REG.AMAZONAS/ G.S.R.U/G, permanecen vigentes y con plena validez y

ficacia juridica,

bas partes de comun acuerdo en todo lo establecido, en sefial de conformidad, firman por

14 dias del mes de mayo del afio 2019.

EL CONS R

L,

CONSORcIO EDREGAL

9. Genaro Morales Rivas

REPREZENTANTE LEGAL
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Ao de la lucha contra l corrispeion e inpunidad”

ADENDA N° 001-2019 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-
G‘R.A.MAZONAS/GSRU/G.

Conste por el presente documento, denominado ADENDA N° 001-2019 AL CONTRATO
DE CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/ GSRU/G, de fecha 23 de setiembre
del afio 2018, que celebra de una parte la Unidad Ejecutora N° 004 GERENCIA SUB
REGIONAL UTCUBAMBA, 2 nombre del Estado Peruano, con RUC N° 20487911667, con
domicilio legal en Ia Av. Chachapoyas N° 4110, Caserio de San Luis, Distrito de Bagua Grande,
Provincia de Utcubamba, Regidn Amazonas, debidamente representada por su Gerente Arq.
WILDER HUMBERTO CORONEL YRIGOIN, identificado con DNI N° 16713532, 2
quien en adelante se denominari "LA GERENCIA" y de otra parte el CONSORCIO
SUPERVISOR UTCUBAMBA, con domicilio legal en el Ps;. Lambayeque N° 879, Pueblo
~ Nuevo, Ciudad de Jaén, Distrito y Provincia del mismo nombre, Regién Cajamarca, debidamente
\ representado por el Ing. JOSE ATOCHE RAMIREZ, Representante Comtin, con DNI N°
1. 43553876, a quién en lo sucesivo se denominard “EL SUPERVISOR”, en los términos y
£5 1 condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES,

L1. Con fecha 27 de setiembre del afio 2018, se suscribi6 el CONTRATO DE GERENCIA
SUB REGIONAL N° 005-2018-G.R.AMAZONAS/ GSRU/G, 4  fecha 27 de seltembre del afio 2018,
se Contrata la ¢fecucion de la Qbrg “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCAT, VO DEL
NIVEL PRIMARIO EN IA IE. N° 173014 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS
TURBIAS, N° 17306 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE
CAJARURO, PROVIBCIA DE UTCUBAMBA, REGIONA]‘IAZONAS"} por un monto

total de S/. 6°717,410.97.

» Mediante CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050—2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G,
de fecha 23 de setiembre del afio 2018, suscrito entre la Gerencia Sub Regional de Utcubamba y el
CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA, se contrata a este altimo, para la Supervisién de la
Ejecucién del Proyecto de Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL PRIMARIO EN LAS [.E N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS
TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N*° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE

CAJARURO, PROVINCIA DE UTC, UBAMBA, REGION AMAZONAS'".

.3. Con fecha 12 de agosto del afio 2019, mediante RESOLUCION DE GERENCIA SUB
REGIONAL N° 170-2019-G.R.AMAZONAS/ GSRU/G, se aprueba la Ampliacién de
Plazo N° 02, por 30 dias calendarios para la ejecucién del ADICIONAL DEDUCTIVO
DE OBRA N° (2 DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA IE, N° 173014 NARAN]ITOSA.LTO, N°
16682 AGUAS TURBIAS, N° 17306 EL T ESORO, N° 17814 ALTO POR VENIR DEL
DISTRITO DE CAJARURO, PROVIBCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”
por el plazo de 30 dias calendario.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA. \
|
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“Ano de la lucha contra la corrupeion e impunidad”
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v' La presente Adenda tiene por objeto PRORROGAR el plazo Contractual de la
Supervision de la Ejecucién de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA IE. N° 173014 NARANJITOS ALTO,
N°16682 AGUAS T' URBIAS, N°17306 EL Ti ESORO, N°17814 ALTO PORVENIR DEL
DISTRITO DE CAJARURO, PROVIBCIA DE UTCUBAMBA, REGION
AMAZONAS”,

v" El Plazo de Ejecucién del ADICIONAL - DEDUCTIVO DE OBRA N° 02, es de 30 dias

S calendarios, tal como aparece de la Resolucién de Gerencia Sub Regional N° 170-2019-

GR.AMAZONAS/GSRU/G, que aprueba la ampliacién de plazo, cuya nueva fecha de
término Contractual es el 02 de setiembre del afio 2019

CLAUSULA TERCERA: RATIFICAR EL CONTENIDO RESTANTE.

Las partes declaran expresamente que fuera de las modificaciones establecidas en el presente

documento, las demds clausulas establecidas en el CONTRATO DE CONSULTORIA N°
050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G, permanecen vigentes y con plena validez y eficacia

y Ambas partes de comiin acuerdo en todo lo establecido, en sefial de conformidad, firman
por duplicado, en la ciudad de Bagua Grande, a los 12 dias del mes de agosto del afio 2019.

LA GERENCIA
JBIERNO REGIONAL AMAZONAS

@efm:m SUB REGIOMAL UTCUBAMBA - UE. 004

Coronel Yrigin
REGIONAL

iy Vil

GERENTE S

‘\4

Idg. Genaro Morales Rivas
REFRESENTANTE LEGAL
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CONTRATO DE CONSORCIO
Conste por el presente documento, el Contrato de Consorcio que celebran [as empresas:
JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN, con RUC N° 10176404529, identificado con DNI N° 17640452 cor
domicilio legal en Calle Leoncio Prado N° 116 — Distrito de Pimentel - Provincia de Ch clayo -

Lambayeque.

NILVER CABRERA TORRES, con RUC N° 10700358611, identificado con DNI N° 70035861, con domicilio
legal en Calle Dos de Mayo N° 718 Sector Magllanal, Distrito y Provincia de Jaén - Cajamarca;

En lo sucesivo a las partes se les denominara conjuntamente LOS CONSORCIADOS e individualmente EL
CONSORCIADO. El presente contrato se celebra de conformidad con las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO.
JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN y NILVER CABRERA TORRES, han obtenido la Buena Pro del proceso de
seleccion de la Adjudicacion Simplificada N° 05-2018-GSRU/CS - Primera Convocatoria, que tiene como

objetivo la Contratacién del Servicio de Consultorfa para la Supervisién de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N°17301 NARANJITOS ALTOS, N° 16682 AGUAS
TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA
DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”; CODIGO DE PROYECTO 232954, en adelante LA SUPERVISION,

convocada por la Gerencia Sub Regional Utcubamba, en adelante LA ENTIDAD, ofertando la suma de
5/.330,000.00 (Trescientos Treinta Mil con 00/100 Soles).

CLAUSULA SEGUNDA. - DENOMINACION DEL CONSORCIO Y PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS.

Para efectos de llevar adelante la ejecucion de LA SUPERVISION, JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN y
NILVER CABRERA TORRES, convienen en constituir un "Consorcio Temporal®, con la denominacion
CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA en adelante EL CONSORCIO, en concordancia con las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respondiendo por la buena

ejecucion de LA SUPERVISION y las obligaciones que se contraen en las mismas, en la siguiente
proporcion:

a) JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN 20%
e  Obligaciones vinculadas: Supervisién Integral de la Obra.
o  (tras Obligaciones: Aporta su experiencia como postor.

¥H ON OINIWNDO0A JLNISIHd 13 |
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b) NILVER CABRERA TORRES 80%
o Obligaciones vinculadas: Supervision Integral de la Obra

¢ (Otras Obligaciones: Actividades Administrativas, Financieras.

e Es responsable de la Elaboracidn y presentacion de la oferta técnica y

econémica, del aporte de profesionales y de la veracidad de todos los
documentos presentados

s

>

CONSORCIO PEDREGAL

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Los derechos porcentuales que adquieren los socios consorciales en virtud del presente contrato, solo
pueden ser cedidos, o transferidos entre LOS CONSORCIADOS.

CLAUSULA TERCERA. — DOMICILIO.

EL CONSORCIO asi constituido sefiala su domicilio legal en PASAJE LAMBAYEQUE 879 SECTOR PUEBLO
NUEVO /CAJAMARCA-JAEN-JAEN, donde se tendré presente a LOS CONSORCIADOS en las proporciones
indicadas en la clausula precedente.

CLAUSULA CUARTA. - DURACION DEL CONSORCIO.
La duracion de EL CONSORCIO queda limitada al tiempo que demore Ia ejecucion de LA SUPERVISION y Ia
vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminacion y




o1

liquidacion final del contrato, por lo que las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista
afeccion a ninguno de LOS CONSORCIADOS: con ¢l solo fin de compartir y asumir los resultados que se
obtengan de la ejecucion de LA SUPERVISION que por este contrato se estipula y que comprende
obligacicnes y derechos

CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS.
LOS CONSORCIADOS tienen las siguientes obligaciones:

«  Obtener las Garantias Contractuales suficientes del Sistema Financiero Nacional, previstas en el
Contrato de LA SUPERVISION.

Ejecutar LA SUPERVISION dentro del plazo establecido en el respectivo contrato.

Cumplir fielmente con lo establecido en el contrato de LA SUPERVISION.

Disponer de todas sus capacidades técnicas a favor de LA SUPERVISION.

¢ ¢

"

]

CLAUSULA SEXTA.- ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO.
,LOS CONSORCIADOS conjuntamente convienen en lo siguiente:

a)  Definir los drganos de EL CONSORCIO para el cumplimiento de sus fines, estos Organos son:

e LaJunta General, conformado por LOS CONSORCIADOS.

o El Representante Comun.
b)  Responder, determinar y aplicar las inversiones en LA SUPERVISION, asegurando el cumplimiento
del contrato, encargando a EI Representante Comdin |a calificacién del personal técnico y administrativo y
la calificacion de las compras de materiales y equipos.

¢) Delegar las facultades de representacion a El Representante Comin, para que represente a EL
CONSORCIO.

Reg. Cli- 47150

s CLAUSULA SETIMA.- REPRESENTACION DEL CONSORCIO. _

: El Representante Coman, tendra la representacion de EL CONSORCIO y tendrd a su cargo la gestion y
administracion de los negocios y realizar todos los actos necesarios para la buena marcha de EL
CONSORCIO de acuerdo a las atribuciones indicadas en la cldusula Sexta.

VIHYLON V1S3 N3 0OYLIVAIY OQIS
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CLAUSULA SETIMA. - REPRESENTACION DEL CONSORCIO.

El Representante Comin, tendré a representacién de EL CONSORCIO y tendrd a su cargo la gestion y
administracion de los negocios y realizar todos los actos necesarios para la buena marcha de EL
CONSORCIO de acuerdo a las atribuciones indicadas en la cldusula Sexta. '

INGENIE

CLAUSULA OCTAVA.- FACULTADES DEL REPRESENTANTE COMUN.

El Representante Comun en forma individual tendrd las siguientes facultades:

a) Garantizar, solicitar, tramitar, recabar, renovar, cancelar y devolver las Cartas Fianzas y/o pélizas de
caucion de las entidades bancarias y/o financieras.

Suscribir el Contrato del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Obra; “MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS [E. N°17301 NARANJITOS ALTOS, N°

16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE

CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”; CODIGO DE PROYECTO 232954,

materia de la Adjudicacion Simplificada N° 05-2018-GSRU/CS - Primera Convocatoria, adjudicada

por LA ENTIDAD; asi como facultarle a suscribir Clausulas Adicionales, Adeudas, Aclaraciones,

Acuerdos, Convenios, Actas de Transaccién Extrajudicial y todo documento que se relacione con la

ejecucion de LA SUPERVISION.

c) Gestionar y efectuar los cobros correspondientes por los pagos por cualquier concepto que se
relacione con la ejecucion del Contrato del Servicio de Consultoria para la Supervisién de la Qbra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LE. N°1
NARANJITOS ALTOS, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR,
DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS™: CODIGO )

CONSORCIO PEPREGAL

b

~

Ing. Genaro Morales Rjvas
REPRESENTANTE LEGAL




PROYECTO 232954, materia de la Adjudicacion Simplificada N° 05-2018-GSRU/CS - Primera
Convocatoria, adjudicada por LA ENTIDAD, asi como el retiro de los respectivos cheques de LA
ENTIDAD.

d) Representar a EL CONSORCIO ante toda clase de autoridades. personas naturales y juridicas, en juicio
0 fuera de él. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68° y siguientes del Cédigo Procesal
Civil representandolos en toda clase de procesos judiciales. incluidos 10s no contenciosos, en la que
Sea parte, intervenga o sea citado, actuando en calidad de apoderado judicial, pudiendo en
consecuencia ejercer las facultades, atribuciones y potestades generales del poder para litigar y de la
representacion judicial a que se refiere el articulo 74° del c6digo acotado, haciendo extensivo su
otorgamiento para la realizacion de todos los actos Que estos requieran, incluso para la ejecucién de
la sentencia y el cobro de costas y costos respectivos.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 77° del Cadigo Procesal Civil el Representante
Comdn y/o el Apoderado podran sustituir, readquirir o delegar cuantas veces sea necesaria I
representacion procesal y otorgar la facultad de emplazamiento conforme el articulo 436° de Cédigo
Procesal Civil. Asi, mismo tendrd facultades a que se refieren los articulos 3° y 28" del Decreto
Supremo 006 - 72- TR: y los articulos 8°,9°y 10° de la Ley N° 26676, sin perjuicio de Ias facultades
especiales a que se refiere el articulo 75° del Cadigo Procesal Civil, para realizar los actos de
disposicion de derechos sustantivos a los que este numeral se refiere, tales como demandar,

reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, actuar como tercero legitimado, proponer y

absolver excepciones y defensas previas, asistir a audiencias, conciliar, ofrecer pruebas y actuarias

cualesquiera ellas sean, tales como otorgar y solicitar testimonio, otorgar y solicitar reconocimiento y

exhibicién de documentos, solicitar y prestar, declaracién de parte, ofrecer contra cautela tanto de

naturaleza real y/o personal, lo que comprende el ofrecimiento de caucicn juratoria, solicitar medidas
cautelares antes de iniciado- un proceso 0 dentro este. interponer toda clase~ de medios
impugnatorios, contradecir las resoluciones judiciales, fransigir, someter a arbitraje las pretensiones

controvertidas en el proceso, allanarse a la pretensidn, desistirse del proceso, de la pretension o

solicitud, pudiendo sustituir y/o delegar total o parcialmente la presentacién procesal y sus
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facultades para cualquier acto procesal para el cual Ia Ley exija poder especial.
e) Representar a EL CONSORCIO ante toda clase de autoridades Publicas o Privadas, ante los
) Organismos Auténomos, Organismos Descentralizados, Gobiernos Locales, Instancia Administrativas,
;‘*g Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT), Ministerio Publico, Poder Judicial,
)

&zs policial, OSCE y otros, entendiéndose que esta enumeracién no es limitada sino enunciativa.

i g5 f) Podré hacer efectivo todo tipo de cheques en ventanillas que se giren a nombre de EL CONSORCIO,
= gf‘ no importando el monto ni el nimero de estos, sean girados en moneda nacional o extranjera.
f= 55 g) Podré aperturar. abrir y cerrar una cuenta corriente, de ahorros, depositar, girar contra ellas, transferir
§ 2= fondos de ellas, cobrar cheques en ventanilla, en una institucin bancaria, financiera o de crédito.

= Y h) Usar los sellos de EL CONSORCIO, expedir la correspondencia epistolar, telegrafica, via fax, modem y

correo electrénico.

i) Presentar las valorizaciones a la entidad, contratos de trabajo, adicionales, ampliaciones de plazo,
cobro de gastos generales e interés, asi como aprobar la liquidacion final del contrato.

) Todas estas facultades serdn ejercidas solamente en lo que respecta a LA SUPERVISION.

CLAUSULA NOVENA - NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE COMUN.

Queda nombrado como Representante Comin de EL CONSORCIO el Sr. José Antonio Atoche Ramirez
identificada con DNI N® 43553876, con todas las facultades contenidas en la cliusula octava del presente
contrato de consorcio.

CLAUSULA DECIMA.- DISOLUCION DEL CONSORCIO
EL CONSORCIO, se disolverd por la terminacion y liquidacidn definitiva de LA SUPERVISION. una vez que
se hayan  hecho efectivos todos los derechos. Asimismo EL CONSORCIO se disolverd como
consecuencia de la resolucion anticipada del Contrato de LA SUPERVISION suscrito con LA ENTID

CONSORCIO PEDREGAL

. Genaro Morales Rivas
REFRESENTANTE LEGAL

|
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"CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.
CONSORCIADOS convienen que la facturacién, el manejo contable, financiero, tributario, tramites,
agos y/o afines a la Superintendencia de Administracin Tributaria (SUNAT) serd independiente y estardn
a cargo del CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA. para lo cual el Representante Comun, se compromete

inscribir en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) a EL CONSORCIO y contratar los servicios de un
Contador con experiencia en la materia quien

a pleno conocimiento de LOS CONSORCIADOS.

debera mantener 10s instrumentos y documentos contables

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- COMUNICACIONES
A efectos de todo tipo de comunicaciones internas entre LOS CONSORCIADOS, estos cumplen con senalar

corno sus domicilios los que aparecen en la introduccién del presente contrato. Cualquier cambio de
domicilio serd  comunicado notarialmente a EL CONSORCIO y a cada uno de LOS CONSORCIADOS con

una anticipacién de cinco (5) dias habiles a la entrada en vigencia del nuevo domicilio.
CLAUSULA DECIMOTERCERA.- CAUSAS DE LA EXTINCION.

El presente contrato se extingue de pleno derecho, por la conclusién definitiva del Contrato de LA
SUPRVISION.

CLAUSULA DECIMOCUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las partes declaran que cualquier controversia que surja a se derive del presente contrato, se resolvera
mediante un Tribunal Arbitral, para lo cual cada parte al solicitar o contestar la solicitud de arbitraje tendrd

el derecho de designar su Arbitro y estos a su vez designardn al Presidente del Tribunal, la designacion
por defecto se encarga al Colegio de Ingenieros Filial Lima.

CLAUSULA DECiMOQUINT A.- LEGISLACION APLICABLE

Para todo lo no pactado expresamente en el presente contrato o en los acuerdos adicionales a que pudieran

llegar las partes, rigen la normal de la Ley General de Sociedades aplicables a contratos asociativos, las
del Cadigo Civil, y las normas aplicables de la Ley de Contrataciones del Estado.

En sefial de conformidad, las partes suscriben el presente contrato a los Cinco dias (05) del mes de
Setiembre (09) del afio dos mil Dieciocho (2018).
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T IR GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

S e GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

T e Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente
UNIDAD DE OBRAS

“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD*

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
l.- DATOS GENERALES DE LA OBRA
Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO
EN LAS LE. N° 17301 NARANJITOS ALTOS, N° 16682 AGUAS

TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N°17814 ALTO PORVENIR, DEL
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINICIA DE UTCUBAMBA, REGION

AMAZONAS",

Aprobacion del Expediente : RESOLUCION N° 068-2018-G.R. AMAZONAS/GSRU/G

: 15 dias calendarios (RGSR N° 045 -2019 G.R. AMAZONAS/GSRU,

Proceso . L.P. N°04-2018-GSRU/CS-PRIMERA CONVOCATORIA - ST
Contrato de Ejecucion de Obra - N° 005-2018-GOB.REG.AMAZONAS/GSRU/G. g% f‘;
Contratista : CONSORCIO NARANJITOS = B
Representante Legal : Sr. Omar Herrera Carranza §'§ ' '“ga;?
Sistema de Contratacion : A Suma Alzada LR OF
cha de firma de Contrato : 27 de Setiembre del 2018 2z f
Valor referencial : 8/, 6,717,410.97 con IGV 3 S
= Monto Contratado /.6, 717,410.97 con IGV N
: - Factor de Relacion . 1.00 _ L{\Jh 5 r%»
Financiamiento : Gobierno Regional de Amazonas
Fecha de Entrega de Terreno . 01 de octubre del 2018
Fecha de Inicio Contractual : 16 de octubre del 2018
Plazo Contractual : 150 dias calendarios
Suspension de Obra N° 01 : 61 dias calendarios (RGSR N° 174 -2019G.R. AMAZONAS/GSRU/G)
Relnicio de Obra : 08/04/2019 2
Adicional de Obra N° 01 S/182,737.84 C/IGV (RGSR N° 045 -2019 G.R. AMAZONAS/GSRU/G) j §g
Deductivo de Obra N° 01 : 8/ 182,737.84 C/IGV (RGSR N° 045 -2019 GR. AMAZONASIGSRUIG) NKE &5
s

Ampliacion de Plazo 01

;Eé{% Suspension de obra 02 : 67 dias calendarios (RGSR N° 174 -2019G.R. AMAZONAS/GSRU/G
L3 Adicional de Obra N° 02 : 5/890,687.03 C/IGV (RGSR N° 163 - 2019 G.R. AMAZONAS/GSRU/G) \
2 3 Deductivo de Obra N°® 02 : 5/206,174.61 C/IGV (RGSR N° 163 - 2019 G.R. AMAZONAS/GSRU/G) BTN
<&z Reinicio de Obra : 01/08/2019 h =
S°E  Ampliacion de Plazo 02 30 dias calendarios (RGSR N° 1702019 GR. AMAZONAS/GSRU/G) ..~
/ % °  Fecha Término Contractual : 14 de marzo del 2019
- Fecha de Término real de obra . 02 de setiembre del 2019

. 1.E. N®17301 Naranjitos Altos- Ing. Luis J&uregui Mostacero

. .E. N°16682 Aguas Turbias-Ing. Rogelio Caruajulca Sanchez
: 1.E. N°17036 EI Tesoro- Ing. Adelmo Ferrari Rioja

. |.E. N°7814 Alto Porvenir- Ing. Juan O. Vargas Zavaleta

Ingenieros Residentes

Supervision:

Proceso ‘A.S. N° 05-2018 GSRU/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

: N° 050-2018-GOB.REG.AMAZONAS/GSRU/G.
. CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA

: Ing. José Antonio Atoche Ramirez =
. LE. N°17301 Naranjitos Altos- Ing. Robert Walter Sanchez Mejia

|.E. N°16682 Aguas Turbias- Ing. José A. Atoche Ramirez L\,\ ~
CONSORCIO PEDREGAL

Av. Chachapoyas N°410 — Bagua Grande — Utcubamba/Teléfono 041474839____

wwiw.region amazonas.gob. pe Ing: Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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SUPERVISO

I.E. N°17036 Ef Tesoro- Ing. Godofredo Barrantes Celis
I.E. N°7814 Alto Porvenir- Ing. Billy A Cayatopa Calderon

.- METAS DEL PROYECTO

I.E. N° 17814 ALTO PORVENIR:

CONTRATO PRINCIPAL

> CONSTRUCCION DE MODULOS
Construccion de Modulo 1: Dos Aulas y SS. HH para damas, varones y discapacitados.

Construccion de Médulo 2: Sala de Uso Multiples, Despensa, Cocina, Maestranza y Depdsito Técnica.
Construccion de Mddulo 3: Direccion, Apafa y Deposito.
Construccion de Mddulo 4; Vivienda para Docente.

Construccién de Modulo 5: Guardiania. oS L&
=4 1
= 150
OBRAS EXTERIORES 3 B3
Construccion de Cerco Perimétrico con Malla Olimpica y Portada de Ingreso. = "3 §

Construccion de Tanque Séptico, Pozo Percolador, Drenaje Pluvial y Cunetas.
Construccién de Veredas y Patio de Formacian con f'c= 175 kg/em2
Construccion de Asta de Bandera, Losa Deportiva y Tanque Elevado.
Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.

b

BE LA umiparf

JEEE

DEMOLICIONES ,
Demolicion de las tres atllas, servicios higiénicos, tarique elevado y veredas.

ADICIONALES DE OBRA

ADICIONAL DE OBRA N° 01 _ _
La meta def cambio de los tijerales metalicos por lo de madera es de colocar tuberia rectangular de
4

acero LAC segun el disefio con la norma LRDF.

ADICIONAL DE OBRA N° 02
Mejorar del terreno de fundacion donde se apoyaréa la Losa Deportiva, teniendo en considg

capas de relleno de material tanto Qver como afirmado.
Construccion de un Muro de Contencién ubicado en la parte posterior de los ambientes SUM y 2

Construccion de un Canal de Evacuacion (Tipo Cuneta), el cual encausara las aguas de filtracion yas
PRty

evitar que el terreno esté continuamente saturado y evitar accidentes. (s
I.E. N° 17036 EL TESORO: f? = )

CONSTRUCCION DE MODULOS
Construccion de Modulo 1: Dos Aulas y SS. HH para damas, varones y discapacitados.
Construccion de Madulo 2: Sala de Uso Mltiples, Despensa, Cocina, Maestranza y Deposito, Eécnico.
Construccion de Madulo 3: Direccion, Apafa y Depésito. =5 g
Construccion de Médulo 4: Vivienda para Docente.
Construccion de Médulo 5: Caseta de Vigilancia

Do
S

Sl

.‘00.\

OBRAS EXTERIORES
Construccion de Cerco Perimétrico con Malla Olimpica y Portada de Ingreso.

Construccion de Tanque Séptico, Pozo Percolador, Drenaje Pluvial y Cunetas.
Construccion de Veredas, Rampas, y Patic de Formacion con f'c= 175 kg/cm2
Construccion de Asta de Bandera y Tanque Elevado.

onstruccion de Muros de Contencion y Graderias.
Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.

EMOLICIONES
emolicion de las 3 aulas, 2 ambientes de cocina y los 2 servicios higiénicos.

d
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AT GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
R GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente

UNIDAD DE OBRAS

ADICIONALES DE OBRA

» ADICIONAL DE OBRA N° 01
La meta del cambio de los tijerales metalicos por lo de madera es de colocar tuberia rectangular de

acero LAC segun el disefio con la norma LRDF.

-]

» ADICIONAL DE OBRA N° 02
Mejorar del terreno de fundacion donde se apoyara la Losa Deportiva, teniendo en consideracion las

capas de relleno de material tanto Over como afirmado.
I.E. N° 17301 NARANJITOS ALTOS:

CONTRATO PRINCIPAL
CONSTRUCCION DE MODULOS

r
° Construccion de Médulo 1: Dos Aulas y SS. HH para damas, varones y discapacitados.
° Construccion de Modulo 2: Sala de Uso Miltiples, Despensa, Cocina, Maestranza y Deposito Técnico.
o Construccion de Modulo 3: Direccion, Apafa y Depdsito. WS
o Construccion de Médulo 4: Vivienda para Docente. EE I
e Construccion de Modulo 5: Caseta de Vigilancia 3 if
»  OBRAS EXTERIORES: 3 0
o Construccion de Cerco Perimétrico con Malla Olimpica y Portada de Ingreso. S -'55 j
° Construccion de Tanque Séptico, Pozo Percolador, Drenaje Pluvial y Cunetas. S 5
° Construccion de Veredas, Rampas, y Patio de Formacion con f'c= 175 kg/cm2 L § 3
o Construccion de Asta de Bandera y Tanque Elevado &X : f:'f
2 o Construccion de Muros de Contencion, Graderias y Losa Deportiva. L 1D g
"o Instalaciones Sanitarias y Eléctricas. M iy
»  DEMOLICIONES
o Demolicion de las 2 aulas, una vivienda, graderias, servicios higiénicos y un lavatorio.
ADICIONALES DE OBRA i
© »  ADICIONAL DE OBRA N° 01
o La meta del cambio de los tijerales metalicos por lo de madera es de colocar tuberia rectangular de\
LAC segln el disefio con la norma LRDF.

»  ADICIONAL DE OBRA N° 02

- ° Mejorar el terreno de fundacion donde se apoyard el Patio, teniendo en consideracion las capas de r

E 4- de material tanto Over com|o afirmado. ;

=l © Incremento de las alturas de los sobrecimientos y columnas debido a los desniveles existentes en ftézzeria,

=0 e Mejorar del terreno de fundacion donde se apoyaré el Patio. 1\&»

156 e  Colocacion de TUBERIA PVC DE DEAGUE @ 8" la cual permitira canalizar de manera efectiviie

i<z precipitaciones pluviales.

é ”§ ° construccion de muros que permitan fa estabilizacion de los ambientes de la Institucion Educativa.

' s ® e construccion de rampas para la comunicacion entre los desniveles existentes que conectan los diferentes

S ambientes de la Institucion Educativa.

I.E. N° 16682 AGUAS TURBIAS:

CONSTRUCCION DE MODULOS
Construccion de Mddulo 1: Dos Aulas y SS. HH para damas, varones y discapacitados.
Construccion de Mddulo 2: Sala de Uso Muttiples, Despensa, Cocina, Maestranza y Depésito Tec;@o
Construccion de Modulo 3: Direccion, Apafa y Deposito. :
Construccion de Mddulo 4: Vivienda para Docente.
(}e truccion de Modulo 5: Guardiania.

M‘o' :
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Construccion de Tanque Séptico, Pozo Percolador, Drenaje Pluvial y Cunetas.
Construccion de Veredas, Rampas, y Patio de Formacién con fe= 175 kg/cm?2
Construccion de Asta de Bandera y Tanque Elevado

Construccion de Muros de Contencion, Graderfas y Losa Deportiva.
Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.

DEMOLICIONES
Demolicion de las 2 aulas, un ambiente cocina-comedor, servicios higienicos, un lavatorio y una piletz

ADICIONALES DE OBRA

»  ADICIONAL DE OBRA N° 01
La meta del cambio de los tijerales metélicos por lo de madera es de colocar tuberia rectangular des

SR LAC segun el disefio con la norma LRDF, g
s

S
Cwl
=
53
=1
k-1
x
3

® N ® 0o 0 o o

He
VE. Qrikwgis Makine

»  ADICIONAL DE OBRA N° 01
Mejorar del terreno de fundacion donde se apoyara la Losa Deportiva, teniendo en consideracion las capas

de relleno de material tanto Over como afirmado.
Construccion de un Muro de Contencion ubicado en la parte posterior de los ambientes SUM y AULAS.

d

o

®
Ill.- PARTICIPANTES DE LA RECEPCION ;35 .§¢
I comite de recepcion, designado mediante RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 183 — 2019 — a’;é '1;3:

por los siguientes miembros:

G.R. AMAZONAS/GSRU/G, de fecha 13 de setiembre del 2019, esta integrado

v Ing. Maxedonio Aguilar Torrején (Jefe de Unidad de Obras) ' Presidente :
g v Ing. Jhonatan E. Orihuela (Jefe de la Unidad de Estudios) : Integrante S
= v Ing. Bily Richard Nufiez Mejia (Asistente de Unidad de Obras) : Miembro &
v Ing. José Antonio Atoche Ramirez (Supervisor de obra Aguas Turbias) : Asesar Tecnico y/ S
v Ing. Billy A. Cayatopa Calderdn (Supervisor de obra Alto Porvenir) . Asesor Tecnico \1: J ; g‘;
v Ing. Robert W. Sanchez Mejia (Supervisor de obra Naranjitos Alto) : Asesor Técnico >R
v : Asesor Técnico

Ing. Godofredo Barrantes Celis (Supervisor de obra El Tesoro)

_° V. DE LA RECEPCION
Con CARTAN°035-2019-JAAR-RL-CSU, de fecha 23 de octubre, el Representante Legal Comin del CONSORGIO

SUPERVISOR LA UNION Ing. José Antonio Atoche Ramirez, esta haciendo conocer el Levantamiento de la

4.3
I

mirez

« 27 de setiembre del 2019.

Habiendo sido comunicado Los integrantes del Comité programaron la Recepcion de Obra, por tal motivo siendo

las 9.00 del dia 25 de octubre def 2019, se constituyeron en el lugar donde se ejecuto la construccién de la Obra:

= MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N° 17301 NARANJITOS ¥ R
ALTOS, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N°® 17036 EL TESORO, N°17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO Di

CAJARURO, PROVINICIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS, con la finalidad de verificar que Ia\"“:

empresa contratista CONSORCIO NARANJITOS, ejecutor de fa obra, ha cumplido con levantar las observaciones

impuestas por el Comité de Recepcion en el ACTA DE OBSERVACIONES de fecha 27 de setiembre del 2019,

e

Ato
CIP: 140
SUPERVISNOR RE

Ing. José 4

Luego de recorrer detenidamente los trabajos ejecutados en la |.E. N°17814 — ALTO PORVENIR, y en la I.E.
N°17036 EL TESORO, I.E.N°17301 Naranjitos Alto y la I.E.N°16682 Aguas Turbias, habiendo verificado el
cumplimiento del contrato en concordancia con las especificaciones técnicas y los planos de obra, y al mismo
omision constato el levantamiento de las observaciones impuesta en el ACTA DE

/" tiempo la
| OBSER ACpNES de fecha 25 de octubre del 2019, comprobando que el Contratista ha cumplido con
| la ejecu¢jon de la obra.

CONSORCIO PEDREGAL

www.region amazonas.gob.pe
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) Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente
UNIDAD DE OBRAS

La Comision en uso de sus atribuciones acuerda recepcionar la obra, ‘sin observaciones salvo vicios
ocultos, de acuerdo al Art. 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante DS. N° 350-2015-EF,

Siendo las 15:00 horas del dia 25 de octubre del 2019 y en senal de conformidad con lo expresado en la presente,
firman los participantes de este Acto en 06 ejemplares

£ GIBIERNO REGIONAL AMAZOR Por el Comité de Recepcion:
£ SUB REGIONAL URCUBAMBA - UE, 004

-------------

scedonio Aguilar o i

JRTE DE LA UMIDAN T 0 TAS

--------

ACHAL AMAZONAS
JpAL UTCUBAMEA - UE 04

Ing. Maxedonio Aguilar Torrejon
Presidente de Comité

_C

0Bl ANCHET\BEJI)
ngeniero
e PN BTN

Ing. Robert W, Sanchez Mejia
Jefe de Supervisién de Obra - Alto Porvenir Jefe de Supervision de Obra - Naranjitos Alto

Ing. Godofredo Barrantes Celis
Jefe de Supervisién de Obra - El Tesoro

Por el Contratista: CONSORCIO NARANJITOS

~r / ,
I R‘LHérrera Carranza
Represéntante Legal CONSORCIO NARANJITOS

REPRESENTANTE LEG,

Av. Chachapoyas N°410 — Bagua Grande — Utcubamba/Teléfono 041474839
WWWw.region amazonas.gob.pe

\

: Uenaro Morajes Ri\;;s-
AL

T ——————



vog

t
AR gy

\a‘} GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS %ﬁ?
S GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA &,

‘ﬁ{lﬁ'o de la Lucha Contra ln Corrupeion y la ]{/I)Ql{lll.(llﬁ ’
RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N
G.R.AMAZONAS/GSRU/G.

vY2019-

Bagua Grand, 3 1 DIC. 2018

VISTO:

ElInforme N° 01588-2019-GOB.REG.AMAZONAS/GSRU/ OSRIMA, de fecha 31 de
diciembre del afio 2019, en el mismo que el Director Sub Regional de Infraestructura y Medio
Ambiente de la Gerencia Sub Regional de Utcubamba, solicita Ia Aprobacién, mediante Acto
Resolutivo, de la Liquidacién del CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-
G.R.AMAZONAS/GSRU/G, del proyecto de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS ILE. N° 17301 NARANJITOS ALTO,
N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17306 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION

AMAZONAS”,y,
CONSIDERANDO:

Que, en conformidad con lo previsto en el Articulo 192° de Nuestra Constitucién Politica
del Estado, se tiene que, los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo J la economia regional, fomentan las
inversiones, actividades y servicios piiblicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y
locales de desarrollo. Por lo que resultan competentes para Aprobar su organizacion interna_y su presupuesto;

Que, en concordancia con lo establecido por el Articulo 103°  del Reglamento de
Organizacién y Funciones del Gobierno Regional Amazonas (ROF), Aprobado . por
ORDENANZA REGIONAL N° 419-2018-GOB.REG.AMAZONAS/ CR, de fecha 06 de
julio del 2018, que sefala que “Las Gerencias Sub Regionales s constituyen como organos desconcentrados
territorialmente del Gobierno Regional, responsables de formular, gjecular y supervisar los proyectos de inversion en
sus respectivos dmbitos jurisdiccionales, en concordancia con los Planes y Programas Sub Regionales y Regionales”:

Que, conforme lo establecido por el Articulo 144° del D.S 350-2015-EF, Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el D.S. N° 056-2017-EF, respecto de la
Liguidacion del Contrato de Consultoria de Obra “I. El contratista presenta a la Entidad la liguidacién del
contrato de consultoria de obra, dentro de los quince (15) dias signientes de haberse otorgado la conformidad de la
diltima prestacion o de haberse consentido la resoluciin del contrato. Ia Entidad debe pronunciarse respecto de dicha
liguidacidn y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias Siguientes de recibida; de no bacerlo, se tiene
por aprobada la liguidaciin presentada por el contratista. Si la Entidad observa la liguidaciin presentada por e/
contratista, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) dias de haber
rectbido la observacidn; de no hacerlo, se tiene por consentida la liguidacién con las observaciones Jormuladas por la

Entidad”;

Que, conforme lo previsto por el Articulo 180.- del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF » modificado por el D.S.
N° 056-2017-EF, prescribe sobre los Efectos de la liguidacién, indicando: “Luego de consentida la liquidacion
J tfectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato J Se cierra el expediente respectivo. Las
discrepancias en relacidn a defecitos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacién y/ o arbitraje. En dicho caso e/
plazo de caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad basta treinta (30) dias hibiles
posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato”:

\y

Av. Chachapoyas Nro. 4110 - Sector San Luis - Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

In
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sontra la Corrupeion y la Impunidad”

Que, con fecha 14 de setiembre del afio 2018, se firma el CONTRATO DE
CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/ G, para la Supervisién del proyecto
de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO
EN LAS LE. N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17306 EL
TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS?”, entre la Gerencia Sub Regional
de Utcubamba y el CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA, cuyo presupuesto inicial fue
de S/. 330,000 (Trecientos Treinta Mil con 00/700 S oles), por el plazo de ejecucién de 150 dias

calendarios;
Que, mediante Informe N© 275-2019-GR-AMAZONAS/GSRU/ OSRIMA/USL, de

fecha 31 de diciembre del afio 2019, EL Jefe de la Unidad de Supervisiones y Liquidaciones de la
GSRU, presenta la Liquidacién de! CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-

‘%j\ G.R.AMAZONAS/GSRU/G, donde detalla:

| CUABRO DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA
. © :MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL HIVEL PRIMARIA EN LAS |E 17301 NARANITOS ALTOS,Ne16382 AGUAS TURBIAS o103 EL

N TESORON°{7814 ALTO PORVENIR
Proceso 1 ADS 05+ 2018 - GSRU, Otorgamiento Buena Pro 15AGOST.2018 Mono Refrerencial 1 33587055
Ubicacion "~ ; AWAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO Honio Contazdo §,33000000
Consulor : CONSORGIO SUPERVISOR UTCUBAMBA FR: wmw
Conab .+ CONTRATOS DE SERVICIOS DE SUPERVISION N* 050+ 2018 « G R AMAZONAS « GSRUIG, Fecha de ficio T4
JeedeSupenison  *ING BILLYA CAYATOPACALDERON UIPNP51522(LEALTU PURVENR) Plam el Senicio 195d¢
: ING ROBERT SANCHEZ MEJIA CIP N'61295 | LE NARANIT OS ALTOS) ImplacendePa 01, 15de.
T T LING JOSEA ATOGHE RAMIREZ CIPNY 140976 | LE AUAS TURKIAS) AnplaciondePam )y H0de.
T ING. GUCOFREDO BARRANT ES ELIS CIP N 43585 (£ EL TESURD) Fechade Temino Contactuel 13052018
Empresade Fackracion ‘:CONSORCIOSUPER\ASORUTCUBAMBA_ FechadeTemnoReal, 02092019

Moniode Adicional NO1 = SLBSTTS
Mono de Deductvo 01, S1.8377.18
Honb Aficoral Neb N1 : 81.000 %"
HNoniodeAdcional 02 3. 453435
Monio de Deduchioh02 5% 1030881
Vil SHRST

Que, asimismo, el Jefe de la Unidad de Supervisiones y Liquidacién, en el Informe del
considerando anteriot, realiza el Resumen del Control del Avance Fisico Programado,

detallando el monto vigente:

MONTO DE VIGENTE DE LA SUPERVISION DE OBRA —’
DESCRIPCION MONTO INVERSION
Monto de Contrato S/. 330,000.00
Monto de Adicional N°Q1 S/. 8,977.19
Monto de Deductivo N°01 -S/. 8,977.19
Monto de Adicional N°Q2 S/. 44,534.35
Monto de Deductivo N°02 -S/. 10,308.61
MONTO DE INVERSION TOTAL S/. 364,225.74
\ 4

Av. Chachapoyas Nro. 4110 - Sector San Luis - Bagua Grande - Utcubamba - Amazon -

CONSORCIO EDR‘EGAL
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. Genaro Moral i
2N, es Riv.
REPRESENTANTE LEGAL e
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Que, asimismo, el Jeje de Supervisiones y Liquidaciones del la GSRU, en ¢l informe
referido, detalla el costo final de la obra, detallando en el cuadro siguiente:

MONTOS FACTURADOS | MONTOS PAGADOS | SALDOS POR PAGAR
CONCEPTO
sl. sl. sl,

A MONTO DE VALORIZACION 355,248.55 276,094.57 0.00
CONTRATO PRINCIPAL 310,714.20 241,357.78 0.00
ADICIONAL N° 02 44534.35 34,736.79 0.00

B REAJUSTE DE PRECIOS 0.00 0.00 0.00
CONTRATO PRINCIPAL 0.00 0.00 0.00
ADICIONAL N° 01 0.00 0.00 0.00
REINTEGROS (OTROS) 0.00 0.00 0.00

C DEDUCCION DEL REAJUSTE 0.00 0.00 0.00
POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00

D ADELANTOS OTORGADOS 0.00 0.00 0.00
POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00

E AMORTIZACION DE ADELANTOS 0.00 0.00 0.00

“ AMORTIZACION POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 -0.00 0.00
AMORTIZACION POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00

F OTROS 0.00 0.00 0.00
INTERESES 0.00 0.00 0.00

G TOTAL GENERAL (A+B-C+D+E+F) 355,248,55 276,094.57 0.00

H IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 0.00 0.00 0.00
IGV 18% 0.00 0.00 0.00

| COSTO FINAL DE OBRA (G+H) 355,248.55 276,094.57 0.00

J  PENALIDADES 0.00 0.00
MONTORETENIDO 000 0.00

| OTROS 0.00 0.00
TOTAL AFAVOR DEL CONSULTOR 0.00
DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA RETENIDO 37,453.44
CONTRATO PRINCIPAL 33,000.00
ADICIONAL DE OBRA N° 02 345344

Que, la Liquidacion final del contrato, consiste en un proceso de calculo técnico, bajo las
condiciones normativas y contractuales, aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar,
principalmente el costo total de la obra y el saldo econémico a que puede ser a favor o en contra
del contratista o de la Entidad’. En ese sentido, el acto de liquidacién tiene el propésito que se
efectué un ajuste formal y final de cuentas, que establecers, teniendo en consideraciones interés,
actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones dineratias a que haya lugar
a cargo de las partes del contrato. En ese sentido, transcurrida la etapa de liquidacién, las relaciones
juridicas creadas por el contrato se extinguen, por haber alcanzado el Contrato su Finalidad, lo cual

' SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Liquidacion de Obra. Ins&u{{o de la

Construccion y Gerencia (ICC), 2° Edicion-2003.Pn. 44

Av. Chachapoyas Nro. 4110 - Sector San Luis - Bagua Grande - Utcubamba - Amazon \s

CONSORCIO PEDREGAL

enaro Morales Rivas
EPRESENTANTE LEGAL



005

RIS gy

o ol }A
Codi—n ))4

5 .

S X \‘é
LRy GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
‘,»\Jf ,, GRENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

. ——————————————— T e e e
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”
ha sido satisfacer los intereses de cada una de las pattes, por lo que supone entonces, que cada una
de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes;

Que, tal como lo sefiala los Arts. 144° y 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF, modificado por el
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, procede realizar la Liquidacién del CONTRATO DE
CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G, del proyecto de Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS
LE. N°17301 NARANJITOS ALTO, N°16682 AGUAS TURBIAS, N°17306 EL TESORO,
N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”, cuyo monto vigente asciende a S/. 364,225.74
(Trectentos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Veinte y Cinco con 74/ 100 Sokks), con un monto a favor del
Consultor de S/.37,453.44 (Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 44/ 100 Soks), siendo
§/. 33,000.00 por retencién del fondo de garantia al contrato y S/. 4,453.55 por el Adicional de

. Obra N° 02;

w1\ L‘) Que, contindose con la conformidad de las Oficinas Sub Regionales de Administracién;
%)) Infraestructura y Medio Ambiente; Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesorfa Legal y
en uso de las facultades conferidas al Despacho de Gerencia por la Resolucién Ejecutiva Regional
N° 026-2019-GOB.REG.AMAZONAS/GR, del 01 de enero del 2019;

“ SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: APROBAR I Liquidacién de]l CONTRATO DE
CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G, de fecha 14 de setiembre del
afio 2018, de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
PRIMARIO EN LAS LE. N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS,
N°17306 EL TESORO, N°17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO,
- PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”, por el monto vigente de S/.

esto es de S/. 33,000.00, por retencién del fondo de garantia al contrato y S/. 4,453.55 por el
Adicional de Obra N° 02.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR 2 la Oficina Sub Regional de Administracién de

la Gerencia Sub Regional de Utcubamba para que se adopten las acciones correspondientes para proceder
a la devolucién del Fondo de Garantia retenido y por el Adicional de Obra N° 02, por el Monto total de S/

S/.37,453.44 (Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 44/ 100 Soles).

ARTICULO TERCERO: PONGASE cn conocimiento de los Organos Internos de la
Gerencia Sub Regional Utcubamba.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GEBIERNC REGIONAL AMAZONAS CONSORcIO p DRE‘GAL

GERENCiA SUB REGIQMAL UTCUBARIBA - UE. 084

-
----- - —

@

Ing. Genaro | -y
--------- T | . oM i
Arg. Wilder {1 Coronel Vriqoin REPRESEMIM?;EJ’?ESGRMW;S

GERENTE 5Jd REGIONAL

Av. Chachapoyas Nro. 4110 - Sector San Luis 1 Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas

|



| contrato mencionado en el numeral 3 del presente documemo

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

"ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

— — - — SPER S ——— S —— e 1

CQNSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA f

e Lotitutiniuad cof el artticuiv 109 dei Negldlllclllu se Ue]d expiesd cur isiancia de ig CUliinacion ue g Plb‘bld\.tull delivaud dei |

1 DATOS DEL ' Numero del documento | o CARTA N° 040-2020-JAAR-RL-CSU |

_DOCUMENTO | Fecha de emision del doc@g_ﬁ{t}_j . 10/01/2020 i - ’

IR P ra—————— L B ]

2 DATOS DEL | socat | CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA |
CONTRATISTA S - 1 - .

RUC _ ]

| EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA |
SIGUIENTE INFORMACION: ‘

——

N'c;mbre“orr'aVZOn;gcnal del - bﬁ s i N { Desc;i:i_;;coén derla's f
| integrante del consorcio | o [ obligaciones |
| e de o A N o I |
; ** | ! SUPERVISION |

4 ‘ | INTEGRAL DE LA OBRA,
- NILVER CABRERATORRES | 10700358611 | 80.00 | ACTIVIDADES ;
| f ‘ | ADMINISTRATIVAS Y
{ - - | , [ FINANCIERAS
- R N ! SLIPERVISINN ’
JUAN ALBERTO OLANO | ' | VINCULADADE LA |
‘ GUZMAN I i e | OBRA, EXPERIENCIA |
I || | “comorostor |
I o T o - ‘ CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°050-2018- |
3 DATOS DEL j Numero del contrato ! G.R. AMAZONAS/GSRU/G. 1
R | T y ey dei prosdinienio ; AiDi.VJGBICACION‘;IR;IPLIAF];AD; R 0;3-2618-GSRU/CS |
| de seleccion 3 (
P e - ——y - ]
' Objeto del contrato I Ejecucion de Obra | 7 Supe(r)v;naon da ! X |
T |"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL}
o i I NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N° 17301 NARANJITOS
M SN | Descripcidn del ohjctc del contratc | ALTO, N° 18882 ACUAS TURBIAS. N° 17038 £L!
AT DN | TESORO, N 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE |
e R CAJARURO, PROV. UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"

14 DE SETIEMBRE DEL 2018

y S ————— o Monto Contratado. S/ 330 000 00 (TRESC'ENTOS

~~ e

j Monto de Adu:lonal SI. 44,534.35 ,
Monto total ejecutado del contrato Monto de Deductivo: S/. 10,308.61 I

’ ) ‘Monto Total: S/. 364,225.74 (TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO Y

; - - | 741100 SOLES) - . -
x Plazo original ) | 150 dias calendanos i
15 l Amphacvon(es) de plazo - v‘f 45 da_zﬁ Eplendarvos | 1(
f | Total plazo S 195 dlas calendarios 1:
\ Plazo de ejecucién contractual Susp_e_rlsuon de plazo ”71#2787 dias calenEgngs |
Fecha de inicio de la obra J 16 de octubre del 2018 |

| g:clgigfa‘e"“m contractual l 02 de setiembre del 2019 |

Ax.. Chachapoyas N° 4110 Sector San Luis-Bagua Grande-Utcubamba/Telefono
041-474839 Cco SORCIO PE REGAL
www . regionamazonas.gob.pe

‘Ig. Genaro Morales Rivas
O REPREAENTAGTE LEGAL
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

"ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

| )’ ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

DATOS DE LA OBRA | | NIVEL PRIMARIO EN LAS |.E. N* 17301 NARANJITOS ;
| Denominacion de la obra 5 ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL §

{ GCDUKU N lIOI‘} HLiU I"‘UKVI:NIK UCL IJhDH"(lIlJUL‘. f

| CA 1 CAJARURO PROV. UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS" |

Ubucac:on de la obra CAJARURO |

— ,k_ﬁ____h_.-,_ N : ,

Momo del presupuesto 1 S/1.6,717,410.97 7’
Resolucnon de Aprobacnon del Jr 'RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N°68-
| Expediente Técnico ) | 2018-G.R. AMAZONAS/GSRU/G. ,
RESULUCION DE GERENGIA SUB REGIONAL N 254 —

- ~ |81.7,583,496.55 (SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
Monto Final de ia Obra | TRES MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 55/100
_|SOLES) - ]

i

|

J —

| Resolucién que Aprueba | '
quundacnon Fmai de Obra ‘ A= GRAMAZONASIGRERUG. i
+ 1 ’
!

1 Monto de las penalidades por

|
APLICACION DE i S/ 000
PENALIDADES o I R
Monto de otras penahdades ! S/ 0.00
! Monto total de ias penaludades : &r 0o ]
| aplicadas [ !
S N B - . |
DATOS DE LA | Nombre de la Entidad | GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA |
ENTIDAD r — ] e —

' Nombres y apellidos del
' funcionario que emite la

.constancna - o 7 : E——
| “”‘“" | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO ,

I
?

| | RUC de la Entidad ! 20487911667
} ING. EDUARDO VILLALOBOS CADENA
|

Cargo que °f'i‘?ii’1'f ?’L"‘f‘_’,, L AMBENTE-GSRU

o Teléfono de contacto | 949782604 7 o

|
F ) NAS
GnFMNO RE’ab.Nf‘L 522:59 e 004

GERENCIA Sus xi Gl |
R ul A
% 7% """""" fl, : |

- NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

Av. Chachapoyas N 4110 Sector San Luis-Bagua Grande-Utcubamba/Teléfono

041-474839 _
www. regionamazonas.gob.pe
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/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

\\ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

\r PRIMERA CONVOCATORIA /
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B. PRECIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Seiiores
COMITE DE SELECCION el
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi
oferta econémica es la siguiente:

CONCEPTO R Y TIEMPO OFERTA ECONOMICA
S/ 767.43 MES 1 S/23,022.90
SUPERVISION DE OBRA S/767.43 MES 2 S/23,022.90
S/767.43 MES 3 S/ 23,022.90
TOTAL, SUPERVISION DE OBRA S/ 69,068.70
TOTAL, LIQUIDACION DE OBRA S/ 3,600.00
[TOTAL S/72,668.70

La oferta econémica SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 70/100
SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso,
los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econémica

los tributos respectivos.

Plura, 28 de octubre de 2021

CONSORCIO PED ILEAaAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

CONSORCIO PEDR GAL

28 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.




