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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA “
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021.C5-RCC/MPP « PRIMERA CONVOCATORIA _—=

ANEXO N°1

Sefiores

COMITE DE SELECCION )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, José Alexander Chancafe Reyes, representante Comdn del Consorcio San Andres,
identificado con DNI N° 16803269, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta
a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o

Razén Social : Felipe Isaac Cieza Cascos
Domicilio Legal : Jr. Apurimac N° 210 - Bagua — Bagua — Amazonas
RUC : 10335604097 | Teléfono(s): | 941852220 |

Correo electronico: cieza_50@hotmail.com

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o
Razoén Social : José Alexander Chancafe Reyes
i |
Domicilio Legal : Calle Manuel Casimiro Bonilla N° 856 — Eten — Chiclayo — |
Lambayeque
RUC : 10168032698 | Teléfono(s): | 920382868 |
Correo electronico: achancafe02@yahoo.es

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

{ Correo electrénico del consorcio: achancafe02@yahoo.es |

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracidn
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harén al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

Plura, 28 de Octubre del 2021

anco
REPAESENTANTE co.{:.‘"“
S—L | 20 1 T UK 2 T S —
Consorcio San Andres
José Alexander Chancafe Reyes
Representante Comun

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representa
legal o comdn del consorcio. e
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA \
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, José Alexander Chancafe Reyes Representante Com(n del Consercio
San Andres, identificado con DNI N° 16803269, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO de Ia
LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de |a veracidad de los documentos e informacisn que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio de
integridad.

S.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la
buena pro.

Piura, 28 de Octubre del 2021

) CO.‘JSORC,D Iy y

£s
034 4lovsi -
REpn < Mcafe p
ESENTANTE Cony erey
R TITT S

----------------------------------------------------------------------

Consorcio San Andres
José Alexander Chancafe Reyes
Representante Comiin

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.

Escaneado con CamScanner



\9‘}

.‘w.'-ﬁ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA k
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°® 016-2021-CS-RCC/MPP « PRIMERA CONVOCATORIA (

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Seflores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01 6-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA
Presante.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de |a referencia ¥, conociendo todos los alcances y las condiciones
existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra para la Supervisién de la Obra:
‘REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE
CATACAOS - PIURA - PIURA"/ "“REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL
Y DE MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE
CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”", de conformidad con los
Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo IIl de la seccién especifica de las
bases y los documentos del procedimiento.

Piura, 28 de Octubre del 2021
CONSORCID SAN AvQ- ts

José rCAancafe R;_\u;b
REPRESENTANTE COMUN
bal; 15203269

""Consorcio San Andres
José Alexander Chancafe Reyes
Representante Comiin

Importante

Cuando se fr;fe de consorcios, esta declaracién Jjurada debe ser presentada por;;epresentante
legal o comin del consorcio.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA Q
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUDLICA B8PECIAL N° 016.2021-CE.RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA :

ANEXO N° 4 jo?
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)
Seflores
COMITE DE SELECCION )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N 016-2021-C8-RCCIMPP -
PRIMERA CONVOCATORIA
Eresente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimlento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N DE PERIODO O TARIFA
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS | UNIDAD DE UNITARIA 7022‘632%:;':
DE TIEMPO TIEMPO OFERTADA

Servicio de consultoria de obra para
Supervisién de la Obra:
“REHABILITACION DEL LOCAL
ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL
413270 DISTRITO DE CATACAOS -

PIURA - PIURA" "REHABILITACION DE
AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL % diae 8/765.00 §/66,850.00
Y DE MOBILIARIO DE AULA, NUEVO
PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE)
DEL DISTRITO DE CATACAOS -
PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA"
Liquidacion de obra: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL
413270 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA™ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y
DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) | S/ 3,818.70
DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"
-~ A suma alzada

Son: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 70/100 S/72.668.70
SOLES (Mi oferta incluye 1.G.V.) 000,

La oferta econémica en Soles Incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracién legal, no Inclulrdn en su oferta econémica los tributos

respeclivos,
CONSORTIO BA

Piura, 28 de Octubre del 2021

Consorcio San Andres
José Alexander Chancafe Reyes
Representante Comun

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacién de ltems, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se prasente”.

* *En caso de contrataciones que conllevan la efecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo sigulente;

Escaneado con CamScanner
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 25
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA -

"El postor debe detallar en su oferta econbmica, el monto corraspondiants a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”

En caso de una convocatoria bajo el sistema a procios unitarios, consignar o siquiente;
“El postor debe consignar el precio total y los sublolales de su oferta econémica”

En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente: “El postor debe
consignar el monto total de la oferta econbmica, sin perjuicio, que de  resuftar favoracido

con la buena pro, presente la estructura de costos o defalle de precios unitarios para &/
perfeccionamiento del contrato.

* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible Iz
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de Ia Inversién en la Amazonia, consignar Io siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV"

Solo incluir esta columna en el caso de una convecateria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se incorporen
deben ser eliminadas.

COHSOHC!DL%UNU
José aid;r Z anr;f; Reves

REPRESENTAMTE COMUN
Bl 16003269

Escaneado con CamScanner
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATOSIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, José Alexander Chancafe Reyes Representante Comuin del Consorcio
San Andres, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialades en el numeral
3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me

comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecucion

de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion dal

servicio.

Piura, 28 de Octubre del 2021

JosdAlexanderChancafe Reyas
REPRESENTANTE COMUN
.................................... L] TORTTTR T 11 Soun
Consorcio San Andres
José Alexander Chancafe Reyes

Representante Comtin

Importante

 De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiers, en caso de CoNSorso.
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional

considerado personal especialista.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N® 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

DECLARACION JURADA DE FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Sefiores
COMITE DE SELECCION )
PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. —

De nuestra consideracion,

El que se suscribe, José Alexander Chancafe Reyes con DNI 16803269, Representante Comtin del
Consorcio San Andres, DECLARO BAJO JURAMENTO que dispongo de los equipos solicitadas en
los términos de referencia para la presente Servicio de consultoria de obra para Supervision de
la Obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE
CATACAOS - PIURA - PIURA" “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE
MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAQCS -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA", los cuales son los que detallo a continuacion:

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

item Cargo Formaci6én Académica
1 Supervisor de obra Ingeniero civil o
Arquitecto, titulado
2 Ing. Asistente de Obra Ingeniero civil, titulado

Piura, 28 de Octubre del 2021

rChancofe Reynd
EPRESENTANTE COMUN
DNl; 16303280

----------------------------------------------------------------------

José Alexander Chancafe Reyes
Consorcio San Andres
Representante Comun
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA E
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP « PRIMERA CONVOCA TORIA

qﬁ
DECLARACION JURADA DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Sefiores
COMITE DE SELECCION .
PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCCMPP -
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -
De nuestra consideracién,
El que se suscribe, José Alexander Chancafe Reyes con DNI 16803269, Representants Comin del
Consorcio San Andres, DECLARO BAJO JURAMENTO que dispongo de los equipos solicitadas en
los términos de referencia para la presente Servicio de consultoria de obra para Supervision de
la Obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO bE
CATACAOS - PIURA - PIURA" "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE
MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACACS -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA", los cuales son los que detallo a confinuacién:
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
]
item Personal Clave Experiencia
Experiencia minima de cuato (02) |
anos, como Residente yio
b s Sl e
1 y/o Inspector o la combinacidn de
Supervisor de obra estos de: Obra, en e gjecucién o
. e i3 de o
de edificacion en general, que se
computs cesde la colegiatura
NO CLAVE: Expetiencia
minima de des (02) ancs, como
stduwggbsupmvanryb;!-
B Ing. Asistente de Obra combinacion d::sws dex o::
en la ejecucidn o inspeccicn o
edificacion en general, iguales o
similares al objeto de la
convocatoria, Que se computa
desde la colegiatura

Piura, 28 de Octubre del 2021

SORES

.c". - ' =
“N}c
REPRESENTANTE Comux e

" Joss Alexandar Chattate Reyes
Consorcio San Andres

Representante Coman

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA :Pf
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

DECLARACION JURADA DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Sefores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. —

De nuestra consideracién,

El que se suscribe, José Alexander Chancafe Reyes con DNI 16803269, Representante Comiin del
Consorcio San Andres, DECLARO BAJO JURAMENTO que dispongo de los equipos solicitadas en
los términos de referencia para la presente Servicio de consultoria de obra para Supervisién de
la Obra: *REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE
CATACAOS - PIURA - PIURA" “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE
MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOQS -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA", los cuales son los que detallo a continuacion:

EQUIPAMIENTO
ftem Equipo Cantidad
1 Camioneta 4x4 1

Piura, 28 de Octubre del 2021

,;mc; hancafe Reyis
REPRESENTANTE COMUN
DN 1603200

......................................................................

José Alexander Chancafe Reyes
Consorcio San Andres
Representante Comiin

Escaneado con CamScanner



|

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIIRA ¢

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 018-2021-C5-RCCMPP « PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO W 6 DocumiEnTO NO

PROMESA DE CONSORCIO REDACTADO EN

Sefores ESTA OFICINA
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL M* 016-2021.CS-RECCAMPP + PRIMERA CONVOCATORIA

Los sustritos declaramos expresaments que hemos convenido en forma imevocatle, durants ol ags0 que durs ¢ srocadinients
de seleocidn, para presentar una oferta conjunta al PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL W° 014-

2029<CS-RCCMPP « PRIMERA CONVOCATORIA

Asimismo, en caso de oblener la buena pro, nos comprometemos a formalizar of conrato de consorcio, de conformidad con o
establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo a5 siguientss condiciones:

a) Intagrantes del consorcio
1. FEUIPE ISAAC CIEZA CASCOS
2. JOSE ALEXANDER CHANCAFE REYES

b)  Designamos a José Alexander Chancafe Reyes, identificada con DNI N* 16803288, como representants comin def —
. consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccitn, suscripeidn y sjscucion def -
contrato comespondiente con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA. . . :
mmqmdmmmmmmddmmdomuMhmmdmm_
contratar con el Estado. -

Fijamos nuestro domicilio legal comdn en Jr. Libertad Mz B lote 16, Alan Peni -Etapa, prowincia de

o)
departamento de Piura.

ad waduve ol

MU

N Iy

Yotaro no s 1E

contonido Jel

.§Q
gg ’dl Las obligaciones que comesponden a cada uno de los integrantes del consorcio son 2s siguisntes:

Ow 1. FELIPEISAAC CIEZA CASCOS. ' 0%

Ee « Compromiso de ejecucion de actividades directamente vinculadas al objeto de la contratacion: Responsabie &
Wy la supervision de obra. ==
gg «  Responsable de la parte administrativa y logistica del servicio de consultoria de cbra.

8 2. JOSE ALEXANDER CHANCAFE REYES. (8

°§ « Compromiso de ejecucidn de actividades directamente vinculadas al objeto de la contratacion: Responsable &=
=t la supenvision de obra,

Z o « Responsable de la parte administrativa y logistica del servicio de consulioria de cbra.

aLZl ’ ummm mm e s A

Wer o en -

Eg.‘.‘f » Responsable de la recopilacion, elaboracion, revisin y autenticidad de todos los documentos que se presenan
d_O' para 1a firma del contrato, en caso de obtener la Buena pro.

nz Total s

Ge designa al consorciado José Alexander Chancafe Reyes con RUC 10163032638 para que se e afechs o pago

€)
y emita ta respectiva factura asi como llevar la contabiidad i
: ) rmats) !
o o TARIA: Legatiza fa(s? .
‘::,o §¢ responsabilize del contenide -

ds! dnrume nlo.

“Mﬂum;-f.;._..u S
LEGALIZACION NOTARIAL AL nﬂ,'sso..;y’f_m .
TURLI LR
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es la misma que_usa en 1odos sus actos doy fe.
Ragua, 27 cT 20

N 2 '/' / /
=) 8AGUA _,,.£ 4./)"
'~ - m " INTA

PERU T ATy
da, e R\Q o ALLAL : TV
400 - 63 = JpocAb0 NOTNGZDEH, \ N\
CNA.N°12

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LAS FIRMA DEL SENOR (A):
05T PLEXPNDER  (HANWAEE  RENES , PNl 6803267
QUIEN MANIFIESTA QUL ES LA MISMA FIRMA QUE USA EN TODOS SUS
ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS Y QUE ASUME P_IQRS()N.\l.llli.\"l'li‘l‘i)l)‘\
RESPONSABILIDAD Y CONSECUENCIA JURIDICA DEL PRLESENTF
DOCUMENTO QUE FIRMA. )

CANMICTUREA, CHICT AYIY, & B UCT.ZUZI

05 ONSTANCIA OWE A - PASAoo  JBOHMETRACO .

B D

CFm Y
} ’_.‘s'-"-"a'.' X
.

PEDRD ABRAHAM VALDAHADEXTR
NOTARIO DE CHICLAYO
CNL. 37

REPRESENTANTE Fouyy
Oni; 16803283
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—— 0074421081
NU I AFKIA
VALDIVIA DEXTRE PEDRO ABRAHAM
SERVICIO DE AUTENTICACION E IDENTIFICACION BIOMETRICA

INFORMACION PERSONAL

DNI 16803269

Primer Apellido CHANCAFE
Segundo Apellido REYES

Nombres JOSE ALEXANDER

CORRESPONDE

La primera impresién dactilar capturada
corresponde al DNI consultado, La
segunda impresién dactilar capiurada
corresponde al DNI consultado,

REYES, JO
DNI 168032693 e

INFORMACION DE CONSULTA VERIFICACION DE CONSULTA

DACTILAR

Operador: T085227% - Wilkam lsaac Puede verfficar la informacién en linea en:

Roreal Cancing httpalserviciosbiometricos. renisc.gob.pefidentificadiverification.do
Fachz de Transacclén: 22-10-2021  MGmero de Consulta: 0074421081

1104102

Entidad: 10104701951 - VALDIVIA

UELTHE PELFD AERAHAM

Pigrotcet  Rasgpstro Mackoral de Vdentficackn y Estado Chl ® REMIEC 2021 - 28/1072021 11.04:11
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA : i ;
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

PRESENTACION
FACULTATIVA

CONSOR y»s!s
Joxd Tander i-urrf.;n‘:-;:

REPRESENTANTF “MuuN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA w
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA s

q‘b

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo pérrafo del
articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)! y lo establecido en las bases del procedimiento
de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantias de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, segln corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) dias
habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto
de pleno derecho.

Piura, 28 de Octubre del 2021

CONSOACID SAN AWDEES
''''''' der C --"m’_' I{eyll
Jon ‘REPR:SENT‘"TE COMUN
........................... P T T T T ———
Consorcio San Andres
José Alexander Chancafe Reyes

Representante Comin

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
pbliza de caucibn), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o péliza de caucion).

a “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podrd optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este ultimo caso el postor debera
acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo
no mayor a cinco (5) dias hébiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda
resuelto de pleno derecho,”

Escaneado con CamScanner
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REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC Ne°:

Razdn Social :

Actividad Econémica (*) :
Cliu (") :

Domicilio :

Distrito :

Provincia :

Departamento :

Gerente General :

REMYPE

ACREDITACION

10168032698
CHANCAFE REYES JOSE ALEXANDER

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA

7110
CAL. MANUEL BONILLA CENTRO 856 LAMBAYEQUE
CHICLAYO ETEN

ETEN
CHICLAYO
LAMBAYEQUE

Representante Legal : JOSE ALEXANDER CHANCAFE REYES
Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion 0001342765-2015
Fecha de presentacién - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 19/12/2015

()CBU va: 74218

") Actividad Econémica ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditacién es en base a la declaracién jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujela a una fiscalizacién posterior por parte de la Auloridad Administrativa de Trabajo, En caso, de c¢omprobar fraude o falsedad en la declaracion
presentada por la empresa acredilada, la Auloridad Administraliva de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe pablica del Codigo Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal

comespondienie, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N® 27444,

La fecha da expedicién de la Constancia de Acredilacién al REMYPE, liene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcidn

en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Impreso el 11/04/2021 22.37.37

Av. Salaverry 656

www.gob.pe/mipe ~ m; tAarin

Facha de Expedicién : 31/12/12015

AtS

CONSORCIO

- 4o o7 [ SRS
cander L hancafe Kryes
REP.EsENT“l‘! CoMU «
oul; 1603268

José ;
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REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE
RUC Ne: 10335604097
Razén Social : CIEZA CASCOS FELIPE ISAAC
Actividad Econdmica (*) ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
) ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA

CllU (*): 7110
Domiicilio - JR. APURIMAC 210 (FRENTE A HOSPITAL ESSALUD)

' AMAZONAS BAGUA BAGUA
Distrito : BAGUA
Provincia : BAGUA
Departamento : AMAZONAS

Gerente General :

Representante Legal : FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcién 0000064448-2009
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 20/03/2009

(JClU v3: 74218

(") Actividad Econémicav3: ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditacién es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuerta
sujela a una fiscalizacién posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion
presentada por la empresa acredilada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederd a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta s2 adeca s
los supuestos delilos conlra la fe publica del Cadigo Penal: este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accion penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacién al REMYPE, ﬁeneefectoummawvosalafemademmmﬂehsoﬂnmhw
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicién : 21/08/2015

CONSORCIQ S ANDRES
Impreso el 22/11/2019 18.25.22 j;;‘-_m ondér’ haacafe Reyu-

Codigo Nro. 310058
REPRESENTANTE COMUN

- oY1 15323288

www.mintra.gob. Jusus Mana
el M
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA E
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PURLICA BEPECIAL N 016:2021-C5-RCC/MPP « PRIMERA CONVOCATORIA

&

FACTOR DE
EVALUACION
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( Fhancafe Reyts
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA LE N* 016 PUENTECILLOS, DISTRITO
DE SANTA ROSA - JAEN - CAIAMARCA*

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obras para la
Supervision de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA LE N* 016
PUENTECILLOS, DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA”®, que celebra de una parte LA
~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N* 20215744907,
% con domicilio legal en Ia calle Jests Calabor N* 241 del Distrito de Santa Rosa, Ing. WILMER JHONY
. 1ZQUIERDO OLIVOS identificado con DNI N* 16729028, y de la otra parte el Ing. FELIPE ISAAC
CIEZA CASCOS, identificado con DNI N* 33560409, RUC N* 10335604097, con domicilio legal en el
Ir. Sargento Lores N* 523 - Bagua - Bagua - Amazonas, con CCI N* 01829200029202958638 del
Banco de la Nacién; a quien en adelante se le denominars EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones sigulentes:

Con fecha 06 de Octubre del 2017, el comité de seleccidn adjudicd la buena pro de la Adjudicacion
Simplificada AS-5M-4-2017-MDSR/CS-1, para la contratacidn de servicio de consultorla de obras
O\ \ Para la Supervisién de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA L.E N*
1016 PUENTECILLOS, DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA®, a FELIPE ISAAC CIEZA
ASCOS, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

El presente contrato tiene por objeto servicio de consultoria de obras para la supervisién de la
obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA LE N' 016 PUENTECILLOS,
DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA",

SULA TERCERA:

El monto total del presente contrato asclende a S/. 53,592.60 (Cincuenta y Tres Mil Quinientos
Noventa y Dos con 60/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. Con Certificacion de
Crédito Presupuestario N* 633

+ Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obras, todos los tributos, seguros,
; :transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales: conforme la legislacion
i1 vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del
; servlclo de consultoria de obra materia del presente contrato.

iS5 CONSOARIO L
HeS TR
e derChancafe Reyed

wmts CONUN
|||, 14403280
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ENTIDAD ss obfigs & pegar ls contraprastaciin » L CONTRATIONA en SONES, lvegs és &
recepeiin formal y complets de I8 AOCUMmantscidn coreigondients, wagin (o eotaieads &o &
srticulo 140 del Reglamento de Is Lay de Comtratacionss def stads,

Pars tal efecto, ol responsable de otorgar is conformidad de (@ prestacin delerd Raceds &9 o
plezo que no excederd de los veinte (20) dias de producids fs recepeidn.

LA ENTIDAD se debe efectusr 61 pago de scuerdo 8 vilonaciones mancaaies ie scutets 3§ sxame
fisico de obra, dentro de los quince (15) dias catendario sigiiente 2 e contar midad de fos sevas,
slempre que se verifiquen las condiciones establecidas en & contrate pars oo,

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, safvs que se Sebs 2 ciso fomto o ey

-7,y mayor, EL CONTRATISTA tendrs derecho sl pago de interasss egales conforme 3 6 estdiecds e

1 #l articulo 39 de |a Ley de Contrataciones del Estado y en ¢ articlo 149 de ow Reglamenns, ios
/’ que se computan desde 1a oponunidad en que &l pego detid electuarse.

El plazo de ejecucidn del presente contesto es de 120 (Cento Ochents) dias cllendario, « aigws
que se computa desde el INICIO DE LA OBRA.

£l presente contrato estd conformado por las bases integradas, 3 cfents gamadors, auf come los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan ciligatones pas e

CLAUSULA SETIMA; GARANTIAS
‘..-J”‘”a,‘ EL CONTRATISTA. Al amparo de lo dispuesto en el anticulo 126 del Reglamento de & Loy de
Fe ? del Estado, si ef postor ganador de 12 Buena Pro soficts s metencidn gl dws por

3 De Fiel cumplimiento del contrato 5/.5,359.26 [Cinco Ml Trescientos Cincuents y Nuswe com
,wwsdm,amammummum SurIrte @ Crmers TCat
2 5Dl nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo 2 ser dewusto 2 B
3! :;mww

1R,

:.S La conformidad de la prestacién del servicio se reguia por lo dupueso en o ariculn 143 o
"“ Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd ctorgada par of Sub
Gerante de Infraestructura y Desarrolio Urbano y Rural de [a Municpaiidad Distrital de Sants fosa.
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RUC R 20215744507

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
mente el sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni
ol A‘t de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgade, EL
v/ CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el

RS comtrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento def
plaro para subsanar.

%, Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con

ré;! 2 las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

‘:t/sea'm corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicindose las
ARC ;

> penalidades respectivas.
: DECLA 4 NTRATISTA

3 CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
.t"‘%Ael presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

CIMA; SABILIDAD POR VICI LT

™\ La conformidad del serviclo parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
%\, posteriormente por defectos o vicios ocultes, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento, |

&

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de tres afios contados a partir de Ia
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES
Si, EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la sigulente formula:

0.10x Monto
Penalidad Diaria=
FX Plazo en dias

7., 7 F=0.40 para plazos menores o Iguales a sesenta (60) dias.

4 o
R ;
.’i{-{(m el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato vigente o item que
| debié ejecutarse o en caso que estos involucran obligaciones de ejecucion periddica, a la
prestacién parcial que fuera materia de retraso,

CONSORCIO

RERRETENTANT

R i | TSGR
ncafe Reyey
]

DNI; Y6dudrsy

I
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Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacidn del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningn tipo, conforme el articulo 133

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara Otras penalidades:

N* Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento :
El Jefe de supervisin que incurra en ausencia Segun informe del Jefe de |
1 | injustificada durante Ja ejecucion de la obray la | 1% por cada dia de 13 Sub Gerencia de |
vigencia de este contrato, por cada dia de | ausenciade personal. Infraestructura y !
ausencia. Desarrolio Urbano y Rural
En caso culmine la relacidén contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no Segun informe del Jefe de
haya aprobado la sustitucién del personal por no 1 UIT por cada dia de Ia Sub Gerencia de
cumplir con las experiencias y calificaciones del ausencia. infraestructura y
profesional a ser reemplazado por cada dia de Desarrolia Urbano y Rural
ausencia del personal.
SR Si el Jefe de supervisidn previa verificacién de la Segun infarme del Jefe de
1Y culminacién de obra, no comunicara a la Entidad, 1% Por dia {a Sub Gerencia de
T i la solicitud de recepcion de obra por parte del infraestructura y
e /ﬁz f;) residente, dentro delos 05 (cinco) dias de haber Desarrolio Urbano y Rural
"f, éd"‘ solicitado via cuaderno de obra por cada dia.
™) < Por autorizar la ejecucion de obras adicionales que Segun informe del jefis de
4 | no cuenten con la aprobacién de la Entidad 3% Pordia Ia Sub Gerencia de
- mediante Resolucién. infraestructura y
Codin Desarrolio Urbane v Rural
f vE e S o Jefe de supervision no tramitara Segin informe del Jefe de
% =15 | oportunamente o no remitiera en forma 1% Por cada dia de la Sub Gerencia de
= 4 SIAF 02 defectuosa o incompleta valorizaciones de obra retraso. Infraestructura y
%5 'unﬁ:gda {principal yfo adicional) méximo 05 dias del mes Desarrollo Urbano v Rural.
-~ siguiente. S S - = sl e
De verificarse que durante la prestacidn del Segun informe del Jefe de
6 | servicio, el jefe de supervision presta servicios con 1 UIT por cada dia de fa Sub Gerencia de
personal distinto al ofertado en su propuesta, sin ausencia. Infragstructura y
que este hecho haya sido previamente autorizado Desarroiic Urbano y Rural. .
por la Entidad Contratante, ;
& como consecuencia de alguna demora, Segun informe del lefe de ,
7 | deficiencia u omisién en la prestacidn del servicio, El 100 % de dichos costos. la Sub Gerencia de
s¢ produjera un pago indebido o se generara Infraestructura y
alguna obligacién como gastos generales, intereses Desarrolio Urbano v Rural.
u otros a faver del contratista o en perjuicio del
estado,

4 '\\ Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto miximo equivalente al diez
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

-

“por

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda, si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.
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'SANTA ROSA

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para
otras penalidades, de ser el caso. La ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

ualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3
del articulo 32, y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo

y _,m 2 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
it

F o L) "
(3 Ve “., CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

[ ¥
':-.c _?{PT:L ) Cuando se resuelve el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
-~ dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta Ia

wd /1 T
finrant p

aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiente
diere lugar, en el caso que estas correspondan. :

EL CONTRATISTA, declara y garantiza no haber, directa o indirectamente o tratandose de una

ZaTA, Persona juridica a través de sus socios, integrantes de los rganos de administracidn, apoderados,
va e < »)\ representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas 2 las que se refiere el articulo
/Lf %1248 — A ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o

"ﬁrﬂ'l‘ .f_b"? incentivo ilegal en relacion al contrato.
St 2O

Asimismo EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,

7905, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
4 fm-;-b,;r:“ ; asesores y persona s vinculadas a las que se refiere articulo 248 —-A.

i‘ i +/ Ademdas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquler acto o conducta flicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; ¥

aarun57
2  adoptar medidas técnicas organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
‘ 2 _, oprécticas.
A i © - clAusuLa DECI - MARCO LEGAL DEL CONTRAT
:L' ',"_j =
# . solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de
ién supletoria las disposiciones pertinentes del codigo Civil vigente, cuando comresponda, y

demés normas de derecho privado.
Coxsoacio ]
S N
Josd 4 er CKancafy ‘f’.’-
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes,

Cualquiera de las partes tiene derecho a Iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146,147 y 149 del
Reglamento de 1a Ley de Contrataciones del Estado, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45
de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje sera de tipo Ad Hoc.

m Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
E” 15 plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de I3
] " Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato sclo pueden ser sometidas a arbitraje,

AT N El laudo arbitral emitido es }napelable,r definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
A -"\de su notificacién, segtin lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de fa Ley de Contrataciones
{25 \pfr 7y - del Estado.

-

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durants
la ejecucion del presente contrato.

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Jestis Calabor N* 241 - Santa Rosa — Jaén - Cajamarca
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Sargento Lores N° 523 - Bagua - Bagua - Amazonas.

La variacién del domicilio aqul declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por dupl 27 seiial de conformidad en fa ciudad de Jaén a los Doce (12) dias del mes

Tag. e ey Lqucrdo Oos

A f ALLE

LA ENTIDAD RES

#nder Chancefe Reyey
REFRESENTANTE roupy
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CQNSTA' NEIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El Director de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa, Ing. Nilso Lépez Campoverde.

HACE CONSTAR

Que el Ing. Civil FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS, con registro CIP N® 55413,
RUC. N°® 10335604097, ha prestado para esta Entidad, el servicio de Consultoria
de Obra Siguiente:

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO INICIAL DELA I.E.l. N° 016 PUENTECILLOS, DISTRITO DE
SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA”

El servicio fue efectuado durante .‘Dds'cientos Cincuenta y Un (251) dias
calendario, a partir de 12 de Octubre del 2017, hasta el 23 de Julio del 2018,

El Servicio de Consultoria de Obra fue desarrollado por el Ing. FELIPE ISAAC
CIEZA CASCOS, quien al mismo tiempo se desempefié como Jefe de
Supervisién en cumplimiento de la Adjudicacion Simplificada AS-SM-04-2017-
MDSR/CS-1 y el Contrato de Supervision de Obra N° 009-2017-MDSR/A, cuyo
monto final total Ejecutado del Contrato de Consultoria de Obra, asciende a S/.
67,896.76 (Sesenta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Seis con 76/100

Soles).

Plazo de Ejecucién Contractual:
- Plazo Original: 180 dias calendario.
- Ampliaciones de Plazo: 71 dias calendario.
- TOTAL PLAZO CONSULTORIA: 2561 dias calendario.
- Fecha de Inicio del Servicio: 12-10-2017
- Fecha Final del Servicio : 23-07-2018

Dicho servicio se ha efectuado a entera satisfaccion y conformidad de la Entidad,

sin haber incurrido en penalidades.

Se expide el presente documento con arreglo a la clausula OCTAVA del contrato
y al Art, 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, D.L. N°
1341 y el D.S. N° 056-2017-EF. a solicitud de la parte Interesada, para los fines

que estime conveniente.

Santa Rosa, 30 de Octubre del 2018.

REPRESENTANTE ~omyy
UNI; 16803269

CONSORCIQ-SANAFBRES
“JosiATexandenhancaof- Reyes

| - s gy 3 - 3
- : - alls Jesds Calabor N 241 855anta Rosa Jaén = Cajama
“r _ -Mail municipatidad santarnsacefiotmaltcom
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CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N* 001-2017-MDC/GM

ADJUDICACION DIMPLIFICADA AS N 03-2017/MDC. PRIMERA CONYOCATHRIA

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL PRIMARIA DE 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE COCABAMBA - LUYA
= AMAZONAS = SNIP 288159,

Conste por el prasenta documento, (a contratac:on de ta consultora par la SUPERVISION
2¢ 1a obra. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE 08
CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE COCABAMBA - LUYA - AMAZONAS - SNIP
288153, que ceisbva de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCABAMEA en
adelante LA ENTIDAD. con RUC N® 20176210681, con domicilio legal en Cafle Cementerc
SN (trente a la plaza de armas) distrilo de Cocabamba, repressntada por el ALCALDE
DISTRITAL Sr ELMER MELENDEZ PEREZ . Wenbficado con DNI N° 33815344 y de ct-a
parte ¢l CONSORCIO BUENA VISTA. conformado por les personas naturales, ing. CIEZA
CASCOS FELIPE ISAAC, RUC N* 10335604097, con domicilic lega! en 4 L3 verdad
N’ 513 - Amazonas - Bagua - Bagua, y €l ing. MENDOZA VIDAL CESAR AUGUSTO. con
RUC 10416449177, domicihado =n la AV Manscal Ureta N* 2140 ios cuales atravez de
contrato de consarcio legalizado ante notario publico, designan como su represenante eomi
Comun al Sr JOSE EUSERIO GARCIA VASQUEZ, con DNI N° 27712500, dcomcikado en
13 cale los laureles n” 507 — Jaén - Cajamarca. Asi mismo dicha representanta legal comun
sars ademas el operador de la facturacidn y contabilidad. en los términos y conmcones
nguentes

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecna 11 de wio dei 2017, el comte de seleccicn aojudico @ buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03 - 2017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
COCABAMBA. para 'a conbralacidn de fa contratacion del servicio de consuloria pars @
SUPERVISION ¢e ia obrva MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
PRIMARIA DE 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE COCABAMBA - LUYA -
AMAZONAS - SNIP 288159, cuyos detalles & importe constan en los documentos ntegrantes
Oel presente contrato

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presene contato Lene por obyelo la SUPERVISION de la obra MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE 06 CENTROS POBLADOS. DISTRITO
DE COCABAMBA - LUYA - AMAZONAS - SNIP 288159, conforme a 108 témunos de
refgrencia

MU.MM&DL‘MQTUAL
Etmonto total cal presente contrata ascende a S/ 318,548.82, (TRESCIENTOS DIECIOCHO
MIL QUINIENTOS CUARENTAYOCHO CON 82/100 SOLES) SIN iGV

Ed-moonmmdcumdolmmdemmﬂmamm.mmm
Seguros. ransporte. mspecciones, pruebas y. de ser el caso, los costos laborales conforme
8 legrtiacon vigents, asi como cualquier Ohio conceplo que pueca tener NGCENca SOV &
SPLucion del sanac de consuona de obra matena del presente contrato

CLAUS TA: PA
LAt HIILAL se obhgd & pagar la contraprestacion 8 EL CON TRATISTA en NUEVOS
SAES en PAGOS PERIOLICOS luego de la recepodn formal y completa de &

CONSORg
————— g

S0 345,

’Mn;'.o
REPRESENTAN g fom

ONI; 16843249
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documentacidn correspondiente, segun (o establecido en el anticulo 149 del Reglamento de
ia Ley de Contrataciones del Cstado Asi como 10 establecica en 19 liundacion dal contrsto

Para tal efecto_ el rasponsable de olorger ls conformidad de la prasiacion debers hacerio en
un plaze que no excacesra de Ios 09 dias calendaiios de ser estos Sjecutadas A fin que

LA ENTIDAD cumpla con la obiigacion debe efactuar el pago dentro de los quince (15, dias
Calengano siempre que se venhiquen las condiclones establacidas en al contratn

En caso de retreso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuilo o
tuerza mayor EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de inleteses legams conforms & 1o
establecio en & articulo 39 do 1a Ley de Contrataciones del Estado y en el anicule 149 de
Su Reglamento los que se computan desde la oportumdad en que &l pago debid efectuarse

: PRESTACION
El piazo de epecucion de! presente contrato es de 140 dias calendano, & masmo Gue s
compula desde el dia siguiente de suscrito el contrato, desde que s& e af plazo de
@iecucion de cbra, 0 desde el dia siguiente que se cumpian las condicionas Indicadas en &
arucuic 152 del reglamento de ley de contrataciongs (Lay N* 30225) y su mothicalons a
traves de decreto supremo N” 056-2017-EF

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contralo esla conformado por las basas iMegradas. la ofena genadors. as como
los documentos denvados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para
las partes

CLAUSULA SETIMA:; GARANTIAS

Ai amparo de lo dispuesto en el articulo 126 dei reglamanto de la lay de contrataciones dei
&stado, el postor ganador ¢e !a buena pro ha solictado Ia retencidn del DIEZ POR CIENTO
10% del monto dal contrato ongmal como garantia de fe! cumplmento de contrato por o
monto de S/ 31.864.88 (TREINTAYUNMIL OCHOCIENTOS CINCUENTAYCUATRO COM
£8°100 SOLES) El cual se efectuara durante la primera mitad del numero tols) de pagos A
reabzarse de forma prerrateada, con cargo a ser devuelta a la finalizacion def misme

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede soktitar la ejecucion de 1as garanhias cuands FL CONTHRATISTA ne las
hubiere rencvado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a 1o dispuesto por &l articulo
131 del! Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado

c ECIMA; CONFOR TACION D

La confermdad de la prestacion dei servicio se regula por 10 dispuesio en @ articuln 143 del
Regtamen'o de la Ley de Contrataciones del Estado La conformidad serd otorgada por el
AREA DE DIDUR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCABAMABA

De existr observacones, LA ENTIDAD debe comunicar 1as mismas a EL CONTRATISTA
ndcando claramente el sentido de estas, olorgandole un plazo pasa subsanar no menar ¢e
anco (5) m mayor de vente (20) dias. dependendo de ta complepdad S pese al plazo
owrgago EL CONTRATISTA no cumplese a cabahdad con la subsanaciin LA ENTIDAD
pusde resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar 1as penallades que correspondan desde
#' vencymiento del piazo para subsanar

Exte procedementa no resulta aphcable cuando 1a consultoria manfestamante no cumpian
con las Caraclensucas y condicionas ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga

L BTV
nm!‘“‘ri\"l’ C oy
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conformdad. segun corresponda debendo Considerarse como no
e epatyly (@ prestacon

GI.A}I_iLu.A_U NDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CUNTRATISTA geclara bao juramanto que se COMEFOMata § Cumpa e obegacenmg
aerwadas Oel presente contrato bao sancon de queda nhabdtads para contratar Con o

., “p

! - L d AL -
z *!  La co~tormedan del sevvico por parte de LA ENTIDAD no enerva su deredho 3 mciemar

2 Posterormente par efectos 0 ViICi0s OCUDS, CONTorme @ 10 diepuesto por ioe articulos 40 ge
ia Ley 9¢ Contrataciones del Estaco y 148 de su Reglamento

- CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
S EL CONTRATISTA incurre en revaso musticado en la eecucdn de ias prestacones
Diyeto del contrato. LA ENTIDAD le aphca automaticamenie una penakdad por mora por cada
&a 3¢ RETRASQ. de acuerdo a la siguenie idrmuia

I 3 v D 010 xMonto
.’ - F x P1azo en dias

Donde
] F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
‘\f-_' Tanto el monto como el plazo se refieren, segin Corresponda, al COMIAI0 VIgents © Asm gue
o~ Ged0 SRCULarse O Bn Cas0 QuE 68108 INvolucraran obbgaciones de secucion PenOGICA. @ @

N prestacidn parcial que fusrs matena de retraso

Se consders usificado el retratd, cuando EL CONTRATISTA acracite de mooo
i’ omtvaTente sustentado, que & mayor bempo WANSCUIMICC NO 18 resulls IMputabie Fss
casficacon oel reiraso como justficado no ad wgar al Pago de DEMOS pene dies O Regun
oo, conforme el aniculd 1335 del Reglamento de ta Ley e Contratacones del Estado

Agcongimene 3 i penaiidad por MOra @ Spicard @ sipuants penaladad

‘W Supusstos de aplicacion de Forma de chiculo Procediments
| penatidad

- 1 VGG LAlTe & M (ka0 Labiectue | 2% AMC . Bepir @ wiome oel
e’ | ertse o cortranata y of pwsonsl olenado | POR OCURRENCIA. rva de superawon wo
gt y @ Emas no Nega as0taor 's Fes B8 rIEVrLISD
e f! 'mul-wysm-unmm‘r a8 \a
ol o ; 2 espenencaet y  cadcaoones -'.
‘:; ! | proieseng § lex rremiazed ! .. 4 ; ]
118 1 | B o pugmnery A0 b amds Upurtunamende | 1N s M C | Sepn o sdorve i
-" i 0 fevwbers o8 kama Ostictuoss 0 POROCURRENCIA | &rede wder o o
2%y | weonglets weloriaconsd  d8  ODFA. e B
* paume s of pago o 1007 Gu lon rlerenes | Mo . e
4 ¥ o o SeUsela leasne  Lora i

T . vaa G0 00 hahetea A ke }

| LT 4 A v T SO ! - ! , ——
!__I.u e Msal PayAD  ctemves (Sw MO , Segun o ntewe W

Consong
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A CLAUSULA DECIMO CUARTA. RESOLUCION DEL CONTRATO
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&NM"‘ . ‘. psheditibbattiuthitntdantts . ..
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i ve refiare ol articulo 248-A ofrecido. negociado o efecluado. Cusiquier DRGD O en genersi,
cubiguer banetcio 0 NCentivo legal an relacion @ contrato

Ammamo ol CONTRATISTA se obiga 8 conducrse an 1000 momentd Surantd Ia specucon
ael contrato onn hanestidad, probidad, veracidad @ integridad y de na comater actos dagaies
0 de comupoon, directa O indirectamente O a través de SuS SOCIDS  RCOONMAS,
parbapaconcias ntegranies de los drganos de adminsracion. pocerados. representantas
sgates. fUNCIONANOS, ASESOTeS y PErsonas vinculadas & las que se referg of articulo 245-A

J_ Ademas. EL CONTRATISTA s¢ compromele a comunicar a las aulondades competentes. de

manara dwecta y oportuna. cualquier acto o conducta dicda o conmupts de ia que luvera

y conocimeenta. y adoptar medidas lécnicas organzativas y'o de personal apropwedas pars
evitar 108 referdios actos o practicas

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo en fo no previsio 8n este contralo, en ia Ley de Conwrataciones cel Estaco y su
Reglamento, en las directivaes que emita &l OSCE y demas normativa éspecial que resufte

aphcable. seran de aphcacidn supletona las disposiciones pertinentes del Codigo Cad
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

- T, 3 Cl Vi
¥ - Las conroversias que surnan entre las partes durante la ejecuc:on det contrato se resusiven
A A medante conciacion o arbitraje, segun ef acuerdo de las partes
PN Cualqwera de las partes tene derecho a iniciar @! arbiraje @ fin de resolver Sichas
2l T controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140 143 148
2 : 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contratacionas del Estado o, en su defecto. en eof
3 Wy SR noso 45 2 del articulo 45 de 1a Ley de Contrataciones del Estado.
N7 L Facultstwaments, cualguiera de las partes tiene el derecho 3 solcitar una conciiacén dentro
P Syl del plazo de caducidad carrespondiente, segun lo sefalado en el anticulo 183 del Reglamanto
o de la Ley de Contrataciones del Estado, sin penuicio da recummic al arbitrae. en caso no se

{ . X Segue 3 un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcal Las controversas
! sobre nukdad cel contrato solo pueden ser sometdas a arbitraye
Con arregio a los articulos 182 y 184 del regiamento de 1a ley de contrataciones de estago
25 divergencias de cualquier indole que sunan entre las partes con relacion a este conrae
su miterpretacidn y/o cumplimiento, incluyendo 1as refendas a su nulidad o vakdez nciuso
ias del convenio arbitral, serdn resueltos mechante el arbiraje orgamzado y atmuustrago por
@ centro Oe artyiraje del consed departamental de Amaronas del COLEGID DE
INGENIERCS DEL PERU de conformidad con sus reglamentos y demas documentos
normativos vigentes a los cuales las partes se someten lbremente sedalado que o audo
que se emita en el proceso arbdral serd inapelable y definitivo. estando al articule 19 gel
decieto legisiativo 1071 que norma el arditraje, tas partes seNalan que optan por ¢! aritraje
unico
E! Laude arbiiral emtido es inapelable, definftivo y obhgatono para las panes cesde ef
momento de su NoLficacon, Segun io previsto en e! inCiso 45,8 del articulo 45 de i Ley de
Contrataciones del Estado
P--dmmcmwmmmugmmmmdohm,
siecuCion de este Contrato, (as panes se somaten a la competencia termtonal de los jueces y
Irbunaies de ls ciwdad de Chachapoyas, renunciando las partes al fueo de sus domicins

CONSOAG)

ASDRES

Josd —---. o

lar
REPwEsENTS ln.
'.'c 16803 HY]

Escaneado con CamScanner

g i R’)’f:



PROVINCIA DE LUYA - RECOON AMAAZCHAS

CLAUSULA DECIMO NOYENA; FACULTAD UE ELEYARLA EBSRITURA PUBLICA

Cumngua a 08 a8 patol puede clova 8 prasets andiato @l 0 Dol o0 @ 0000 o G
todo9 08 gaMos que denmnde esla formalkiad

CLAUSULA _VIGESIMA._DOMICILIO _PARA__EFECTOS DOE LA __EJECUCION

CONTRACTUAL
Las pactes Jeciaran of suienie domicilio pars alectn de les noAlCacIGNes 1us 56 reskicen

Juranie la specucon del presents conirato

OOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE CEMENTEHIO KN (FRENTE A LA PLASA [IF
ARMAS, - DISTRITO DE COCABAMBA = LU YA - AMAZONAS

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: LOS LAURELFR N® 907 - JANN  CAJAMAS A

La vanacion del domeciko agul declarado de aiguna de (as partes fene ey Lomurvi<4e 8 '8
olrp pane formaiments y por #scilo, con una anNLCIPACION NO MAENG! 8 Quwma * %) diss
catendano

De acuerdo con ias bases ntegradas |a ofera y las dmposicnnes del presante corirgto o8
panes i firman por dupiicado en sefial de conformidad en el digtnio de COLABAMBA & e
12 cias del mes de ulo del 2017,

e by CONLGRCIO BULNA YTITA
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{
" ¥ R4 MSTAN"T 520 (e

4 ’

LAENTIDAD EL CONTRATIGTA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCABAMEA

17



| e
CONTRATO DE CONBORCIO ; ‘ J

Consts PO #1 Prosentn Souurmentn Bl CONITATG 08 URNNBm. que oambian de uns parte CIEEA CASCOS FELIPR
ISAAC inent®oads con UG Na 10ANGDA0NT, aan dareaiin an 00 |a Verdad N* 513 Amarnas: Bagus- Bagun

Wenifoade oon DNL No 23860400, y MENDOZA VIDAL CHBAR AUGUATO, mamfesda son RUC No
TOAVBA40177, oon damioiy on Av. Marmeal Uretd N'2140 Ubanzacidn las Amendias  ientifcada con DNI
No 4144017, & queen 8n 10 SUcesive w8 e denominam LOS CONSORGIADON, an los ymnos gontenxdos on las
clausulas niuiantes

ANTECEDENTES ¥ OBJETO DHEL CONTRATO,

CLAUSULA PRIMERA -Da conformidad con 1a Lay de Contiatacionss y Adquisiciones del Estado los olorgantes del
presente contrate convienen formalizar of Conlrate de Consorcio denomtinado "CONSORCIO BUENA VISTA * LOS
CONBORCIADOR son pamonan natumiss, 108 misimon qua tianan por alyalo social dedicama al zeivia de consultons
de obwan y afines. en ese sentidd. por mutuo acuendo LOS CONSORCIADOS han decklido partiopar en el negoco de
s BUPFREVISION DF LA ORRA- " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DB
08 CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE COCADAMAA.LUYA-AMAZONAS", convocado mediante
ADJUDICACION SINPLIFICADA N* 003.2017 MDE/ACS-1, llavada 8 cabo por la Entdad Contratante MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COCABAMOA, para [0 cual estiman convenedile celebiar un consomio, facultandd a sus gerentes
genwales pars celebrar dicho gontiato v -

CLAUSULA SEGUNDA - Por ol presenta contiato, las partes acuerdan participar en consorcio en ol negoco

OORCD AN A SRR ANTANOT BAJUN 108 1AIMINOA y condiciones aatableckias an presenta contrato’ La SUPERVISION -
DEC LA Obra & desarroliar por el consorcio sa descnba ™ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL ey
NIVEL PRIMARIO DEE 06 CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE COCABAMRBA:LUYA-AMAZONAS" !
Procsss’ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 0022017 MDC/CS-1, Valor rfarencial: §/ )10 540 02

CLAUSULA TERCERA.- La duracion del presenta contralo de consorcio serd por el iempo que dure la elaps
de convocatona, proceso de seleccion, imia da contralo y 108 seivicios da Suparvision, Recapeidn y Liquidacion
de Obra, referida en la Ctdusula Primera, iniciard sus aclividades en e momento de la suscripeldn del presente )
contratn. Las Partes podran acordar por escrito extendar el plazo de vigencia del CONSORCIO -

CLAUSULA CUARTA.» En armonia con lo establecido por el Articulo 448 da la Lay Genaral de Sociadades,
LOS CONSORCIADOS dejan constancia de que al presenta contrato no genera la creacion da una parsona
juridica y tampoco tiena razon social ni denominacidn alguna. En consecuencia, las partes mantendrin su propa -

autonomia, realizando cada una de ellas las aclividades del negocio que se comprometan a realizar en este - <

" "%y documento y las que le sean encargadas por pasterior acuerdo de los contratantes R
= - i . B
"+~ - DOMICILIO LEGAL.- vy 1 ¥
59 CLAUSULA QUINTA - Por I presents queda establecido que al domicilio legal del CONSORCIO. sa Sefala 'y

\ en Calla Los Laureles N'907 Provincia de Jaén, Departamanto de Cajamarca, teléfono 850977017, correo . = ¥

\\ electionico garcighend@gmail.com
\Q . REPRESENTANTE LEGAL COMUN DEL CONSORCIO Y FUNCIONES,

“ CLAUSULA SEXTA.- No obstante lo sefalado en la cldusula cuaita, @ efectvs del desarolioc nomal de las
actividades proplas del contrato, y solamente para efectos internos entre LOS CONSORCIADOS, estas acuerdan que
——— una de ellas asumira el cargo de gerente del negocio, asumiendo las funciones de convocatona y direccion de las
S Smaen juntas descritas en (8 clusula siguients excepclonalments, para al pariada comprendido antre la facha de calebracidn
L n@ del presenle contrato hasts la culiminacion del contrato matena del presente consorco, asumid el carga de
R 4.t Representante Legal Comun del Consorcio el Sr. GARCIA VASQUEZ JOSE EUSEBIO, dentficado con DNI
g - N*27792500. quien tandrd a cargo la representacion y la realizacion de todos los actos nacasarios para la busna
45 marcha del presente contrato. a3l como ejercitur loy derechos y cuniplic las pbligaciones que denven del contrato a

3= uscribirge con Ia Gerancla Sub Reglonal de Jadn

“El Reprosentante Legal del Consorcio Sr. GARCIA VASQUEZ JOSE EUSEBIO, queda facultado a representar
CONSORCIO BUENA VISTA, y realizar las sigulantas funciones:

Augusto M
INGENIEROCH
CiP N0

Reg

1. PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION, COMO PARTICIPANTE, POSTOR Y CONSULTOR, DONDE
PODRA PRESENTAR CONSULTAS Y OBERVACIONES IMPUGNAR EL PROCESO, Y CUALQUIER TRAMITE QUE
SEAN NECFSARIAS FN ESTAS ETAPAS ANTE LA ENTIDAD, EL OSCE Y TRIBUNAL DE CONTRATACIONES

""f.\'a‘;M Che —_
nea
REPRESENTANTE rof, Reyes

LLTFRTTTEEIT
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I FIRMAR L QONTRATO, ADENDAS AMPUACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DE BUPERVISION DE CBRA,
DEDUCCIONE S, Y LIEOUIDACION [INAL QUE SE DETUVEN DE LA CONSULTORIA DE OBRA DE LA SUPERVISION
DEL CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCABAMBA

A SOLICITAR CARTAS FIANZAS, A NOMBRE DEL CONSORCIO BUENA VISTA

4. ABUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL ¥ PROCISAL PN CUALOUIFR PROCESO JUDICIAL SEA ESTE
CVIL. CONBTITUCIONAL  LARORAL  TRIBUTARIO. ADMINISTRATIVO, CONTENCIOAO ADMINISTRATIVG Y
OINOS EN LOB QUE BL CONSORCID HAYA DE INTERVENIR, ACTUANDO COMO UEMANDANTE O COMO
DUMANDADD, COMO  TERCERO LEGINIMADO, PUDICNDO APERSONARSE A CUALOUICR PROCCSO
TENENOO LAR FACILTADER GFNERALFS Y ESPECIALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS
MCOTHTY T DEL CODIGO PROCESAL CIVIL

B ASUMIR LA REPRESENTACION EN PROCESOS ARBITRALES EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE
INTOTVENIR COMO  DEMANDANTE O DEMANDADO. CONFIRIENDOLE AL EFECTO LAS FACULTADES
OFNFRALFS DE REPRESENTACION Y LAS ESPECIALES DE PLANTEAR LA DEMANDA, CONTESTAR
DEMANDAS DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCILIAR, RECUSAR, ARBITROS, SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE
MPDIDAS CAUTFLARES PLANTCAR APPLACIONES Y PROGCESOS DE REVISION Y OTROS RECURSOS
PAPUGNATIVOS PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA CONTRACTUAL.

6 - ASUMIR LA RFPRESENTACION DFL CONSORCIO EN CUALQUIFR PROCFDIMIFNTO LABORAL CON LAS
MAS AMPLIAS FACULTADES DE REPRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES DE TRABAJO TANTO
ADMINISTRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADCS CONTCNIDAS EN EL TEXTO UNICO
ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO NO. 728, LEY 26636 Y DEMAS POSICIONES LABORALES QUE LOS
SUSTITUYA

T ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO PENAL, Y ANTE
CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER MINISTERIO. ENTIDAD,
ORGANISMO. Pohcia NACIONAL, SUNAT, TRIBUTARIA, INSTITUCION DEL ESTADO O PRIVADA, EN TODAS LAS
DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES DETALLADAS EN LOS PUNTOS ANTERIORES QUE
LE SEAN DE APLICACION

8 ORGANIZAR LA ADMINISTRACION INTERNA Y LA OBRA DEL CONSORCIO.

§ TOMA DE DECISIONES DE ORDEN TECNICO Y ECONOMICO

10 ORDENAR PAGOS Y COBROS

11 ADRIR, CERRAR O CANCCLAR Y RCNOVAR CUENTAS CORRIENTES EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS EN
CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS DE MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.

12 GIRO DE CHEQUES.

’ i PARTICIPACIONES DE LAS PARTES:
CLAUSULA SETIMA.- el porcentaje de participacién segun la promesa del Consorcio presentada es la
\\ siguients
\\.\(.E_ ) OBLIGACIONES DE CONSORCIADO (1) 50% Participacion
" CIEZA CASCOS FELIPE ISAAC

. Bupervsion de ia obra, administraliva, economica y financiera
OBLIGACIONES DE CONSORCIADO (2):60 % Participacién.
S -:, ‘I"IENDOZA VIDAL CESAR AUGUSTO

-

5

Supervision de la obra, administrativa, econdmica y financiera.
CONTABILIDAD Y TRIBUTACION;

'

CLAUSULA OCTAVA.- LOS CONSORCIADOS convienen que para efectos tributarios. el presents contrato la
contabivdad serd llevada en lorma independienta por el CONSORCIO BUENA VISTA, en consecuencia quedara como
Ogperader Tnbutario, debiendo tramitar ante la SUNAT el RUC correspondiente y ante las entidades bancanas la
C/escOn de una cuenta corriente para los pagos respectivos, asi mismo esle consorcio deberd realzar las operaciones
de acuerdo & I eslablecido por la Ley General de Socledades y la Resolucién de Superintendencia 022-98-SUNAT
emitird @ facturacon conrespondente

ENEROCiviL
Reg C1P N #3710

CLsar puganto Mondots Vidal
ANG

CONSOACID

Jm (!d‘"‘f, Rryu
REPRESENTANTE CoMpN
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L QONBORCIO BUENA VIBTA, sousita o siguenis

VLAS ORDENES D PAGO DRRIVADD DI LAS VALORIZACIONES 88 MANA A NOMBRE DR CONSORCIO

BUENA VIBTA
P AAR ORDENES DI PAGO PON ALRLANTO DINBCTO ¥ ADELANTO DR MATERIALES BERAN OWRADAS A

NOMBRE DE CONBORCIO BUENA VIBTA
A LAR ORIENE S DE PAGO POR CONCRPTO DE BALDO D LIGUIDACION BERAN GIRADAS A NOMBRE DR

CONBORCIO BUENA VIBTA
SAAR ORDINLS DE PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS GUNERALES, INTERESES LEGALES SERAN

OURADAS A NOMBRE D CONBORGCIO BUENA VIBTA

BAA DEVOLUCKON DL FONDO D GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO BERAN GIRADAS A NOMBARE OF
CONBORCIO BUBNA VIBTA,

8 LOS IROS DE CHEQUIES B HARA A NOMBRE DI CONSORCIO BUENA VISTA, '

DE LA MODIFICACION Y FIBCALIZACION:
CLAUBULA NOVENA.« Curlquer modifioacion al presente gontralo se reehaib por odos lon consorciados, i msms
Gun Oaherd S8r OWNUNICALA § 18 oA pante y & Ia I nlidad

DE LA DISOLUCION DE CONSORCIO

CLAUSULA DECIMA.. | presenta Consorcio 88 disolvers por |a tarminacion y lquidacén definiiva de
Supervmion s W obra

LEY APLICABLE:
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- Para |a interpretacidn y cumplimiento de este acuerdo, asl como pars todo lo

no previsto en & mismo, Ias Panas estaran @ la legisiacion vigents y aplicabla en [a Hepublics del Perd,
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

CLAUSULA DECIMA SEQUNDA,- La soluciin de cuslquier conlioversin o divergencia serd resuelta finalments
por arbiro umco Previamente las controversias emergentes del presento conirato, serdn resueitas en io posible
por las panes de manara amigabla madianta ol didlogo. En 8l Improbable caso que pasados 15 dias desde que
I» controversm fuers comunicada sin que hays podido ser solucionada mediants sl dislogo, cualquisra de las
Paries lendrs ol derecho de sohaitar la concilisoion, Inclusive, en un Cenlro de Concillacitn sutornzado.

En sefal de conformidad las parias suscriben sste documento de acuerdo o la Ley de Contrataciones del Estado
proceden & 18 legaizacion de las firmas de los represantantas (agales a los 20 dins del maes de Junio del 2017

DO EN ESTA NOTARIA

N
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

"De conformidad con e articulo 148 el Reglamento,

oruumn derivadh del contrato monc«:udo on ¢l numaral 3 del presente documaentn, !

- e i C e e e e e —————

ndqnnmmtnncuo-llcwwmﬂh —]

I N el documento 006 2018 MDCA B
R, R ] aeoemermt ]
= ldocumenlo G 28 de ¢ 2018 !
i m".‘w""“‘“"'”“"’"° CONSORCIO SUPERVISOR “BUENA VISTA® ’
RUC 20602264158 )
EN CASO EL CONTRAT!STA SEA UN CONSORCIO ADEMAS !E DEBERA REGISTRAR LA |
SIGUIENTE INFORMACION: B
{ Nombre o razon social del Descrpcidn ce las |
2 m%h ntegrante del consorcio il s OthgaOnes
. ) | Manejo adminstratano, .
financierg y ejecucion del
CIEZA CASCOS FELIPE ISAAC 10335604097 | |!r cic O supervision oe |
| obra {
| Manejo agmmstratnoy |
- WA IS s 10416449177 ! ejecucion del sewcode |
' supervisibndeobra |
| CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N* 001-2017- |
: i Numero del contrato MDC ;
i | e acioccilc ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 03-2017-MDC |
| - .
‘ Objeto del contrato SUPERVISION DE OBRA _}
: . ‘ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
o ’ | Descripeién Ol objetode! | pRIMARIO DE 06 CENTROS POBLADOS. DISTRITO DF
§7\‘ = | COCABAMBA, PROVINCIA DE LUYA, REGION AMAZONAS |
= ; 3 DATOS DEL | Fecha de suscripcion del 12 de Juho del 2017 i
g\ - '5""i CONTRATO | contrato _!
== | Monto tatal ejecutado del ’
a4 g st S/ 358.013.41 i
: ) Plazo original 180 dias calendano
! Ampliacién(es) de plazo 151 dias calengano
y Total plazo 331 dias calendano |
i Plazo de ejecucion contractual | Fecha de inicio de la |
{ consultoria de obra 25 de Jufio del 2017 !
? Fecha final de la consultoria |
: de obra 21 de Junio del 2018
"£n caso ge elaboracitn de Expediente Técnico
! DATOS DEL Denominacion del proyecto
; 4 EXPEDIENTE |umicacidn del proyecto
! TECNICO Monto del presupuesto
En caso 08 Supervision de Obras S _
| N T o MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL'
5 DATOS DE LA | Denominacidn de la obra PRIMARIO DE 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE,
| OBRA COCAB&MBA. PROVINCIA DE lUVA. REbIO_N AMAZONE

l [Ubicacion de 1a cbra

Re‘ldn Amuonas Provmc-a Luya, Distrto: cOcabamca
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0n); leseaam
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I Numero de adicionales de
| obra

02
monlo total de los ndlcumalﬂs S5/ 644 157 d? -
| Numero de e deductivos 01
27.119.27

FMé.mlo total de los deductivos

Monlo tmnl de la obm

5§/ 10.487.830 11

Monto de las penalidades por

[
| NINGUNA
mora
| APLICACION e
'8 DE Monto de otras penalidades NINGUNA
PENALIDADES 1
! Monto total de las penalidades NINGUNA I
| aplicadas J
{ Nombre de !a Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCABAMBA
RUC de la Entidad 20176210681
‘7 DATOSDELA "Nombres y apellidos del
% ENTIDAD | funcionario que emite la ELMER MELENDEZ PEREZ
% constancia
! Cargo que ocupa en la Entidad ALCALDE
I Teléfono de contacto 981728604
|
I
!
5

g

_ uumci'ulbln DISTI

NI

Mitiﬂm

nuu.! nn

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

er CRancafe Reyes
REPRESENTANTE COMUN
owl; 15803208
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| #aaNs. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCABAMBA

! S A PROVINCIA DE LU\A REGIONAMAZONAS

"ARD DEL DWLOGO Y RECONCILIACION NACIONAL*
RESOLUCION DE ALCALDIA No. 053-2018-MDC/A
Cocabamba, 22 de Noviembre del 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCABAMBA

YeTO:
Con corto N* 41 - 2018/CONSORCIO BUENA VISTA /CBV. de fecha 19 de Noviembre del 2018,

Segundo
Nufez Vieia. eelocionoda con lo iquidacién de contrato de supervision de obra N° 001 -
201 7040C/. GM. pora lo supenvisidn de lo Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL NIVEL PRIMARIA DE 04 CENTROS POLADOS, DISTRITO DE COCABAMBA-LUYA -

AMATONAS",

Que i Municipalioos Distal de Cocobomba, Mediante Resolucién de-Alcaldia N°021-2017-MDC., de
facho O e mayo de 2017. se aprueba el expediente técnico del proyecto: “Mejoramients del
mmwwmmmmmpomdmmdem luyc -
m - NP 2881 59"

" mmw&mconhﬁﬂdqddeqquGbm “Mejoromiento dal
svico ecucofivo del nivel primaria de 04 centros poblodos. distito de Cochabamba - kuyo -
omazoncs - SNIP 288159", medicnte Resolucién de Alcaldia N°002-2017-MDC/OA. se aprueba e
expeciente de contraiocién y con fecha 22 de mayo de 2017 se lleve a cabo le convocatoric para
i sjecuctn Sel proyecio, con un valor referenciol oscendente o 5/.10'589.375.48 (Diez Milones
Quinientos Ochento ¥ Nueve MiTrescientos Setento YChcoConWledesl.hch.idoleV 8 valor

. mmmmu«-sdempcezon

: uMmmaamumtr.mucmwmohmman
UCHACION PUBLICA N° 001-2017-MDC/CS. pore la confretocién de lo ejecucidn de la obra
““ejoromiento del senvicio educofivo del nivel primoria de 04 cenfros poblodos, distito de
Cechabombo - luyo ~ omazonas - SNP 288159, al CONSORCIO JAEN. conformado por los empresas
Por Mons contofsios Genercles SAC, INCOFER CONTRANSTA GENERALES BIRL, CONDORCANGQU
CONTRATETA GENERALES BIRL. RWMORA SRL), por lo suma de $/. 9'871.451 89 (Sin IGV) Nueve Milones
Ochocientos Setento Y Uno MI Cuatrocientos Cincuento Y Una Con 89/100 Soles), por lo que estande
o cormenfimientio ce lo Buenc pro se hoce necesario lo suscripcion del confrato corespondiente.

B -

Sy .. -

Con fecho 10 de 2ufic de 2017 se suscribid ef confrofo de Ejecucién de Obra N°* 001-2017-MDC/A. para
o sjecucidn de o otro “Mejoramienio del servicio educafivo del nivel primario de 04 centros

CONSORCHE SA RES

' -
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) " - . - RA— PO —— P e - g s
LA - 000101
feeavBisblados. distrito de Cochabomba - luyo - amazonas ~ SNIP 288159", por el monto ascendente o
S/.9°871,451.89 (Sin IGV) Nueve Millones Ochoclentos Setanta Y Uno Ml Cualrocientos Cincuenta Y
Uno Con 89/100 Soles), incluido el IGV, con un plozo de elecucién de 180 dios calendarios.

Mediante Contrato de Consultoria N* 001-2017-MDC/GM, de fecha 11 de Julio del 201 7el Comité de
Seleccién edjudico la Buena Pro de la Ad|udicacién Simplificada N°03-2017-MUNICIPALIDAD Distrital
de Cocaobamba .paro la Controtacién del Servicio de Consultoria para lo Supervisién de la cbro
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO
DE COCABAMBA -LUYA - AMAIONAS", donde la vigencia del presente controto seré a partir del dia
siguiente de lo suscripcidn del mismo hasta la revisidn y formalidad de la liquidacién formol del servicio,
Que es equivalente a cincuenta y uno (180} dies calendarios, donde no esté incluido los 15 dios de
fiquidacién de obra. 1o cual el inicio real de obra fue del 27 de Julio del 2017, hasta el 22 de Enero de

2018.

Que mediante Resolucién de Alcaldia N° 044 - 2017 - MDC/A, de fecha 06 de Octubre del 2017, el
Alcolde de la Municipalidad Distrital de Cocabambo, resvelve en el ariiculo primero: APROBAR
AMPUACION DE PLAZIO N° 01, con un periodo de ejecucién de TRINTA (30) dias calendario, paralo
ejecucion , a fin de seguir contando con los servicios de la ejecucién de la obra, por lo que deberd
efectuarse la prémoga del Plazo del Confrato, hasta el 20 de Febrero de 2018.

Que medianfe Resolucién de Alccldia N° 047 - 2017 - MDC/A, de fecha 29 de noviembre del 2017, &
Alccide de la Municipalidad Distritol de Cocabamba; resuelve-en el articulo primerc: APROBAR
ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO N°01, por un monfo de §/. 616,378.33 (SEISCIENTOS DIECISES
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 33/100 SOLES) - - hoor %

} Que mediante Resolucién de Alcaldia N° 047 - 2017 - MDC/A, de fecha 29 e noviembre del 2017, el
Alcalde de la Municipalidod Distrital de Cocabamba, resuelve en el articulo primero: APROBAR EL
DEDUCTIVO VINCULANTE N°01. porun monto de §/.27,779.27 (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y

INUEVE CON 27/100 SOLES) > s Ak TR =

| Gue mediante Resolucién de Alcaldia N°047 - 2017 - MIDC/A. de fecha 29 de noviembre del 2017, el
Acolde de le Municipalidad Distrital de Cocabomba, resuelve en el arliculo primero: APROBAR EL
ADICIONAL DE OBRA NETO POR N°01, porUn monfo de §/..644,157.40 (SEISCIENTOS CUARENTA Y

UATRO CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 60/100SOLES) .. . .

Que medionte Resolucion de Alcaldio N° 00) - 2018 - MDC/A. de fecha 19 de Febrero del 2018, el
Alcaide de la Municipalidad Distrital de Cocobamba, resuelve en el crticulo primero: APROBAR
AMPLUACION DE PLAZO N° 02, con un periodo de ejecucion de TREINTA (33) dios colendario, parala
€jecucién de la obra, procediéndose a emitir la Adenda N° 01 al Confrato de Consultoria a la
Supervision, a fin de seguir contando con los servicios de Consultoria |, por lo que deberd electuarse
la prémoga del Plazo del Contrato, hasta el 25de Marzo de 2018.

GQue mediante Resolucién de Alcoldio N° 032 - 2018 - MDC/A. de fecha 07 de Mayo del 2018, el
Hcdide de lo Municipalidod Distrital de Cocobamba, resuelve en el articulo primero: APROBAR

cousonylr{ /nm
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Y- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCABAMBA
I\ PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS

CEAs"AHICIONAL DE OBRA N° 02 Y DEDUCTIVO N°02, por un monto de §/. 38,131.10 (TREINTAIOCHO ML
CIENTO TREINTAIUNO 107100 soles).

Que mediante Resolucién de Alcaldia N° 032 - 2017 - MDC/A. de fechd 07 de Mayo del 2018, el
Alcolde de la Municipalidad Distrital de Cocabamba, resuelve en el Artlcolo Primero: APROBAR EL
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02, por un monto de §/. 38,131.10 {(TREINTAIOCHO MIL  CIENTO

TREINTAIUNO 10/100 soles).

Que mediante Resolucién de Alcaldia N° 032 - 2017 - MDC/A, de fecha 07 de Mayo del 2018, ef
Alcalde de la Municipalidod Distritel de Cocobomba, resuelve en el arficulo primero: APROBAR EL
ADICIONAL DE OBRA NETQ POR N°02, por un monto de §/. 00.00 (CERO MIL CON 00/100 SOLES)

Que mediante Resclucién de Alcaldia N°044 - 2018 - MDC/A. de fecha 02 de Julio del 2018, el Alcoide
de lo Municipalidod Distrital de Cocabamba, designa el Comité de Recepcion de obra

Que mediante Acta de recepcién de obra, de fecha 15 Julio del 2018, se recepciona la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO
DE COCABAMBA-LUYA = AMAZONAS por el Comité de recepcidn

Que mediante Adenda N°001-2018-Municipalidad Disfrital de Cocabamba MDC/GM, al contrato de
Consultorfla  de Obra N°001-2018-MDC/GM.de fecho 20 de Febrero del 2018, el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Cocabamba, resuelve en la cldusula segunda y quinfa PROROGAR un
pericdo de 63 dias calendarios el plazo de controfo de consultoria de supervisién de obra N°001-
2017-MDC/GM, de fecha 12 de-Julio 201,7teniendo en cuenta la ampliacién de plazo N°01 y la
€. Ampliacién de plozo N°02 , o partir del 21 de Febrero del 2018 al 25 Marzo del 2018, y por el monto
adicional de obrade §/ 30.000.00 fecha enla cual vence Indefectiblemente , procediéndose o emitir
la Adenda N°01 al Confrato de Consultorfa a la Supervisién, a fin de seguir contando con los servicios
de Censultoria , por lo que deberd efectuarse la prémroga del Plazo del Confrato, hasta el 25de Marzo

de 2018.

).

En uso de las focultades conferidos mediante el Articulo 20° de la Ley N° 27972,
que establece las atribuciones del Alcalde, denfro de ellas la defensa de los intereses municipales y
segUn lo establecido en el Arﬁculo_ 170° del Reglamento de la Ley de Cenfrataciones del Estado.

ARTICULO PRIMERO - APROBAR la liquidacién del confrato de Consulforia supervisién

de obra N° 001 - 2017-MDC/. GM; Adjudicacién simplificada AS N° 003-2017 - MDC-PRIMERA
ONVOCATOCRIA, Suscrito con la empresa “CONSORCIO BUENA VISTA", de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO

DE COCABAMBA-LUYA - AMAZIONAS ", por un monfo de S/. 318,548.82 [Tresclentos Dieclocho Mil
Quinientos Cuarentaiocho con 82/100 soles) SIN IGV vy la Municipalidad Disfrital de Cocabamba

)
- z.’/;‘

]

NERVITLENDEZ T
U

.

ARTUCULO SEGUNDO.- Autcrizar a la oficina de la Municipalidad Distritol de
Cocobambao, para que una vez quede consentida la Liquidacién de Obra , adopte las acciones
correspondientes para hacer efectivo el soldo o favor de lo Empresa “consorcio Buena Vis
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£ "‘"%o de 5/ 3.000.00 [ Tres Mil con 007100 soles).la devolucién del Fondo de Garanffa Refenido por la
Adenda N*001-2018-Municipalidad Distrital de Cocabamba MDC/GM, al contrato de Consultorla de
Obro N°D01-2018-MDV/GM.de fecha 20 de Febrero del 2018, Siende el monto fotal de la supervisién

des/. 358,013.41 [ Enletras)

ARTICULO TERCERO.- Nofificar la presente resoluclén o la Empresa contrafisia
"CONSORCIO JAEN", ol jefe de la supervision, Ing. Segundo Nufez Vilela e instancias Internas de lo

Muricipalidad Distrital de Cocabmba para los fines de Ley
REGISTRESE, COMUNIQUESE
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‘éﬁ MUNICIPALIDAD DISTRITAL SALLIQUE : %';

PROV. JAEN - REGION CAJAMARCA E:ALU!OUI JAEM |

~

1

‘ CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 123-:2018-MDS/A

!
“"f, Conste por @l presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obras para Ia
© 0 Supervision de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION

& '3.', o+ EDUCATIVA N* 16835 ~ CASERIO PASHUL, DISTRITO DE SALLIQUE ~ JAEN - CAIAMARCA”, que .
§ 7 colebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE, en adelante LA ENTIDAD, con
=  RUC N 20221770871, con domicilio legal en la Calle Sefior de la Humildad S/N N* 241 del Distrito

% t
de Saflique, Sr. Castellano Castillo Sosa, identificado con DNI N* 27693467, y de la otra parte el
| CONSORCIO SUPERVISOR F & J, Integrado por el Ing. FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS, identificado con
i DNI N* 33560809, RUC N* 10335604097, con domicilio legal en el Jr. Sargento Lores N* 523 - Bagua
1= - Baguas ~ Amazonas y el Ing. SEGUNDO JUAN CORONEL PEREZ, con DNI N* 16643250, RUC N*
5 T‘\ 10166432508, con domicilio legal en la Calle Los Gladiolos N* 229 = Urb. Los Parques - Chiclayo =

f “}“‘é 'A Lambayegue, con CCI N* 01829200029202958638 del Banco de la Nacidn; a quien en adelante se le
. ‘denominara EL CONTRATISTA Representado por el ing. FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS con domicilio

'\; -+ , lega! en el Jr. Sargento Lores N* 523 - Bagua — Bagua — Amazonas en los términos y condiciones
i siguientes:
| CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
!
; Con fecha 24 de Agosto del 2018, el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la Adjudicacion
= Simplificada N® 010-2018-MDS/CS, para la contratacion de servicio de consultoria de obras para la

o - el Supervision de la obra "MEIORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
~ih . EDUCATIVA N® 16835 — CASERIO PASHUL, DISTRITO DE SALLIQUE — JAEN - CAJAMARCA”, a FELIPE
LR = bw: CIEZA CASCOS, cuyes detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente

CLAUSULA SEGUNDA: OBIETO
£l presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria de obras para la

supervision de lz cbra “MEJIORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA N® 16835 ~ CASERIO PASHUL, DISTRITO DE SALLIQUE — JAEN — CAJAMARCA".

LA TERCERA: MONTO CON AL

£l monto total del presente contrato asciende a 5/, 212,113.00 (Doscientos Doce Mil Ciento Trece
con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo del
’ serwicio de consuitoria de obras, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y,
de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
gue pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultorla de chra materia del

¥l
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-, i LA ENTIDAD se obliiga a pager la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, luego de la

‘K iy formal y completa de la documentacidn correspondiente, segin lo establecido en el

e
.

\
.

(2}

i)\ (‘aficulo 149 del Reglamento de |2 Ley de Contrataciones del Estado.
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MU‘NAICIPALIDAD DISTRITAL SALL]QU

PROV JAEN - REGION CAJAMARCA

-m-..‘..__-__‘_k_k —— — _— i

y Muiohcndw de otorgar la conformidad de la prestacidn deberd hacerio en un \
‘ P20 que nO eatederd de oy veinte (20) dias de producida la recepeion.

LA ENTIDAD 3o debe efectuar ol pago de acuerdo a valorizaciones mensuales de acuerdo sl avance
| Tsive de cbra, dentro de ks quince (15) dias calendario sigulente » la conformidad de los servicio,
/' por of Gerente de Infraestructura y Desarrolio Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de
Saligue, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para elio. -

£ caso de retraso en ol pago por parte de LA ENTIDAD, saivo que se deba a caso fortuilto o fuerza l

mayor, EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
slarticuio 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los que h
s computan desde la oportunidad en que el pago debic efectuarse.

" CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
£ plazo de ejecucion del presents contrato es de 270 (Dascientos Setenta) dias calendario, &l mismo

| gue se computa desde el INICIO DE LA OBRA, pudiendo ser amphado de conformidad con la Ley de
Conzrataciones del Estado.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

. El presente contrato =sta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
——— docementos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

= J EL CONTRATISTA. Al amparo de lo dispuesto en el articulo 126 del Reglamento de fa Ley de |
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la Buena Pro solicita la retencion del diez por o
:
i

I’ ‘
-~ T T
Py

.
g

1
e i o i, i afpwd - §

3 ““‘/ cttum!ﬂodmdeimmommmdeﬁelmmmdemmm
3 consignarse o siguiente:

De Fiel cumplimiento del contrato §/.21,211 30 (Veintiin Mil Doscientos Once con 30/100 Soles), a
través de la retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total K™,
"\ de pagos 3 realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo”. '
S LN

¥t OCTAVA: DE LA PRESTACION o

conformidad de la prestacion de! servicio se regula por o dispuesto en el articulo 143 del o
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por el Gerente A
de Infraestructura y Desarrolio Urbano y Rural de [a Municipalidad Distrital de Sallique

= 7 De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicande
f-~3mdm¢emau'ﬂﬂmphxommwmmdemmunm
= de veinte [20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA ne
: : a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrato y aplicar las
: EMMMMdmmeM.mmam
=" el procedimienta para la inhabilitacidn de! contratista ante el Organo de Contrataciones del Estado.

" " CALLE SENOR DE LA HUMILDAD S - PLAZA DE ARMAS o, o= - ST N o SALLIE AN
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8 &\ Este procedimiento o resufta aplicable cuando la contultoria manifiestamente no cumplan con
.;:' 1) "eﬁ“;-!n carscreristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo eas0 LA ENTIDAD no otorgs la conformidad,
‘_ ' ’;_hm‘m corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacidn, aplicindase las
" aslhine fenalidades respectivas.
o ;'( g
i MWWM
4 FL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.
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/.‘- o7 “* La conformidad del servicio parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente

{* &l’ ‘_‘ .-" por defectos o vicios ocultos, conforme 23 lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
\‘(’:,:',_'! ./ Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.
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£l plazo miximo de responsabilidad dei contratista es de tres ahos contados a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
Q&QSULA UNDECIMA: PENALIDADES

Si, EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en fa ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad per mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a |z siguiente formula:
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pPenalidad Diaria= .
FX Plazo en dias
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Donde:
£=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o:
=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

oy, , Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o item que debid
‘ejecutarse © en caso que estos involucran obligaciones de ejecucion pericdica, 2 2 prestacion

parcial que fuera materia de retraso.
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'\-r?___{,,v"/. <& considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo cbjetivamente
f ‘ { sustentado, que el mayor tiempo transcurride no le resulta imputable. Esta calificacion del retrase
4 i 4 i,omo justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133

‘% ; S ;.1 Reglamento de 13 Ley de Contrataciones del Estado.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SALLIQUE

PROV. JAEN - REGION CAJAMARCA \
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P AN n.-nalnwnlv & la penalidad por mora se aplicara Otras penalidades;
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Supuestos de aplicackon de penalidad
ll fefe do wapenvisdn que Incute BN ausencia
-wuﬂndo durante la ejecucion de ls obra v la
vigencia de este contrato, por cada dia de ausencia

in caw culmine 18 relacibn contraciual entre of |

Torma de caliulo

1% por cada dia da
ausencin del persanal,

- — an iaw e a a—

Procedimlonto
Segun informa del lele de
la Sub Gerencia de
Infraest ructura y

Dqgglrol!o Urbano y ural. i

. & | contrativta y ¢ penonal ofertada v 1a Entidad no Segan informa dal lefe de
{ | haya aprobade la sustitucén del personal por no 1 UIT por cada dia de I Sub Gerencla de
] cumplir con lay experiancias y calificaciones del aAusentia, Infraestructurs y
! ! profesional & wer reemplarado por cada dia de Desarrollo Urbano y Rural.
L, uvenca del personal bW BN e A I = H
; | S el Jefe de wpervivdn previa verificacion de | Segun informe del Jete de
‘ 3 | culminacidn de obra, no comunicara a la Entidad, la 1% Por dia la Sub Gerencia de
[ ' solcitud de recepcion de obra por parte del Infraestiucturs y
| | remdente, deatro delos 0% {cince) dias de haber Desarrollo Urbana y Rural, |
L.,., | swolicitadn via cuadeino de obra por cada dia. o !
Por autonzar la ejecucion de obras adiconales que Segun informe del Jefe dn |
| 4 | no cuenten con la aprobacidn de la Entidad 1% Por dia 1a Sub Gerencia de
| ! mediante Resolucidn, Infraestructura y
'- == C | Desarrollo Urbano y Rural
{ S el Jefe de supervisdn no  tammtara | Segun informe del Jefe de
$  oportunamente o no remitiera en forma defectuosa 1 % Por cada dia de Ia Sub Gerencia de
| 1 o incompleta valorizaciones de obra (principal y/o retraso. Infraestructura y
| adictonal] maximo 05 dias del mes siguiente. L Dnmollo Urbano y Rural, |
1 Dc venficarse g que » durante la prestacion del servicio, Sucin informe del lete de i
‘ e! jefe de supervisidn presta servicios con personal 1 UIT por cada dia de la Sub Gerencia de !
| distinto al ofertado en su propuesta, sin que este ausencia, infragstructura y !
| [ hecho haya sido previamente autorizado por la Desarrollo Urbano y Rural.
1' __L Entidad Contratante. o . S S
| S como consecuencia de alguna demora, Segin informe del Jefe de
R J deficiencia u omisién en la prestacion del servicio, | £ 100 % de dichos costos, 1a Sub Geroncia de
i ; | se produjera un pago indebido o se generara alguna ! Infraestructura y
I ! | obligacion como gastos generales, intereses u olios Desarrollo Urbano y Rural.

| a tavor del contratista o en perjuicio del estado.
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2, Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda, si fuera

'*L "Anecesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse,

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3
g{el articulo 32, y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su
lamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136

- »
SN ! i penalidades, de ser el caso. La ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
5 A 1'! i
§ ;‘3 USULA DECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO
@I |7 suAcuOREChi: ASOILTON OEL COMTAAT
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S MUNICIPALIDAD DISTRITAL SALLIQUE ,"3

‘Q Ao el Pncv JAEN DREGION CAhJTt\EMARCA ' (SALLIGUE - JAEW ]

{ Cuando se resuelve el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

@"“'*— wo dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Elle no obsta la

4 «i,pucmén de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
5— ,!tinr en el caso que estas correspondan,

o il

Agaioe
\!:J\“;__&'-"Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demds

L ~ obligaciones previstas en el presente contrato.
RTA: ANTICOR

EL CONTRATISTA, declara y garantiza no haber, directa o indirectamente o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
/" ,?"'-\ representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo

§ : 7‘248 - A ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualguier beneficio o
('; pld | incentivo ilegal en relacion ai contrato.,
¥, o4 4
4 L " Asimismo EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
] contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

corrupcion, directa o indirectamente a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
! integrantes de los organos de administracidn, apoderados, representantes legales, funcionarios,
l asesores y persona s vinculadas a las que se refiere articulo 248 - A,

_ Ademads, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
_ \ directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y
v jadoptar medidas técnicas organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
~" { practicas.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sclo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resuite aplicable, serdn de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del cadigo Civil vigente, cuando corresponda, vy
‘\ demas normas de derecho privado.

| : D NTROVERS

f
Fl

% ~| ~ las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
e | mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

e ee
15005

CONTRATISTA, tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas contraversias dentro
d!! plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146,147 y 149 del Reglamento

3 la Ley de Contrataciones del Estado, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de
ntrataciones del Estado, El arbitraje sera de tipo Ad Hoc.
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,-L-f :Fmdtativamente, LA ENTIDAD podrd iniciar arbitraje y/o solicitar una conciliacién dentro del plazo
{:, ;o _de » caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de
g " {2 -, Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerde
o .~ entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SALLIQUE -
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. PROV. JAEN - REG|ON CAJAMARCA - i -
den ser sometidat B arbitraje, qwdnn&o latuns 46 LA ENVIDAD ante [s ResoluCBALUQUE - JABN ]
Comirato, recurnt 3l organo lunsdiccional competente (Corte Superior de Justicta de Lambayeque = \ '
Cote Maen), 8 fin de solucionar las controversias derivadas del incumplimiento del presente i
_ contratd.
Kl -
v "* \ P.
\: '"i F 4 >
WE - Cuslguiera de las partes puede elevar e presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos 1
! | ios gastos que demande esta formalidad. }
1
i
"i\ Las partes decleran el sigulente domicilio para efecto de las notificaciones gue se realicen durante ey
/:_: ' -'\\ 12 ejecucion del presente contrato. ) L g
,'— o p

DONMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Sefior de 2 Humildad S/N. Distrito de Sallique — Jaén - Cajamarca

B N DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Sargento Lores N* 523 - Bagua - Bagua - Amazonas.
‘ -

- La variacién del domicilio agui declarado de alguna de Ias partes debe ser comunicada a I3 otra
1 parte, formalmente y por e5¢no, CON UN2 anticipacion no menor de quince (15) dias calendario l
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las dispesiciones del presente contrato, las partes b ot
J lo firman por dupficado en sefial de conformidad en el Distrito de Sallique 2 los 29 dias del mes de
ot . ;
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€L PRESENTE DOCUNE ¢
S,DO R[DA‘C TADO SJ"- L' TNy
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CONTRATO DE CONSORC10" “*wnens,

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO £L CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRAN DE UNA PARTE EL

= SR FEUIPE ISAAC CIEZA CASCOS, IDENTIFICADO CON DNI N* 33560409, CON DOMICILIO EN EL JR
SARGENTO LORES N* 523 - BAGUA ¥ DF LA OTRA PARTE EL SR. SEGUNDO JUAN CORONEL PEREZ,
PERUANQ, IDENTIFICADO CON DN N* 16643250, CON DOMICILIO EN LA CALLE; LOS GLADIOLOS N 229 -
URB. LOS PARQUES ~ CMICLAYO - LAMBAYEQUE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS
CONSORCIADOS; EN LOS TERMINOS CONTENIDOS EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

mw-ﬂ“-ﬂ e L ———

CLAUSULA PRIMERA.- DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,
LOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONTRATO CONVIENEN FORMALIZAR EL CONTRATO DE COMSORCIO
DENOMINADO “CONSORCIO SUPERVISOR F & J¥, LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS NATURALES, LAS
MISMAS QUE TIENEN POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE AL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES ¥
AFINES, EN ESE SENTIDO, POR MUTUO ACUERDO, LOS CONSORCIADOS HAN DECIDIDO PARTICIPAR EN EL
PROCESO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Ne 16835 ~ CASERIO PASHUL, DISTRITO Dt
SALUIQUE - JAEN - CAJAMARCA”, CONVOCADO MEDIANTE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N¢ 010-2013-
MDS/CS, POR LA ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE, PARA LO CUAL
ESTIMAN CONVENIENTE CELEBRAR UN CONSORCIO, FACULTANDO A SUS GERENTES GENERALES PARA
CELEBRAR DICHO CONTRATO OBIETO DEL CONTRATO, ======c=mxs =====z=====z==

CLAUSULA SEGUNDA.- POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN PARTICIPAR EN CONSORCIO
EN EL NEGOCIO DESCRITO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, EN CONSECUENCIA, LOS CONSORCIADOS SE
OBUGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y DIRECTA EN DICHO NEGOCIO, CONFORME A
LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CON EL PROPOSITO DE OBTENER £L BENEFICO
ECONOMICO COMUN DESCRITO EN LA CLAUSULA DUODECIMA. ======z==

CLAUSULA TERCERA.- EL NEGOCIO HA DESARROLLARSE POR EL CONSORCIO CONSISTE EN EL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCAIIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N® 16835 — CASERIO PASHUL, DISTRITO DE SALLIQUE — JAEN - CAJAMARCA”
CONVOCADO MEDIANTE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N® 010-2018-MDS/CS, POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE. = S SSs=asmE=sSszsTasssozasceocozaa

J

iy B

(‘ j’,.;.".,vg‘,'; ¥
 CLAUSULA CUARTA: LA DURACION DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SERA EL TIEMPO QUE DURE
EL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL SERVICIO, REFERIDA EN LA CLAUSULA TERCERA, INICIARA
ACTIVIDADES EN EL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO. = szzzscs==zs

CLAUSULA QUINTA; EN ARMONIA CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 445 DE LA LEY GENERAL DE
SOCEDADES, LOS CONSORCIADOS DEJAN CONSTANCIA DE QUE EL PRESENTE CONTRATO NO GENERA LA
CREACION DE UNA PERSONA JURIDICA Y TAMPOCO TIENE RAZON SOCIAL NI DENOMINACION ALGUNA, EN
CONSECUENCIA, LAS PARTES MANTENDRAN SU PROPIA AUTONOMIA, REALIZANDO CADA UNA DE ELLAS
LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO NUE SF COMPROMETAN A REAIIZAR FN FSTE DOCUMENTO Y 1 AS 0)IE | £
SEAN ENCARGADAS POR POSTERIOR ACUERDO DE LOS CONTRATANTES. ssssssssssssnsssnsses snsesane

| CONSORCIQ 81N ApORt 5
| EL PRESENTT . Teniaeander hacefe ey

f (--).’J DERAAYT v 5 Tt REPRESENTANTE COMuN
MU BCu b Rl Mvhia i PRj; 16802200
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PO B SENTE DOCUNENTO NO Ma
2JACTADO EN ESTE OFICIO
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CLAUSUIA SEXTA; POR LA PRESENTE QUEDA ESTASLECIDO QUE EL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO, SE
SERALA BN L JIRON BARGENTO LORES N 823 - BAGUA - AMAZOMAS, TELEFONOD 941852220,
CORRESPONDE AL MIEMBRO DE UND DS 108 CONSORCIADOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL
CONSOROIO QUE S LE ENCARGUEN ¥ AQUELLAS QUE 5C 1IAN COMPROMETION AL HACIRLO DCBCYN
COORDINAR CON LOS MIEMBROS DFL CONSORCID, CONFORME AL PROCEDIMIENTO Y EL MECANISMO QUE
ENTRE BLLOS ESTARLECERAN, wews v S

MIMWW B kL T L ———

CLAUSULA SCTIMA. - NO OBSTANTE LO SERALADO EN LA CLAUSULA QUINTA, A EFECTOS DEL DESARROLLO
NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO, Y SOLAMENTE PARA EFECTOS INTERNOS ENTRE
L% CONSORCIADOS, ESTAS ACUERDAN QUE UNA TERCERA PERSONA ASUMIRA EL CARGO DE GERENTE DEL
NEGOCIO, ASUMIENDO LAS FUNCIONES DE CONVOCATORIA Y DIRECCION DE LAS JUNTAS DESCRITAS EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE EXCEPCIONALMENTE PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO MASTA LA CULMINACION MATERIA DEL PRESENTE CONSORCIO,
ASUMIRA EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL COMUN DEL CONSORCIO EL SR. FELIPE ISAAC CIEZA
CASCOS. IDENTIFICADO CON DNI N* 33560409, TENDRA A CARGO LA GESTION, ADMINISTRACON ¥ LA
REALZACON DE TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DEL PRESENTE CONTRATO, AS/
COMD EERCTAR LOS DERECHMOS Y CUMPLR LAS CBLIGACICNES QUE DERIVEN DEL CONTRATS A
SUBSCRIBIRSE CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE. ===Tzassssssssszssssosssrmssssooo

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO EL SR. FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS QUEDA FACULTADO A
REPRESNTAR AL “CONSORCIO SUPERVISOR F & J” Y REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES: =====zsus=e=

1.- A FIRMAR EL CONTRATO, ADENDAS, AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DE OBRA, DEDUCQONES Y
UIQUIDACION FINAL QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Df SALLIQUE. sesmesssssensssssscrnsns=xs ==z====z=== T=====z===z=

é 2.- SOUCITAR CARTAS FIANZAS A NOMBRE DEL “CONSORCIO SUPERVISOR F & J”

3.- ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y PROCESAL EN CUALQUIER PROCESO JUDICIAL SEA ESTE OwiL,
CONSTITUCIONAL, LABORAL, TRIBUTARIO, ADMINIST RATIVO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OTROS EN

- _;_ q.:‘-ﬁ QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR, ACTUANDO COMO DEMANDANTE O COMO DEMANDADO,
T OOMO  TERCEROD LEGITIMADO, PUDIENDO APERSONARSE A CUALQUIER PROCESO TENIENDO LAS
FACULTADES GENERALES ¥ ESPECIALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULQS 74°, 75" Y 77" DEL
CADIGO PROCESAL CIviIL. e e L D DT S

\'s

\! ASUMIR LA REPRESENTACION EN PROCESOS ARBITRALES EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE
INTERVENIR COMO DEMANDANTE O DEMANDADO, CONFIRIENDOLE AL EFECTO LAS FACULTADES
GENERALES DE AEPRESENTACION ¥ LAS ESPECIALES DE PLANTEAR LA DEMANDA, CONTESTAR DEMANDAS,
DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCILIAR, RECUSAR ARBITROS, SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE MEDIDAS
CAUTELARES, PLANTLAR APELACIONES Y PROCESOS DE REVISION Y OTROS RECURSOS IMPUGNATIVOS .
mm!nuuvmummuooummuu. T T T ——

b

S ASUMIN LA REPRESINTACON DEL CONZORCIO TN CUALQUILR PROCIDIMIENTO LABCRAL CON LAS MAS
AMPLIAS  FACULTADES DI REPRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES DE TRABAIO TANTO
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S,“;’S‘EESE DOCUMENTO NO HA
RE ADO EN ESTE
Showmn E OFICIO

- Amento
ADMINISTRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL TEXTO ORDENADO DEL
DECRETO LEGISLATIVO N* 728, LEY 26636 Y DEMAS DISPOSICIONES LABORALES QUE LOS SUSTITUYA, ss===

6. ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO LEGAL, Y ANTE
CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER MINISTERIO, ENTIDAD,
ORGANISMO, POLICIA NACIONAL, SUNAT, TRIBUTARIA, INSTITUCION DLL LSTADO O PRIVADA, EN TODAS
LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES DETALLADAS EN LOS PUNTOS ANTERIORES

QUE LE SEAN DE APLICACION. e L

CLAUSULA OCTAVA.- CADA CONSORCIADO, A EFECTOS DE REALIZAR EL TRAMO DEL NEGOCIO QUE SE LE
ENCOMIENDA CONFORME A LA CLAUSULA DECIMO TERCERA, SE OBLIGA A HACER USO DE SU
INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, SU PERSONAL Y DEMAS ELEMENTOS DE PRODUCCION ASIMISMO, EL
PORCENTAIE DE PARTICIPACION SEGUN LA PROMESA DEL CONSORCIO ES EL SIGUIENTE= ===

N CONSORCIADOS PORCENTAJE
1 | FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS 40 %

2| ING. SEGUNDO JUAN CORONEL PEREZ 60%

CLAUSULA NOVENA.- QUEDA ESTABLECIDO QUE LOS APURIES DINEKARIOS DE LOS CONSORCIALIOS
REFERIDOS EN LA CLAUSULA PRECEDENTE, SERAN ENTREGADOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DEL
NEGOCIO Y EN LAS OPORTUNIDADES QUE LAS PARTES ACUERDEN PERIODICAMENTE, CONFORME A LO
PREVISTO EN LAS CLAUSULAS NOVENA Y DECIMA== RS SRS EsEEEsSsssssas=ssosossomwzsss==

CLAUSULA DECIMA.- A EFECTOS DE LA TOMA DE DECISIONES Eis EL SENO DEL NEGOCIO, EL GERENTE, DE
OFICIO A SOLICITUD DE UNA DE LAS PARTES, DEBERA CONVOCAR A JUNTA, DEBIENDO NOTIFICAR A CADA
UNO DE LOS CONSORCIADOS POR ESCRITO EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS, CON UNA ANTICIPACION NO
MENOR A 3 DIAS, DE LA REALIZACION DE ESTA, EN DICHA COMUNICACION DEBERA INDICARSE EL LUGAR,
FECHA Y HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA, ======scms==sssmeccscmesmsnem e s e ===

CLAUSULA UNDECIMA.- LAS JUNTAS DEL NEGOCIO, CONVOCADAS CONFORME A LA CLAUSULA ANTERIOR
CONSTITUIRAN EL MAXIMO ORGANO DE DECISION DEL CONTRATO EN LAS JUNTAS, CADA CONSORCIADO
TENDRA DERECHO A VOZ Y A VOTO, CORRESPONDIENDOLE A CADA CONSORCIADO UN VOTO, LAS
DECISIONES SE ADOPTARAN POR MAYORIA SIMPLE DE VOTOS EN ESTAS JUNTAS DE DISCUTIRAN Y
DECIDIRAN LAS ACCIONES A SEGUIR EN CONJUNTO POR LAS PARTES, LA CONTRATACION DE FERSONAL, EL
USO Y DESTINO DE LAS CONTRIBUCIONES DINERADAS DE LAS PARTES Y TODAS AQUELLAS CUESTIONES QUE
SEAN DE INTERES DE LOS CONSORCIADOS, DICHOS ACUERDOS DEBERAN DOCUMENTARSE MEDIANTE
ACTAS QUE EN DUPLICADO SERAN ENTREGADAS A CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS.== ==z

REGIMEN DT UTILIDADLS ¥ PERDIDAS: =wsssasssssnssssasssssscmnssasssass e

CLAUSULA DUODECIMA: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE TANTO EN LAS UTILIDADES COMO EN LAS
PERDIDAS QUE ARROJE EL NEGOCIO, LA PARTICIPACION DE LOS CONTRATANTES SERA EN PARTES IGUALES
ENTRE TODOS LOS CONSORCIADOS QUE RESULTEN DEL EJERCICIO ANUAL DEL NEGOCIO CONFORME A LOS
ESTADOS FINANCIEROS QUE SE PREPAREN, memmemrorrems s s oo s s s s e o e e = e e e e
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EL PRESENTE DA e
L PRESENTE DOCUMENTQ NO HA NOtiny. Lepy

SIDO REPDACT
' NOTAR: '.E CTADO EN ESTE OFicI0 L

b ._ N I.fﬁbmm

CLAUSUIA_DECIMO TERCERA; EN LO QUE RESPECTA A LAS ‘PERDIDAS DEL NEGOCIO CONFORME A LO

PREVISTO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, CADA CONSORCIADO ASUMIRA EN MISMA PROPORCION DE LAS
PERDIDAS QUE SE GENEREN EN EL EIERCICIO DEL NEGOCIO, e ——

CLAUSUIA_DECIMO CUARTA; ASIMISMO, LOS CONSORCIADOS DECLARAN EXPRESAMENTE QUE EN EL

DLSARROLLD DL NCGOCIO CORRESPONDIRA A CADA UNA DL CLLAS VINCULARSE CCONOMICAMENTE CON
TERCEROS PARA LO CUAL DEBERAN ACTUAR EN NOMBRE PROPIO AL CELEBRAR CONTRATOS AL ASUMIR
OBLIGACIONES D AL ADQUIRIR CREDITOS EN ESE SENTIDO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS
OBUGACIONES, CREDITOS O CONTRATOS QUE ANTE TERCEROS, ASUMAN O CELEBREN CADA UNO DE LOS
CONSORCIADOS EN FORMA INDIVIDUAL DEBERAN CERIRSE A LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ENCOMIENDA
CONFORME AL SEGUNDO PARRAFO DE LA CLAUSULA DECIMO TERCERA O QUE HAYAN ASUMIDO EN
VIRTUD DE ACUERDO PRECIO DE LAS PARTES REALIZADO EN JUNTA, ======cazazczsessssscmssscsznns

CLAUSULA_DECIMO QUINTA: CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, LAS PARTES

RESPONDERAN EN FORMA PARTICULAR FRENTE A LOS TERCEROS CON QUIENES HUBIESE ASUMIDO
OBLIGAOIONES EN CONSECUENCIA, NO EXISTIRA ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES RESPONSASILIDAD
SOLIDARIA FRENTE A TERCEROS NO OBSTANTE ESTO, PREVIO ACUERDO DE JUNTA, SERA POSIBLE CELEBRAR
CONTRATOS EN LOS CUALES SE SENALE EXPRESAMENTE QUE TODOS LOS CONSORCIADOS RESPONDERAN
SOUDARIAMENTE ANTE TERCEROS, =—-—_—-==ﬂ=—_==='-—-'-=_—_=g——__===siﬁ="‘——“- .

QLAUSULA DECIMO SEXTA: QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDC QUE LOS BIENES APORTADOS PCOR LAS
PARTES PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO, SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTE, ASIMISMO, EN
CASO DE QUE SE ADQUIERAN BIENES CONJUNTAMENTE EN EL DESARROLLO DEL NEGOCIO, LOS MiSMOS SE
SUJETARAN EL REGIMEN DE COPROPIEDAD. B [ —

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: LOS CONSORCIADOS TENDRAN (A FACIJLTAD DE FISCALIZACION Y CONTROL
DE LOS ACTOS DEL NEGOCIO, POR LO QUE CADA UNO DE ELLOS PODRA REVISAR LOS ESTADOS
FINANCIEROS, CUENTAS, LIBROS CONTABLES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE PERMITAN CONOCER EL ESTADO
REAL DEL DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO DEL NEGOCIO, ======sesccee e ==========szss=c—-

CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE PARA PODER ATRIBUIR A OTRAS
EMPRESAS O PERSONAS ALGUNA PARTICIPACION EN EL PRESENTE CONTRATO SE REQUERIRA EL ACUERDO
UNANIME EN JUNTA CONFORME A LO PREVISTO EN LAS CLAUSULAS NOVENA Y DECIMA. =======—czza=az

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION: S N RN S s s zrE==sasssssszosmpe——e

CLAUSULA DECIMO NOVENA.- LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE PARA EFECTOS TRIBUTARIOS, EL
PRESENTE CONTRATO LA CONTABILIDAD SERA ASUMIDA POR EL CONSORCIADO FELIPE ISAAC CIEZA
CASCOS EN CONSECUENCIA QUEDARA ESTA EMPRESA NOMBRADA COMO OPERADOR TRIBUTARIO DEL
CONSORCIO, DEBIENDO REALIZAR LAS OPERACIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL
. DE SOCIEDADES ¥ LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 022-98-SUNAT.========sss=ceemccsoc s

GMEQ.Q !ﬂMIBAMgA. AQQERDAN LO SIGUIENTE: e T T S ———

L.- LAS ORDENES DE PAGO DERIVADO DE LAS VALORIZACIONES SE HARA A NOMBRE DE FELIPE ISAAC CIEZA

2. LAS ORDENES DE PAGO POR ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES SERAN GIRADAS A NOMBRE
FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS e T —— ] T T
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" documenio.
D<ia OFOENTS DY PAGO POR CONCEPTO DF SALDO DE LIGUIBACION SERAN GIMADAS A NOMBAE DE
LIPY IPAAC CYEZA CASCON

A4 dn-mmm DR FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMENTD SERAN GRADAS A NOMBARE DF
FULINE BBAAC CHZA CANCOR i L I ——

N LAY ORDENES DE PAGO POR ADICIONALES, DEDUCTIVOS, REAIUSTES, INTERESES, MAYORES GASTOS
GENFRALFEY CUALQUIER DTRO PAGO STRA A NOMBRE DI FELIPE ISAAC CIFEZA CASCOS swwamamsmnms

CLAUSULA VIGESIMA - LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE OUE LOS GASTOS QUE DEMANDEN 1O

PREVISTO IN LA CLAUSINA ANTERIOR ¥ OTROS QUE SE EPECTUEN COMO CONSORCIO, SERAN ASUMDOS
EN AMBAS PARTES PROPORCIONALES POR LN R Ry —

CLAUSULA RESOLUTIVA EXPRESA: e

CAUSUA_ VIGESIMO _PRIMERQ - £L INCUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN LA QAUSULA DECIMO
TERCERA, CONSTITUIRA, CON RESPECTO A LA PARTE INCUMPLENTE, CAUSAL DE RESOLLCOON DEL
PRESENTE CONTRATO. AL AMPARO DEL ARTICUIO 1430 DEL CODIGO CIVIL EN CONSECUENCIA. LA
RESOLUCION SE PRODUCIRA DE PLENO DERECHO CUANDO LAS PARTES PERJUDICADAS COMUMNIQUEN, POR
CARTA NOTARIAL A LA OTRA QUE QUIERE VALERSE DE ESTA CLAUSULA EN TODO CASO, LAS PARTES
PERIUDICADAS PODRAN PROSEGUIR CON EL NEGOCIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO. swswwwmmsmms

APUCACION SUPLETORIA DE LA LEY: L —

wy 3
= o mmm.- EN TODO LO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO,
g re | anamas s§ soumnAl.oESTABLECIDOPORLASNORMASDELALEYGENEMLDESDCIEDADES. EL CODWGO
o C,':’ { COVIL ¥ DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE RESULTEN APLICABLES, r=ezzsansvennsnsss sesensenenssns
. B g |
a t; w b L T —————
1 :: ——
itl-‘; -3 ‘ CLAUSUILA VIGESIMO TERCERA - LAS CONTROVERSIAS QUE PUDIERAN SUSCITARSE EN TORNO AL PRESENTE
© £ | CONTRATD, PODRAN SER SOMETIDAS A ARBITRAIE, MEDIANTE UN TRIBUNAL ARBITRAL INTEGRADO POR
o E EXPERTOS EN LA MATERIA, DESIGNADOS POR CADA CONSORCIADQ, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEBERA | o -
- : : SER DESIGNADO POR LOS DOS AINTRDS. B e e T — ?;: g
-1 =<
..._-;,um:ucommnmousunmsusmumsnDocummouAcunnoAumnt '5-:3
~_ , CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, PROCEDEN A LA LEGALIZACION DE FIRMAS DE LOS E‘Sq
O ' REPRESENTANTES, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018. :3 g
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e “ARO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION ¥ LA IMPUNIDAD”
7 yme ) RESQLUCION DE ALCALDIA N® 128 -2019-MDS/A

BRR
\ (k::‘.'-"‘ ,'} Sallique, 18 de Setiembre de 2019
~ EL SEROR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIGUE:

S (A VISTO;

'y SFenT F ) El Informe N*260-2019-MDS/JLCV-DIDUR, de fecha 17 de setiembre de 2019, emitido por el

W .. Jefede DIDUR de la Municipalidad Distrital de Sallique, ING. JORGE LUIS CARPIO VILEGAS, CARTA

-~ N"073 -2019- CON.SUP. F & JIC.O, da fecha 16 de Setiembre del 2019 que contlene la Liquidacion

del Contrato de Consultoria de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA N° 16836 = CASERIO PASHUL, DISTRITO DE SALLIQUE = JAEN -~
¢ CAJAMARCA"” CON CODIGO SNIP N° 327478, 'H

CONSIDERANDO;
Que, la Municlpalidad Distrital de Salllque es un Organo de Goblemno Local, con autonomia

politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, conforme seflala el articulo 194°

“\ %, de la Constitucion Politica del Estado concordante con el articulo I del Tiulo Preliminar de la Ley
TN 27972;

\ﬁ\cl -‘/’/ Que, el segundo parrafo del Art. Il del Titulo Preliminar de Ia Ley Orgénica de Municipalidades

: -L~—_Q/ N® 27972 establece que la autonomia que la Constitucién establece para las Municipalidades radica

en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion, con sujecién al
ordenamiento juridico.

Las Municipalidad Distritales ejecutan o prevén la ejecucion de obras de Infraestructurs Urbana
Iy Rural que sean indispensables para el comercio, el transporie y la comunicacion del Distrito, 1ales
_J como Escuelas, pistas, vias, puentes y olras cbras similares.

Que, de la revisién de los actuados que corren en autos, se infiere que, con fecha 24 de Agosto
del 2018 se otorgd la Buena Pro del Proceso de Seleccion Adjudicacion Simplificada N* 010-2018-
#_wnr o~ MDS/CS de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
' EDUCATIVA N° 16835 ~ CASERIO PASHUL, DISTRITO DE SALLIQUE = JAEN - CAJAMARCA"
ON CODIGO SNIP N°® 327478, al CONSORCIO SUPERVISOR F&J. integrado por FELIPE ISAAC
IEZA CASCOS & SEGUNDO JUAN CORONEL PEREZ, por el monto de S/. 212.113.00 (Doscientos
Doce Mil Ciento Trece con 00/100 Soles) sin |GV, suscribiéndose el CONTRATO DE SUPERVISION
DE OBRA N®123-2018-MDS/A, de fecha 29 de Agosto del 2018, estableciéndose como plazo inicial
de ejecucion de obra, Doscientos Setenta (270) Dias calendario o naturales, y una Ampliacion de Plazo
N® 01, aprobada por RESOLUCION DE ALCALDIA N° 074-2019-MDS/A. de 20 dias calendanos o
naturales, indiciandose el 13 de Setiembre del 2018 y con fecha de término el 29 de Junio del 2018

~—
2w N

os," -~
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L ¢
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Que, mediante CARTA N° 073 -2019- CON.SUP, F & J/C.0. recepgyyyomul ol 16
de Setiembre del 2019, se presentd la Liquidacion del Contrato de Su ~Qbra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIHN e faurds -
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PPROV. JAEN - REGION CAJAMARCA ,
D R.U.C.: 20221770871 LI

~ 7  CASERIO PASHUL, DISTRITO DE SALLIQUE = JAEN = CAJAMARCA® CON CODIGO SNIP N*
[ we my SITATR

Lo | Que. mediante El Informe N* 260-2010-MDS/JLCV-DIDUR, de fecha 17 de setiembrs de 2019,
A 177 /emisco por el jete de DIDUR de Ia Municipaidad Distial de Saliaus, ING. JORGE LUS CARPIO
“Sa” VILEGAS, otorga la Conformidad de la Liquidacién de Consultoria de Obra "MEJORAMIENTO DEL
. SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16835 - CASERIO PASHUL,
1) DISTRITO DE SALLIQUE ~ JAEN = CAJAMARCA" CON CODIGO SNIP N° 327478, presentada por

o

mmmqummumulqmm-mumwhmas
> zun.aowunmmmmwmmnwmmahm
de Fiel Cumplimiento.
P T, Que, &l respecto ef Articulo 42° del Decreto Legisiativo N° 1017, Ley de Contrataciones ded
‘=g Esiato, sefala que. (... Traténdose de contratos de ejecucion o consuiorfa de obras, of contrato
j.,kﬁ.@hhﬁdnymmum”mmrmlb
N _:{;?Wn&dw segun los plazos y requisitos sefalados en el Reglamento . I
— Mdmmi'aw«hwmmﬁudﬂad
- W m,uum@mwmummhmmuma
/,\ -;xmumwmamummumum
— ; 108 Liguidacion.
&é 7 NbWMMahmmhwWhm

ch v d involucradas y con facultad conferida por ia Ley Organica de Municipaiidades - Ley N° 27972

SE RESUELVE:

/1"\ w_mmnwﬁuwcmmwa
_“'r ";i‘mmmmmmmhmmmnasmmm
¥ - LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16835 - CASERIO PASHUL, DISTRITO DE SALLIOUE - JAEN

' .,-"-m-wucoomwwmm.paummsr.mu&mmm

" WM Ciento Trece con 00/100 Soles), sin IGV. .

. ARTICULO SEGUNDO: DEVOLVER saido a favor del contratista la suma de S/ 2121129
(Vestiin Md Doscientos Once con 28/100 Soles), por concepto Devolucion de la Garantia de Fiel
Cumphrmento L

ARTICULO TERCERQ: NOTIFICAR la presente Resolucon ol Representante Comun del
CONSORCIO, Sefior FELIPE ISAAC CEZA CASCOS, Division de Desamolio Urbano y Rural, Unsdad
de Planeamienio y Presupuesto, Gerencia Municipal y las instancias intemas involucracas de la
Murecpahdad pars su cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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De conformidad con el articula 145 del Reglamento, se d
mencionado en el numeral 3 del presente documento.

eja expresa constancla de |a culminacidn de la prestacidn derivada del contrats

{1 DAYOSDEL

Numero del documento 003
DOCUMENTO Fecha de envsion del
documento 20852019
[® DATOSDEL S —— e
CONTRATISTA o o CONSORCIO SUPERVISOR F & J
RUC '

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR

LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del RUC % Descripcién de las
inlegrante del consorcio obligaciones
FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS 10335604097 40 | Supervisién de i3 Ob
[ SEGUNDO JUAN CORONTL PERFZ 10166432508 6 | Supervision de b Obra
3 DATOS DEL 2
CONTRATO Namero del contrato CONTRATO DE SUPFRVISION DE OBRA N* 123-2018-MDS/A
EJECUTADD nimer
Rp:é'mn 20% ProcediDRe ADJUDICACION SIMPLIFICADA N® 010-201$-MDS/CS
; | Elaboracién de Supervision de
Objc!o del contralo o B . s
-~~~ | Expediente Técnico Obra x
Descripcion del objeto del con SULTORIA DE ORRA PARA LA SUPERVISION DE
e "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO BN
© INSHTUCION EDUCATIVA N°* 16815 =CASERIO PASHUTL
" DISTRITODE SALLIQUE - JAEN ~CAJAMARCA™ CON CODIGO
1P N® 327478
Fecha de suscripcién del
contralo 29082018
Monlo ejeculado del
comruuw 8 212113.00
Plazo ongnal 270 dias calendanos
Amphacion(es) de plazo 20 dias calendanos
Plazo de ejecucién contractual Total plazo 290 dias calendanos
Fecha de inicio de la obra 13092018
Fecha final de la obra 29062019

En camo de elaboracion de Expedients Técnico

4 DAYOS DEL Denominacion UJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCA TIV0 TN
EXPEDIENTE del proyecio STTUCKON EDUCATIVA N* 16803 —CANTRK) PANIRUL
TECMICO DISIRIRU DI SALLIQUE = JIAKN - CAJAMAKUA " CON CUOIGO

NIEN® 327478
Ubicacion del proyecto LASERIO  PASHUL = DISIRITD SALLIOUE = JAEN
- UAJAMARCA
Monlo del presupuesto LY ST L )
Cossorcio 5ES
-~
Ly -
..‘,J‘.'.’ PO e £ i ancafe .fy
i Vebga R EPRESENTANTY ComMyn
i Sl SLECRCNY ORI 11003249
mmuumu-ﬂmum SALUQUE - JAEN

TELEF.: 076 299419«

49.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SALLIQUE 5+

3

PROV. JAEN - REGION CAJAMARCA
R.U.C.: 20221770871

SALVIGUY - JAFS

| En caso de Bupenrvision de Ol:n
~§ DATOS \ | Denominacion de |a obra DORAMIENTO T, I PIAC ATV LA
SITTUCIHON FIXICATIVA N* 10235 ~CASERICY PASMHIN.
ISTRITOMN IAI.I.M}IJIL-MI'!N-CMAMARL’A'CIICIIHJI
NIi* N® 327472
Ubicacién de la obra CASIRIO  PASHUL - M =
CAJAMARCA

_N!i_rr_n_r_n de adicionales de obra No custis adscimsics
Monto Iotal de los adicionales Na exsstif) sdicrmmbes
Numero de deduciivos No cxtily dedoctives
Monto tolal de los deductivos No extih deductsvon
Monio tolal de |a obra MNo exishvh deductiven

8 APLICACION DE

PENALIDADES Monlo de las penalidades por No cxistid penslidad
Monto Iotal de 1as penalidades -
apiicadas No existid penafidsdes
7 DATOS DELA
ENTIDAD Nombre de ia Enfidad MUNICTPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE
RUC de I3 Entigad 20221770871
Nombres lidos del
mﬂ:mmhh JORGE LUIS CARPIO VILLEGAS
; constancia
Cargo que ocupa en la Entidad JEFF. DE DIDUR
Teléfono de contacto o 956-859221
» &l - o ﬁ—
“‘:':;1‘"""_'..3.,.., cone Px-&gr;
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

TANTI FONUN
pEg; 18333208
CALLE SENOR DE LA HUMLDAD N - PLAZA DE ARMAS BALLIGUE - JASN
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CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° ) 07 - 2019-GR-
AMAZONAS/GSRU/G.

Conste por ¢l presente documento, la contratacion del servicio de Consultoria de obra que celebra
de una parte la Unidad Ljecutora 004 Gerencia Sub regional Utcubamba en adelante “LA
ENTIDAD”, con RUC N"2048791 1667, con domicilio legal en Ia Av. Chachapoyas N° 4110,
Sector San Luis, Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Region Amazonas,
Representada por su Gerente Arq. WILDER HUMBERTO CORONEL YRIGOIN
dentificado con DNI N° 16713532 y de otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR ALTO
AMAZONAS, con domicilio legal en Jr. 29 de agoste N° 783, Distrito y Provincia de Bagua, Regiin
<lmazonas, debidamente representado por su Representante Comiin, Sr. HARLY ABNER
CIEZA NURENA, identificado con DNI N° 43753932, quicn en adelante se le denominari
“EL SUPERVISOR?”. Dicho Consorcio esti integrado por: ¢l seiior FELIPE ISAAC CIEZA
CASCOS, con RUC N° 10335604097 y ¢lla Empresa RBG INGENIEROS S.A.C., con RUC
N® 20570706170. 12l presente contrato se celebra en los términos y condiciones siguientes: |

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

¢+ LLMediante  Resolucion  de  Gerencia  Sub Regional N°  131-2019-

G.R.AMAZONAS/GSRU/G, de¢ fecha 28 de junio del aio 2019, se Aprucha el

Iixpediente de Contratacién para la Supervision de la ejecucion de ln obm

“AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA,

EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE EN LA IE. N° 16681

) pvub*\{\\ ALTO AMAZONAS, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA-
S Ry E.“

R ——

AMAZONAS".

=

" =7 12 Mediante Acta de Adjudicacion de Buena Pro, de fecha 07 DI AGOSTO DEL ANO
2019, se otorga la Buena Pro al CONSORCIO SUPERVISOR ALTO AMAZONAS,
para la Supervision de la Ejecucion de la Obra “AMPLIACION DE ILA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
DOCENTE EN LA IE. N° 16681 ALTO AMAZONAS, DISTRITO DE
CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS”, por un monto ofertado de S/.
106,318.59 (Cienta Seis Mil Trecientos Dieciocho con 59/ 100 Sotes).

LA NDA: INTEGRANTES DEL CONSORCIO, PORCENTAJE
DE PARTICIPACION Y AGENTE TRIBUTARIO.

Ll Consorcio se encuentra integrado por las siguicntes empresas y/0 personas naturales v

-fﬁ[‘:\ . .- - o
ASSE 0N, con un porcentaje de participacion:
e L P

< <{F>_%)2.1 FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS, con RUC N° 10335604097, con un porcentae de

4% aspien &7 participacion del Sctenta por ciento (70%).
3 i

-=~" 22. RBG INGENIEROS S.A.C., con RUC N® 20570706170, con un porcentaje de
participacion del ‘I'reinta por ciento (30%). '

IS = ILa Contabilidad del CONSORCIO SUPERVISOR ALTO AMAZONAS, mediante
\3\ "= " acuerdo contenido en la Clausula Décimo Novena del Contrato de Consorcio, estari
: \; ~ acargo del Consorciado FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS.

;\& CONSORCI( DRES
\‘ \\_ Av. Chachapoyas Nro. 4110-San Luis - Bagua Grande - Utcubamba - ARTS2ois & hancafa Reyas

nsmnnrr CoMun
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CLAUSULA TERCERA: OBJETO.

Il objetivo de los servicios es asegurar que la obra que ejecuta La Gereneia Sub Regional
Utcubamba, sea consuuida con los mas altos estindares de calidad, costos, plazos de
cjecuainn de obra, con el minimo perjuicio a las personas, la propiedad y el medio ambiente
¥ para llevar un mejor control de la ejecucion de la obra se requicre contar con los servicios
de un Supervisor para la cjecucion del proyecio:  “AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION

DOCENTE EN LA IE. N° 16681 ALTO AMAZONAS, DISTRITO DE CAJARURO
~ UTCUBAMBA- AMAZONAS",

BASE LEGAL.

v Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

¥ Ley N” 30879, Ley del Presupuesto del Scctor Piblico para el Afio Fiscal 2019.

¥ Texto Unico Ordenado de la Ley N? 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019- LI

¥ DD.S.N® 344-2018-EF Reglamento de I Ley de Contrataciones.

¥" Directivas del OSCE

¥ TUOde Ia Ley N.” 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado
por D.S N° 004-2019-JUS

v Cadigo Civil libro V11 fuentes de las obligaciones.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL.

‘6323\ Elmonto total del presente contrato asciende a S/. 106,318.59 (Ciento Seis Mil Trecientos
Dieciocho con 59/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley. Iiste monto
comprende el costo del servicio de consultoria de obra, que incluye los impuestos de ley ¥
cualquicr otro concepro que incida en ¢l costo total de la ¢jecucion de la consulroria.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION.

L plazo de la prestacion del servicio es por 150 dias calendarios y se inicia el computo a
parur de la entrega del terreno al Contratsta,

CLAUSULA SEXTA: DEL PAGO.
Ja forma de pago seri por periosidad mensual, es decir armadas mensuales
proporcionalmente al avance de obra valorizado. Asi mismo, lo no previsto en ¢l presente se

Py regara a los 1érminos de referencia para 1al efecto.
":."_ oy L"\\ g
[y 7 % | CLAUSULA SEPTIMA: DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL.
b B i ! Kl presente contrato se encuentra debidamente sustentado con Ia Constancia Presupuestal
Na ge 4 )
e 15070/ previsional N® 0182019, de fecha 15 de abril del afio 2019,
7/ Lk ¢ -
©., 15, CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS. 7=
‘:5‘ \ “EL CONSULTOR?, en aplicacion del Decreto Supremo N® 082-2019-1F, quélty
l\l N &
. ‘“,;,‘- Av. Chachapoyas Nro, 4110-San Luis - Bagua Grande = Utcubamba - Amazonas

Escaneado con CamScanner



“,.m Ll *ta,

A g ¥
CU GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS W
. GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

Ao de ke Lacha Comtra la Corrupeton y la Impunidad”
el Texto Unico Ordenado de la Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del stado, se acoge a
la Garantia de Fiel Complimiento de contrato, mediante Retencion del 10% del monto del
Contrato, en calidad de REMYPLE,

CLAUSULA NOVENA: ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA SUPERVISION.

Segin ¢l TDR le corresponde la siguiente relacion de actividades, sin que sea limitativa,
debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion, a saber:

» lasupervision dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de iniciada la obra deberi
presentar el Informe de Inicio de Obra, conteniendo los Cronogramas Actualizados
de: Ejecucion de Obra, Adquisicion de materiales ¢ insumos v Valorizado de Avance
de Obm, ademis del Acta de entrega del terreno, Acta de Compaubilidad del
Expediente Técnico y otros datos relevantes de  la obra contenidos en una ficha

técnica.
) /__ = Elsupervisor controlari los trabajos efectuados por el Contratista, velando directa ¥y
A TN - permanentemente por la correcta ejecucion de la obra. :
Y 2 6 » [Is responsabilidad de la Supervisién firmar todaisy cadauna delas hojas del
7 s K15 Cuaderno de Obr a fin de evitar su adulteracién.
S ,‘f et » Elsupervisor anotari y firmari el Cuaderno de Obra mediante Asicntos numerados
p SRSy corrclaivamente, los  hechos relevantes que ocurran  durante el proceso de

cjecucion de la obra. 7

> Elaborar los metrados  post construccion, de  acuerdo a los trabajos realmente
cjecutalos, los que tendrin en cuenta al momento de la recepeion de la obra, previa
solicitud de parte del Ejecutor de Obra  Dichos metrados deberin formar parte del
Acta de Recepeion de Obra.

> Verificar diariamente que los trabajos se cjecuten estrictamente  de acucerdo a los
planos, especificaciones  técnicas con la documentacién que conforman el
expediente técnico, cjerciendo el control y la fiscalizacién de la obra a su cargo.

» Vigilar y hacer que el Contratista haga cumplir con las normas de segundad tnto de

trifico como de personal involucrado en la obra.

Emitr pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre aspectos

de la obra que solicite el Contratista (Adicionales, ampliaciones de plazo, cte.)

=  El supervisor serd obligatoriamente  miembro del Comité de Recepeion de la obra,
firmando como tal en ¢l Acta de Recepcidn.

> [l supervisor, para la Liquidacién del Contrato de Supervision, deberd seguir el
procedimiento siguicnte:

'l

N .“.\-“;/ * LlSupervisor presentari a la Entidad la liquidacion del contrato de
o consultoria de obra dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse
otorgado la conformidad de la ltima prestacién. La Lintidad deberi
im pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar su pronunciamiento
£ 12 dentro de los quince (15) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tended
:z e por aprobada la liquidacion presentada por el Supervisor. Si la Entidad
ey observa la liquidacion presentada por el Supervisor, éste debers pronusrciarse
("\‘\ | ! 3 : b coNSOR v0*LS
R . 7
\ . Ch i - - - e et
$ o\ Av. Chachapoyas Nro. 4110-San Luis Bagua Grande Utcubambf Chencals Reyas
S REPRESENTANTE COMU¥
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notificar su pronunciamientn en el plazo de cince (5) dias de haber recibido

la observacion; de no hacerlo, se tendri por aprobada la liguidaciin con las
observaciones formuladas por la Entidad. n el easo yue ¢l Supervisor no
acoja las observaciones formuladas por la Entidad deberd manifestarlo por
escrito dentro del plazo previsto en el pirrafo anterior.  Ln tal SUpUESLO,
dentro de los  cinco (5) dias  siguientes. cualquicra de las  partes
deberi solicitar ¢l sometimiento de esta controversia a una conciliacidn.

* Cuando el Supervisor no presente su liquidacién en el plazo indicado, la
Enudad debera cfectuarla y notificarla dentro de Jos quince (15) dias
siguientes, a costo del contratista; si éste no se pronuncia dentro de los cinco
(5) dias de notificado, dicha liquidacién quedari consentida. Si el Supervisor
observa la liquidacién practicada por la Entidad, ésta deberi pronunciarse y
notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) dias siguicntes; de no
hacerlo, se tendri por aprobada la liquidacion con las observaciones
formuladas por ¢l Supervisor. En el caso de que Ja Entidad no  acoja las
observaciones  formuladas por ¢l Supervisor, deberi manifestarlo por
esento dentro del plazo previsto en ¢l pérrafo anterior.  En tal supuesto,
dentro de los cinco (5) dias siguicntes, cualquiera de las partes deberi solicitar
el sometimiento de esta controversia a conciliacién.

¥ El supervisor dentro de los alcances del rol contractual, seri legalmente responsable

de los actos provenientes del servicio,

¥ Elaborar un plan de trabajo desde ¢l inicio de obra hasta la liquidacion del contrato,

J ECIMA: CONTROL DE LAS FUNCIONES.

Il control de las funciones y permanencia en obra del Supervisor seri realizado por e Jefe
de la Unidad de obras y/o Jefe de la Unidad de Supervision y Liquidacién, sin perjuicio que
cualquier funcionario de la ENTIDAD en una visita de campo pucda observar ¢ informar a
la Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente y esta tome las medidas
correctivas necesarias.

Lo no previsto en el presente, seri de aplicacion en los Términos de referencia.

CLAUSULA _DECIMA__PRIMERA: DECLARACION JURADA DEL

SUPERVISOR.

| EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las oblbgaciones
denivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con o
Estado en caso de incumplimiento. '

]
DR 16asI20

[ - la conformidad de recepeion de la prestacion se lo sto en of A 176% del
- N Pt P o
% -‘--“l - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estada, Encargindose 2 la Dwrecaicn Sub

Av, Chachapoyas Nro, 4110-San Luls - Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas
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Regional de Infinestructam y Medio ambiente, In reaponsabilidad de la Administeacion del
Contmto pam la evaluacion del expediente téenico definitive del proyeeto,

De existie obwervaciones se consignarin en ¢l acta tespectiva, Indicindose claramente ¢l
sentido de eutas, dindose al contratista un plazo pradencinl para su subsanacion, en funcién
A compleidad del servicio. Dicho plzo no podrd ser menor de dos (2) ni mayor de diez
(1) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, EI SUPERVISOR no cumpliese a cabalidad
con I subsanacion, In Entidad poded resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan,

Fiste procedimiento no serd aplieable cuando el servicio manifiestamente ne cumpla con las
canmcteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso In Entidad no efectuard la recepeion,

1T ™

/e Gr "o\ debiendo eonsidermse como no ejecutada la prestacion, aplicindose las penalidades que
SR 5 correspondan.
\¢ \‘_\2- Q,

2Pun “‘:N_‘ff CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.

>

Sin perjuicio de exigir I indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administeativas y
pecunianias aplicadas al SUPERVISOR, no le eximen de cumplir con las demds obligaciones

/ ™
7}-\, .. pactadas mi de las responsabilidades civiles y penales a que hubicre lugar.
%/ CLAUSULADECIMA CUARTA: PENALIDADES.

Iin concordancia con lo estipulado en ¢l articulo 163° del Reglamento de Ja Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S, N° 344-2018-13F, se aplicarin “ofras
penalidades*

OTRAS PENALIDADES
N° Supuesto de aplicacion de Forma de cilculo Procedimicnto
penalidad

I | Cuando el personal clave permancee
menos  del sesema (60)  dias | (0.5 UIT) por cada Segin informe de la
calendarios o del integro del plazo de | dia de ausencia en el | Autoridad  de  Ia
cjecucion de la prestacion, si este es | plazo previsto GSRU que constata.
menor a los  sesenta  (60)  dias
calendarios, de conformidad con las
disposiciones establecidas ¢l numeral
190.2 del Art. 190° del Reglamento de
la Ley.

2 |Ln caso  culmine la  relacion | (0.5 UIT) por cada
contractual entre ¢l Consultor y el | dia de ausencia del Segin informe de la
personal ofertado y la entidad no haya | personal, Autoridad  de  a
aprobado la sustitucién del personal GSRU que consta
por no cumplir con la experiencia y ta.
calificaciones requeridas.

B . z CONSDRCID §
Yo 1o CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO.

Cualguicra de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el fieed:d

AUDAES

‘“I? { Mﬂfo Re,n-

b gy ) . . ) REPRESENTANTE Comy
- :‘.“ : 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de Ja Ley de Contrataciones del Estado, v el arncwl, agdazey "
4 °
\\%\‘*:\ Av. Chachapoyas Nro, 4110-San Luls - Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas
EAN)
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165° de su Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES,

Cuando se resuelva ¢l contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Fllo no
obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en ¢l caso que éstas correspondan.

Lo seialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demis obligaciones previstas en el presente contrato,

J/:LD:R
P o5
-7 & %) CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA: PERSONAL DEL CONSULTOR.
F /. \ ER :
5 Y &) 271 “EL CONSULTOR?, para Ia Supervision de la obra, utilizari personal calificado y
\Hﬁ: Comy .}_‘: Y especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
i =

razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este
efecto, “EL CONSULTOR?” deberi proponer a “LA GERENCIA” con quince (15)

IR T dias itiles de anticipacion, e} cambio de personal a fin de proceder a la aprobacion
Il correspondiente.
P >
72 . &% 21.2. Cualquier solicitud en ese sentido, serd debidamente justificado y los cambios que
La ! J, il resulten no irroguen gastos adicionales 2 “LA GERENCIA”.
B 27.3. Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunird iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta técnico de “EL
CONSULTOR”,

27.4. “EL CONSULTOR?”, designa como:

N* CARGO NOMBRE CIP N*
01 Jefe de Ing. HERTOR LOZANO SALDANA N°® 54174
Supervision

02 Asistente de Ing. ALFREDO SEGUNDO GARCIA | N° 76690
Supervision CLERNA

27.5. “EL. CONSULTOR?”, dari por terminado los servicios de cualquicra de sus
trabajadores cuya labor o comportamiento no scan satisfactorias para “LA
GERENCIA”,

27.6. “EL CONSULTOR?”, en ¢l caso de personal profesional, propondri a “LA
GERENCIA”, ¢l cambio respectivo a fin de obtener la aprobacion del mismo,
transcurrido los quince (15) dias calendarios y en caso “LA GERENCIA” no de
ninguna respuesta, se considera por aprobado el cambio propuesto.

27.7. Jws costos adicionales que demanda la obtencion de reemplazos necesarios, tales
como: Pasajes, vidticos, gastos de traslado, entre otros; serd de entera responsabilidad
de “EL CONSULTOR?.

: ; 'S
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION, W"
Josi Alex

(' Wlfl Reyes
REPACSENTANTE COMUN
Av. Chachapoyas Nro. 4110-San Luls - Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas Vi, 19482108
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EL SUPERVISOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tatindose de

una persona jurfdica n tmvés de sus socios, Integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el nrtdculo 248-A, ofrecido, negocindo o efectuado, cunlquicr pago o, en general,
cunlquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato,

Asimismo, EL SUPERVISOR se oblign a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad ¢ integridad y de no cometer
nctos ilegales o de corrupeion, direemn o indirectamente o o través de sus socios, accionistas,
participacionciny, integrantes de los drganos de administracion, apoderados, tepresentantes
legales, funcionarios, asesores y personas vineuladas a las que se refiere el articulo 248-A,

Ademis, EL SUPERVISOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, eualquier acto o condueta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas téenicas, organizativas y/o de personal apropiadas par
evitar los referidos actos o pricticas,

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO.

Solo en lo no previsio en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Replamento, en las directivas que emita ¢l OSCL, y demis normativa especial que resulte
aphicable, serin de aplicacion supletorin las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demds normas de derecho privado.

CLAUSULA DEECIMO VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS,

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes,

il arbitraje serd institucional por lo que todas las Disputas o controversias derivadas o
relacionadas de este acto juridico serin resucltos mediante arbitraje, bajo la organizacion y
administracion  del  CENTRO DE  ARBITRAJE LATINOAMERICANO E
INVESTIGACIONES JURIDICAS SAC,, Conforme a su listatuto y reglamento a los
cuales las partes se someten incondicionalmente. Ll Laudo que se emita en el proceso arbitral
seri inapelable y definitivo. Direaddn: n. Sdnches, Carvidn N® 615 edificio Vértice 22 — Oficina
306 Distrite de Jesiis Maria Provinciu de Lima Region Lima en adelante se denominard “CLEAR
LATINOAMIERICAINO™

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA
PUBLICA.

Cualquiera de las partes puede clevar el presente contrato a Escnitura Pablica (ﬁﬂ"‘ﬂlﬂ ct
' v

E—

5T
« AW

e todos los gastos que demande esta formalidad. s

=1 Jﬂl‘ -
& \\ 'S % CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA; CONFIDENCIALIDAD. m;.mm,l,;" :. Keyes
€ '}‘ '— %7 Lainformacion obtenida por “EL CONSULTOR?, en ¢l cumplinucnto de sus obligaciones .

© vy toda clase de documentos que produzea, relacionados con la cjecucion del presente

Ve

."‘_.’4_
ol o
AL
7 4
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contmte, sertn confidenciales, no padiendo ser divalgados por "L CONSULTOR", sin

surorEacion exprosa y por escrito de LA GERENCIA™, Fa eliusuls permanece vigente
Bast por tres (O8) antas, despuds de la resalucidn o éemino del presente contrate,

CLAUSULA_VIGUSIMA_TERCERA! DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA
FJECUCION  CONTRACTUAL.

L partes declarn el siguiente domicitio pam efecto de la notifieaciones que se realicen
durnte I ejecucion del presente contmtor

Domicilio de La Bntidad: Ave Chachapoyas N° 4110 Sector San Luds Distrita de Bagun
Grande, Provincia de Urcubamba, Region Amazonas,

Domicilio del Consultor: Av, Jr. 29 de agosto N® 783, Distrito y Provinela de Bagua,
Region Amaronas. )

La vanacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
ot parte, formalmente y por escrito, con unn anticipacion no menor de quinee (15) dias
ik, calendano,

stando de acuerdo en todas sus cldusulas, las partes lo firman por duplicado en sefal de
conformidad en la ciudad de Bagua grande, el din 27 de agosto del afio 2019,

LA ENTIDAD EL CONSULTOR
%) RN Ry
{'{fj‘““:zi , ”a.ﬁ&‘:.}l:}s:u Lyt ﬁ?ﬂn
.....Il..--.l ............. | J:‘
g i

UR I
CLUN

cousoacugﬁm "
Josd M»ab;zm.
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REPRESENTANTE CoMuN tye
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CONSORCIO SUPERVISOR ALTO AMAZONAS
FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS - RBG INGENIEROS SAC

\\ N ,'€0NSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, EL CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRAN DF UNA PARTE EL
CONSULTOR FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS, CON RUC. N* 10335604097, IDENTIFICADO CON DNI. N°
33560409, CON DOMICILIO EN ELJR. 29 DE AGOSTO N* 783 = BAGUA ~ AMAZONAS ¥ DE LA OTRA PARTE LA
EMPRESA RBG, CON RUC. N* 20570706170, CON DOMICILIO EN LA CALLE ORELLANA N° 431 CENTHO JAEN,
CAJAMARCA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL SR. RICARDO LENIN BECERRA

GUEVARA, CON DNI N* 44424853, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS;
EN LOS TERMINOS CONTENIDOS EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES; sereezesmnzes ===

SECSESEEEsSsSISSIZ==Zs=Ss====

CLAUSULA PRIMERA.- DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL EST ADO,

) 8 LOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONTRATO CONVIENEN FORMALIZAR EL CONTRATO DE CONSORCIO
DENOMINADO CONSORCIO SUPERVISOR ALTO AMAZONAS, LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS

\‘.’ \':,"' U uATURAI. Y JURIDICA DE DERECHO PRIVADO, LAS MISMAS QUE TIENEN POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE AL
"‘t‘ﬁRVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES Y AFINES, EN ESE SENTIDO, POR MUTUO ACUERDO, LOS
"‘beNSDRClADDS HAN DECIDIDO PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA EJECUTAR EL
0SERVICID DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “AMPLIACION
-E DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE EN LA LE N° 16681
ALTO AMAZONAS, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS”, CONVOCADO MEDIANTE

e cdol'

_ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2019-GSRU/CS-

REGIONAL DE UTCUBAMBA, PARA LO CUAL ESTIMAN CONVENIENTE CELEBRAR UN CONSORCIO,
FACULTANDO A SUS GERENTES GENERALES PARA CELEBRAR DICHO CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO.
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CLAUSULA SEGUNDA.- POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN PARTICIPAR EN CONSORCIO
EN EL NEGOCIO DESCRITO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, EN CONSECUENCIA, LOS CONSORCIADOS SE

;E

1., POR LA ENTIDAD CONTRATANTE: GERENCIA SUB |

OBUGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y DIRECTA EN DICHO NEGOCIO, CONFORME A

LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CON EL PROPOSITO DE OBTENER EL BENEFICIO
¥ ECONOMICO COMUN DESCRITO EN LA CLAUSULA DUODECIMA.

W

P

A==

CLAUSULA TERCERA.- EL NEGOCIO HA DESARROLLARSE POR EL CONSORCIO CONSISTE EN EL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUERVISION DE LA OBRA “AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE EN LA ILE N* 16681 ALTO AMAZONAS, DISTRITO
DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS” CONVOCADO MEDIANTE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N*
002-2019-GSRU/CS-1, POR LA ENTIDAD CONTRATANTE: GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA.

FE SRR LEEESSCPERERETETESS

CARACTERES Y DURACION DEL CONTRATOQ; == ssssssssssssss —

TETFSEEITTIZERESSTTen

CLAUSULA CUARTA; LA DURACION DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SERA EL TIEMPO QUE DURE
EL SERVICIO DE LA CONSULTORIA DE OBRA Y LIQUIDACION DEL SERVICIO PRESTADO, REFERIDA EN LA
CLAUSULA TERCERA, INICIARA SUS ACTIVIDADES EN EL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE

CONTRATOD. ssssrsarreerserss s o s aese s SO A S A0S G EE RSN DAL SRESE S RIS Es SOARNES B SE
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\ M F "EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO EL SR. HARLY ABNER CIEZA NURENA, QUEDA FACULTADO A
REPRESNTAR AL “CONSORCIO SUPERVISOR ALTO AMAZONAS" Y REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES: =
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CORTRATO PE CORSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR ALTO AMAZONAS
FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS ~ RDG INGENIEROS SAC

CLAUSULA QUINTA; EN ARMONIA CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 445 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, LOS CONSORCIADOS DEJAN CONSTANCIA DE QUE EL PRESENTE CONTRATO NO GENERA LA
CREACION DE UNA PERSONA JURIDICA Y TAMPOCO TIENE RAZON SOCIAL NI DENOMINACION ALGUNA, EN
CONSECUENCIA, LAS PARTES MANTENDRAN SU PROPIA AUTONOMIA, REALIZANDO CADA UNA DE ELLAS
LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO QUE SE COMPROMETAN A REALIZAR EN ESTE DOCUMENTO Y LAS QUE LE
SEAN ENCARGADAS POR POSTERIOR ACUERDO DE LOS CONTRATANTES. s====s===s==zzo==

= ====-=

R

DOMICILIO LEGAL: ======ss======

CLAUSULA SEXTA: POR LA PRESENTE QUEDA ESTABLECIDO QUE EL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO, SE
SENALA EN JR. 29 DE AGOSTO N° 783 DE LA CIUDAD DE BAGUA, TELEFONO N* 941852220. CORRESPONDE
AL MIEMBRO DE UNO DE LOS CONSORCIADOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONSORCIO QUE
SE LE ENCARGUEN Y AQUELLAS QUE SE HAN COMPROMETIDO AL HACERLO DEBEN COORDINAR CON
MIEMBROS DEL CONSORCIO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO Y EL MECANISMO QUE ENTRE
_ESTABLECERAN.

s
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IPE 1. C1f
K

USULA SETIMA.- NO OBSTANTE LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA, A EFECTOS DEL DESARROLLO:
RMAL DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO, Y SOLAMENTE PARA EFECTOS INTERNOS mmuf

2 0S CONSORCIADOS, ‘ESTAS ACUERDAN QUE UNO DE LOS CONSORCIADOS ASUMIRA EL CARGO DE:

GERENTE DEL NEGOCIO, ASUMIENDO LAS FUNCIONES DE CONVOCATORIA Y DIRECCION DE LAS .!UNTAS:
DESCRITAS EN LA CLAUSULA SIGUIENTE EXCEPCIONALMENTE PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA
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FECHA DE CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO HASTA LA CULMINACION MATERIA DEL PRESENTE
CONSORCIO, ASUMIRA EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL COMUN DEL CONSORCIO EL SR. HARL\1

PRESENTE CONTRATO, ASI COMO EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN
DEL CONTRATO A SUBSCRIBIRSE CON LA GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA. =

1

1.- A FIRMAR EL CONTRATO, ADENDAS, AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DE OBRA, DEDUCCIONES ¥
LIOQUIDACION FINAL QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA CON LA
GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA =====s==z====sssssssssssssssssssssssass -

2.- ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y PROCESAL EN CUALQUIER PROCESO JUDICIAL SEA ESTE CVIL,
CONSTITUCIONAL, LABORAL, TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OTROS EN
LOS QUE £L CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR, ACTUANDO COMO DEMANDANTE O COMO DEMANDADO,
COMO TERCERO LEGITIMADO, PUDIENDO APERSONARSE A CUALQUIER PROCESO TENIENDO LAS
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75" Y 77* DEL

CODIGO PROCESAL CIVIL. sexsssssssss s on s o s s sNS E S S E T T TS C TR ARS A= R SR a e a ==

masoagx%.u .
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REPRESENTANTE (OMus
0Nl 168922800
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ABNER CIEZA NURENA, IDENTIFICADO CON DNI N° 43753932, TENDRA A CARGO LA GFSTION.i
ADMINISTRACION Y LA REAUZACION DE TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DEL
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CORIRATO DE CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR ALTO AMAZONAS
FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS « RBG INGENIEROS SAC

3 ASUMIR LA REPRESENTACION EN PROCESOS ARDITRALLS EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA Df
INTERVINIR COMO  DEMANDANTE © DEMANDADO, CONFIRIENDOLE AL EFECTO LAS FACULTADES
GENERALES DE REPRESENTACION ¥ LAS [SPECIALES DE PLANTEAR LA DEMANDA, CONTESTAR DEMANDAS,
DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCIIAR, RECUSAR ARNITROS, SOLICITAR CUALQUILR TIPO DE MEDIDAS

CAUTELARES, MANTEAR APELACIONES Y PROCESOS DU REVISION ¥ OTROS RECURSOS IMPUGNATIVOS
PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA CONTRACTUAL. T T T T T T —

- ASUNIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO LABORAL CON LAS MAS
AMPUAS  FACULTADES DI REPRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES DE  TRABAIO TANTO
ADMINISTRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN L TEXTO ORDENADO DEL
DECRETO LEGISLATIVO N* 728, LEY 26636 Y DEMAS DISPOSICIONES LABORALES QUE LOS SUSTITUYA. seses

S5- ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO LEGAL, ¥ ANTE
;§ CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  ANTE CUALQUIER  MINISTERIO, ENTIDAD,
e\ | RGANISMO, POUCIA NACIONAL, SUNAT, TRIBUTARIA, INSTITUCION DEL ESTADO O PRIVADA, EN TODAS
\3--""7!.55

L3S DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES DETALLADAS EN LOS PUNTOS ANTERIORES
\.S SQUE LE SEAN DE APUCACION, wses
i

ais
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CLAUSULA OCTAVA.- CADA CONSORCIADO, A EFECTOS DE REALIZAR EL TRAMO DEL NEGOCIO QUE SE LF
ENCOMIENDA CONFORME A LA CLAUSULA DECIMO TERCERA, SE OBLIGA A HACER USO DE SU
.+ INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SU PERSONAL Y DEMAS ELEMENTOS DE PRODUCCION ASIMISMO, EL

: PORCENTAIE DE PARTICIPACION SEGUN LA PROMESA DEL CONSORCIO ES EL SIGUIENTE = sssss ssasmmsmes

ONVIS3

CONSORCIADOS PORCENTAJE |
17 1 FEUPE ISAAC CIEZA CASCOS 70%
'y 2 | RBGINGENIEROSSAC

- e 30% 1

vy

‘SE INDICA QUE £L CONSORCIADO FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS  ES RESPONSABLE DE LA LLABORACION DE LA

OFERTA TECNICA Y ECONOMICA, EL APORTE DE LOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EQUIPOS COMO LA
VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.

CLAUSULA NOVENA.- QUEDA [STABLECIDO QUE LOS APORTES DINERARIOS DE 10S CONSORCIADOS
REFERIDOS [N LA CLAUSULA PRECEDENTE, SERAN ENTREGADOS CONFORME A LOS RLQUERIMIENTOS DLL

NEGOOO ¥ EN LAS OPORTUNIDADES QUE LAS PARTES ACUERDEN PE“'ﬁDICAM'N".. CONFORME A 1O
PROVISTO TN LAS CLAUSULAS NOVENA Y DECIMA =55 m e m s me s s s e 08 00 6 5 005 5 som e e nzm

CLAUSULA DECIMA.- A EFECTOS DE LA TOMA DE DECISIONES EN EL SENO DEL NEGOCIO, £L GERENTE, DL
OHOO A SOLICITUD DE UNA DE LAS PARTES, DEBERA CONVOCAR A JUNTA, DEBIENDO NOTIFICAR A CADA
URO DE LOS CONSORCIADOS POR [SCRITO EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS, CON UNA ANTICIPACION NO
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CONTRATO DE CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR ALTO AMAZONAS
FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS ~ RBG INGENIEROS SAC

MENOR A 3 DIAS, DE LA REALIZACION DE ESTA, EN DICHA COMUNICACION DEBERA INDICARSE EL LUGAR,
FECHA Y HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA. s=======

CLAUSULA UNDECIMA.- LAS JUNTAS DEL NEGOCIO, CONVOCADAS CONFORME A LA CLAUSULA ANTERIOR

CONSTITUIRAN EL MAXIMO ORGANO DE DECISION DEL CONTRATO EN LAS JUNTAS, CADA CONSORCIADO
TENDRA DERECHO A VOZ Y A VOTO, CORRESPONDIENDOLE A CADA CONSORCIADO UN VOTO, LAS
DECISIONES SE ADOPTARAN POR MAYORIA SIMPLE DE VOTOS EN ESTAS JUNTAS DE DISCUTIRAN Y
DECIDIRAN LAS ACCIONES A SEGUIR EN CONJUNTO POR LAS PARTES, LA CONTRATACION DE PERSONAL, EL
USO Y DESTINO DE LAS CONTRIBUCIONES DINERADAS DE LAS PARTES Y TODAS AQUELLAS CUESTIONES QUE

SEAN DE INTERES DE LOS CONSORCIADOS, DICHOS ACUERDOS DEBERAN DOCUMENTARSE MEDIANTE
ACTAS QUE EN DUPLICADO SERAN ENTREGADAS A CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS.

'

REGIMEN DE UTILIDADES Y PERDIDAS: ======

NIERGS 5.A.C.

0 INGE

_ VIRTUD DE ACUERDO PRECIO DE LAS PARTES REALIZADO EN JUNTA.

— fem

S a9

.\ S TLAUSULA DUODECIMA: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE TANTO EN LAS UTILIDADES COMO EN LAS | =3 =5

135 SEROIDAS QUE ARROJE EL NEGOCIO, LA PARTICIPACION DE LOS CONTRATANTES SERA EN PARTES IGUALES | &3 23 |
%‘ STRE TODOS LOS CONSORCIADOS QUE RESULTEN DEL EJERCICIO ANUAL DEL NEGOCIO CONFORME A LOS | = =
ggg,«oos FINANCIEROS QUE SE PREPAREN, = ':é i
=X

B! CLAUSULA DECIMO TERCERA: EN LO QUE RESPECTA A LAS ‘PERDIDAS DEL NEGOCIO CONFORME A 1O | cm &

PREVISTO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, CADA CONSORCIADO ASUMIRA EN MISMA PROPORCION DE LAS - =

PERDIDAS QUE SE GENEREN EN EL EJERCICIO DEL NEGOCIO. S—— s

. =

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ASIMISMO, LOS CONSORCIADOS DECLARAN EXPRESAMENTE QUE EN EL | = =

' DESARROLLO DEL NEGOCIO CORRESPONDERA A CADA UNA DE ELLAS VINCULARSE ECONOMICAMENTE CON | — =

iz TERCEROS PARA LO CUAL DEBERAN ACTUAR EN NOMBRE PROPIO AL CELEBRAR CONTRATOS AL ASUMIR ?—;—_‘ﬁ

OBLIGACIONES O AL ADQUIRIR CREDITOS EN ESE SENTIDO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS | bt
HE

OBLIGACIONES, CREDITOS O CONTRATOS QUE ANTE TERCEROS, ASUMAN O CELEBREN CADA UNO DE LOS
CONSORCIADOS EN FORMA INDIVIDUAL DEBERAN CENIRSE A LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ENCOMIENDA
CONFORME AL SEGUNDO PARRAFO DE LA CLAUSULA DECIMO TERCERA O QUE HAYAN ASUMIDO EN

;QLAUSULA DECIMO QUINTA: CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, LAS PARTES
RESPONDERAN EN FORMA PARTICULAR FRENTE A LOS TERCEROS CON QUIENES HUBIESE ASUMIDO
OBLIGACIONES EN CONSECUENCIA, NO EXISTIRA ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA FRENTE A TERCEROS NO OBSTANTE ESTO, PREVIO ACUERDO DE JUNTA, SERA POSIBLE CELEBRAR

CONTRATOS EN LOS CUALES SE SENALE EXPRESAMENTE QUE TODOS LOS CONSORCIADOS RESPONDERAN
SOUDARIAMENTE ANTE TERCEROS. ===

e ——

CLAUSULA DECIMO SEXTA: QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE LOS BIENES APORTADOS POR LAS

PARTES PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO, SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTE, ASIMISMO, EN

CASO DE QUE SE ADQUIERAN BIENES CONJUNTAMENTE EN EL DESARROLLO DEL NEGOCIO, LOS MISMOS SE
SUJETARAN EL REGIMEN DE COPROPIEDAD. =
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L} \ iy Wl SOCEDADES ¥ LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 022-98-SUNAT sesssessssssss
DR 3t
'“5 ié?ﬁmmmmmmmummm= Eaeasmensemzas
{0 ke LAS ORDENES DE PAGO DERIVADO DE LAS VALORIZACIONES SE HARA A NOMBRE DE FEUPE ISAAC CIEZA
35 e e e e L e
w

- i 3.- LA DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMENTO SERAN GIRADAS A NOMBRE DE
ot

\
\

‘4 GENERALES Y CUALQUIER OTRO PAGO St RA A NOMBRE DE FELIPE ISAAC CIEZA CACOS.
‘}

CONTRATQ.DE CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR ALTO AMAZONAS
FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS « DG INGENIEROS SAC

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA! LOS CONSORCIADOS TENDRAN LA FACULTAD DE FISCALIZACION ¥ CONTROL
DE 108 ACTOS DEL NEGOCIO, POR LO QUE CADA UNO DE [LLOS PODRA REVISAR LOS ESTADOS

PINANCH ROS, CUENTAS, LIBROS CONTARLES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE PERMITAN CONOCER FL ESTADO
REAL DEL DESENVOLVIMIENTO lCUNOMlCO 0 R e T O T L Lt Ll L L re—————————

CLAUSULA DECIMO OCTAVA.: LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE PARA PODER ATRIBUIR A OTRAS

EMPRESAS O PERSONAS ALGUNA PARTICIPACION EN L PRESENTE CONTRATO SE REQUERIRA FL ACUERDO
UNANIME EN JUNTA CONFORME A LO PREVISTO EN LAS CLAUSULAS NOVENA Y DECIMA. sesmssssassenns

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION: sessssnnssnsnnnssnnnnsnnns

EEEmse eEENw sZERS

CLAUSULA DECIMO_NOVENA.- LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE PARA EFECTOS TRIBUTARIOS, EL
PRESINTE CONTRATO (A CONTABILIDAD SERA ASUMIDA POR EL CONSORCIADO FELIPE ISAAC CIEZA

w CASCOS. EN CONSLCUENCIA QUEDARA ESTA PERSONA NOMBRADA COMO OPERADOR TRIBUTARIO DEL
§ rm DEBIENDO REALIZAR LAS OPERACIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL
S |

. 2.+ LAS ORDENES DI PAGO POR CONCEPTO DU SALDO DE LIQUIDACION SERAN GIRADAS A NOMBRE DE

" FELWPE ISAAC CIEZA CASCOSreansrsrs s s e s R N A R R RN R R AT NS S S AR SIS RCITTESD

FEUPE ISAAC CIEZA CASCOS. sassssassssassusanzansasanse ™

_, 4. LAS ORDINLS DE PAGO POR ADICIONALES, DEDUCTIVOS, REAJUSTES, INTERESES, MAYORES GASTOS

mEa

CLAUSULA VIGESIMA.- LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE LOS GASTOS QUE DEMANDEN LO

A PREVISTO EN LA CLAUSULA ANTERIOR Y OTROS QUE SE EFECTUEN COMO CONSORCIO, SERAN ASUMIDOS
S N AMBAS PARTES PROPORCIONALFS POR ELLAS. sesssssss sasass s e uss i A A s s 458583 S ICRRTITIESE

CLAUSULA mvmw‘ml AR EEEEENESCENNSIRARARERARBESDD

EIWIITTT

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERQ.- EL INCUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN LA CLAUSULA DECIMO
TIRCIRA, CONSIITUIRA, CON RESPECTO A LA PARTL INCUMPLIENTE, CAUSAL DU RESOLUCION DEL
PRESENTE CONTRATO, Al AMPARO DEL ARTICULO 1430 DEL CODIGO CIvIL EN CONSECUENCIA, LA
RESOLUOON 58 PRODUCIRA Df PLENO DERECHO CUANDQO LAS PARTES PERIUDICADAS COMUNIQUEN. POR
CARTA NOTARIAL, A LA OTRA QUI QUIERE VALERSE DE ESTA CLAUSWMA [N TODO CASO, LAS PARTES
PLIVUDICADAS PODRAN PROSEGUIR CON TL NEGOCIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATD. = snessmas s

sl and e ::;n*
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CORTRATO DE CONSORCIO

CONSORCIO SUPERVISOR ALTO AMAZONAS
FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS ~ RBG INGENIEROS SAC

APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY: =====c=czzssssssssssssssossssnsansnsss s s snosssnsnsgas g e

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.-. LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL
ES DEL CONSORCIADO FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS, EXCLUYENDO DE TODA LA RESPONSABILIDAD PENAL Y
CVIL A RBG INGENIEROS SAC. Seemsrmaemras — 1

COMPETENCIA ARB!!ML: = = Bt b L P ===

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA - LAS CONTROVERSIAS QUE PUDIERAN SUSCITARSE EN TORNO AL PRESENTE
CONTRATO, PODRAN SER SOMETIDAS A ARBITRAJE, MEDIANTE UN TRIBUNAL ARBITRAL INTEGRADO POR
EXPERTOS EN LA MATERIA, DESIGNADOS POR CADA CONSORCIADO, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEBERA
SER DESIGNADO POR LOS DOS ARBITROS. === ========= S==mEsssIsssssssasssssoss

EN SENAL DE CONFORMIDAD LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO DE ACUERDO A LA LEY DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, PROCEDEN A LA LEGALIZACION DE FIRMAS DE LOS
REPRESENTANTES, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019,

e ——

NG
2
4 _..-é;! — =
/x/V i Whm .mﬁ:t‘"“

35;5“"03 RBG INGENIEROS SAC
"'Qﬁﬁ az RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA
cin r
CONSORCIADO N° 01 DNI. N° 44424853
J REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIADO N° 02
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CENTIFICACION DE FINMAS
FLIMER BUSTAMAN T DAZA NOTAIIO IS IES DF JAEH

CALLE MARISCAL LIRETA N9 1120 = JAEN, TELF, 076411572
..‘..‘.‘........‘.............'...'l.‘...‘."'....'O'.."."....""..l.."'.."...
CRERTIFTCOQUE LA FIRMA Y HIELLA DIGITAL QUE ANTECEDE BN EL DOCUMENTO CORRESPONDE A DON
MICARDO LENIN BECERRA GUEVARA, IDENTIFICADO CON DT No AAAZANET, QUIEN MANIFIESTA SER
HEPRESENTANTE LEGAL DE LA EMIHESA *RBE INGENIEROS 8.0 C" CON RUC 19 208707061 70) DOV FE, s we
FL NOTARIO NGO ASUME AESPONSABILIDAD SOBIE EL CONTENIDG DE E4TE DOCUMENTE, DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO N 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N9 1049, EL DOCUMENTO NO S8 REDACTO EN LA NOTARIA, = ===
IAEN, 19 OF AGOSTO DEL EL R R e o T T L L L LT Ll T Ty pmpmmpmp———
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RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N*30 -2021-
G.RAMAZONAS/GSRU/G.

Ragns Cnand, 15 de fidwyen ded aiie 1.

NISTO:
Fl Informe N® 01322021-GOB-REG-AMAZONAS/GSRU/OSRIMA, dc fecha 11 de
fcbeero del sio 2021, cmitido por o Dirceror Sub Regional de Infracstructurs v Modio Ambecnse, o
7 masme que Conclaye \probar con \cto Resodutvo ks 1 aguadecsin de Contrate de Consultoria de b
T Obe: "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y
 CAPACITACION DOCENTE EN LA LE. N® }6651 ALTO AMAZONAS, DISTRITO DE
- - CAMRURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS™. -

CONSIDERANDO:

A Que. ol Anticulo 9 de b Consttuckin  Polinea  del Fseado, modificado por Joy N°

. q‘:f;w:sz'm Ler de Reforma Constitucional, del Capinado XTIV, dd Thalo IV, subre Descentralizscsin,
\ “concordante con o \rticalo 31 *dela Ley N 27785 - Ley de Bases de b Descontraliaada, o

’( Assicslo 2° de b Loy N* 27867 - Loy Orginica de Gobiemos  Regionales y ol Articulo Unico de

In Ley N™ 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politics,

coonomaca ¥ administranva en los  asuntos de s competenen;

. Qur, en concordancia con lo establecido por el Articulo 105° dd Reghmento de Organsezcin

* y Fumcones del Gobierno Regional Amazonas (ROF), Aprobado por ORDENANZA REGIONAL
/N®419-2018-GOB.REG.AMAZONAS/CR, de focha 06 de julio dd 2018, scxials que Las Genencs
| Sud Regomehs so constituyen como 6gganes  desconcentrades  temtomalmente dd - Gobicrno
. Reguomsl, responsables de formular, cjocutar v supenvisar fos proyecios de mversion en ses respoctives
| ambmos pnsdicoomlkes, on concordanca con los Planes v Programas Sub Regronades v Regsonalesy

; Que, de scuerdo a3l Ancxo de Definiciones ded Reglamento de b Ley N® X225, Ley de
Y Comtratacnmes & Fstado, aprobsdo modante Deerct Supremo N© 342018 LF, dofine la
= - Liguidaciin de contrata: wink ivens orfoads, bip ke cadoeecs senmating | satratmeks gpduble of
watrate, gor brwe cwwy Fusbded deterverass of caste Mata i vatrate v > seide anewene

\_f,__ﬁ Que, 3l respeeso, o Are. 29° dd Reghmento de Contrataciones ded Estado desarrolis o
_,‘J m&w&imluluhmhswma

e Q9.1 1/ niratist prescata bs Byuedaia debsdamcate swieniade wu b dnmmrstaze 7 osiawe
detallades, demive de wn pleve de sewnis (60} dies @ of cpumndenic & e deowve {1 10} dn piase wornie &
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Que, mediante Informe N° 0132-2021-GOB-REG-AMAZONAS/GSRU/OSRIMA, de
: fecha 11 de febrero del ado 2021, el Direetor Sub Regional de Infracstructura y Medio Ambiente de
/ e GSRU,  en atencidn  al andlisis  cfectuado  al Informe  N® O 33.2021-

o de  Obra: “AMPLIACION DI LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA,

-//C)‘ TG RAMAZONAS/GSRU/OSRIMA/USLL, respecto a la Liguidacién de Contrato de Consultoria

CEQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE EN LA LE. N° 16681 ALTO
AMAZONAS, DISTRITO DIZ CAJARURO —~ UTCUBAMBA - AMAZONAS”, Concluye y
Recomiends que se debe de aprobar mediante Acto Resolutivo, por un monto vigente de S/,
117,542.2) (Ciento Diecisicte Mil Quinientos Cnarenta y Dos con 21/ 100 soles) y previa solicirud del
interesado, se debe antonizar al drea correspondiente para que realice la devoluciin del fimdeo de
Garantia, cuyo monto asciende « de 8/, 12,184.09 (Dos Mif Ciento Ochenta y Cuatro com 09/ 100), wna vea

vaulud.dmdk_mluuvu correspondiente;
L— Iy e
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Quw, con la Visackdn de la Oticing Sub Regional de Administracidn, Plancamiento y Presupuesto,
Daeveiin Sub Regtonal de Infiestiocium v Medio Ambiente, Oficin do Asesenla Lagal y e
conformnbad con las tealades y atrbueiones eonferidas porIn Resolueldn Fjecotiva Reglonal N*
Re2MKGONREGAMAZONAS/GR, del 01 de enero del 2019,

S RESURLVIE:

ARTICULO PRIMERO, « APRODBAR 1y LIQUIDACION DEL CONTRATO DI,
CONSULTORIA N 007:2000-GRAMAZONAS/GSRU/G, de In olsrat “AMPLIACION D¢
LA INFRAUSTRUCTURA EDUCA TIVA, BQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
DOCENTE EN LA LI, N*® 16681 ALTO AMAZONAS, DISTRITO DIi CAJARURO ~
UTCUBAMBA « AMAZONAS", POE un oo vigente que asclende a 8/, 117,542.21 (Clentu
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ARTICULO SEGUNDO. = AUTORIZAR o ls Oficina $uls Regional de Administracion
conmus droas Orgindeas, adopiar ks acelones conrespondientes para la Devolucion dd Monto retenideo
comu Fondo de Garntia por el monto de 8/, 12,080.09 (1ace Mil Cienta Ochentu y Cratra can 09/ 10
de I o "AMPLIACION DI LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATI VA,
HQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTI, EN LA LI N° 16681 ALTO
AMAZONAS, DISTRITO DI CAJARURO = UTCUBAMBA - AMAZONAS",

o & 00N\
L {8 ARTICULO _TERCERQ., =~ Naificar sl CONSORCIO SUPERVISOR ALTO
' K ¢ AMAZONAS y a las dreas involueradas la presente resolucion.
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Oficina Sub Reglonal de Infraeshuclura y Medio Ambiente

~ DATOSDELAOBRA |~ ~— i AMPLIACION DE (A INFRALSTRUCTURA EDUCATIVA. |
EQUIPAMIENTO Y CAPACITAGION DOCENTE ENLA 1E N° 16881
Denaminasién de la cbra ALTO AMAZONAS, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMAA -
= AMAZONAS
Ubicacin de la cive LOCALIDAD ALTO AMAZONAS ~ DISTRITO DE CAJARURO
Monio Total del presupuesto 5 27228113
s . RESOLUCIUCN DE GERENCIA SUB REGIONAL N* 058-2019-
cn g e G R AMAZONAS/GSRUIG, (§1 2,483 472 00)
i RESOLUCIUON DE GERENCIA SUR REGIONAL N* 241-2019-
o kit Akl G RANMAZONASIGSRUIG, (§/ 220,405 73)
"APLIGAGION DE 5 = = iaes
PENALIDADES Monto de las penahdadas por mora 000
Monio de okas penaidades §/ 430000 -

S SRR socnociil TRl e e,
DATOS DE LA [ e e |
SHTRAD. | nintaidatsntond GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMAA
RUC de I Entidad 20487911657

" | Nombwes y apelidos del funconana ING. JHONATAN ORIHUELA MOLINA

que emile la constancia

Cargo que ocupa en la Enbdad
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LONTRATO D CLAVISION _DE OBRA N® 001-2018-MDSR/#

Conste por le presente documento, la contratacion de servicios de Consultoria de obras para fa
Supervision de la obra "AMPLACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ¥
PRIMARIO DE LA LE.LP. N* 16182 LAS CHONTAS, DISTRITO DE SANTA ROSA ~ JAEN-
CAJAMARCA®, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N* 20215744907, con domicilio legal en la calle Jesis Calabor
1 N* 241 del Distrito de Santa Rosa, representada por su Alcalde Ing WILMER JHONY IZQUIERDO
'/}, OUVOS identificado con DNI N® 16729028, y de otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR C&C,
#x' X / en adelante se le dominara EL CONTRATIST, A, con domicilio legal en el Jr. 29 de agosto N*783
ciudad de Bagua - Amazonas , debidamente representado POr su representante comdn Ing.
FEUIPE ISAAC CIEZA CASCOS, identificado con DNI N* 33560409, consorcio que estd conformado
: %\ por las siguientes Consultores: FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS, Acreditada como MICRO EMPRESA
2 7.57 ; ‘; en el Registro Nacional de la Micro v Pequefia Empresa (REMYPE), con nimero de registro —
<%/ Solicitud de inscripcion REMYPE N° 0000064448-2009, con domicifio legal en el Jirdén la verdad
Nro 513- Distrito de Bagua-Provincia de” Bagua-Amazonas, con una participacién del 20%,
SEGUNDO JUAN CORONEL PEREZ, Acreditada como MICRO EMPRESA en el Registro Nacional de
Ia Micro y Pequeiia Empresa (REMYPE), con nimero de registro - Solicitud de inscripcién
REMYPE N* D000542768-2011, con domicilio legal en Ia Cal. Los Gladiolos Urb. Los Parques 229
(Espzldas del canal 04 — América TV) - Distrito de Chiclayo-Provincia Chiclayo-Lambayeque, con

una participacion del 20%, de acuerdo al contrato de consorcio suscrito ante el notario Puablico
de Jaen — Cajamarca, en los términos y condiciones siguientes.

\
-

LA PRIMERA: CED

Con fecha 24 de octubre del 2018, el comité de seleccién adjudico la Buena Pro del Proceso de
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2018-MDSR/CS, para la contratacién de consultoria de
obra para la supervisién de la obra “AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL
INICIALY PRIMARIO DE LA L.E.I.P. N® 16182 LAS CHONTAS, DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN-
H § CAJAMARCA”, al CONSORCIO SUPERVISOR C&C, cuyos detalles e importe constan en los
:E 3:3 documentos integrantes del presente contrato.

ULA SE : OBIET

El presente contrato tiene por objeto servicio de consultoria de obras para la Supervision de la
. obra denominada “AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y
&‘;_;.'i PRIMARIO DE LA LELP. N° 16182 LAS CHONTAS, DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN-

% CAJAMARCA". CONSORCID ldwg
i —— g -
: ; Josd AtTxander Chancafe Reyay

Mm&w REPRESENTANTE COMUN

El monto total del presente contrato asclende a $/124,743.32 (Ciento veinticuatro i1 H10 I
setecientos cuarenta y tres con 32/100 soles), incluye todos los impuestos de ley.

10 SUprnvisun
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'e monto comprende la Ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, costos laborales, conforme la legislacién vigente, asi como cualguier
Ot Concepto. que pueda tener  incidencia sobre 1a ejecucién de la prestacich materia def
presents contrato,

ummm:ubnpamhmnmprestacidnaELCONTRAﬂSTAmsds.I:mdeb

recepcion formal y completa de la documentacidn correspondiente, segin lo establecido en ef
articulo 149 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del estado.

Para tal efecto el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debers hacerlo en un
plazo que no excederd de los veinte (20) dias de producida la recepcion

LA ENTIDAD debe efectuar el pago de acuerdo 3 las valoﬁzaciona._mensuals de acuerdo 21
== avance fisico de obra, dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de
»/los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en la contrato para ello.

En caso de retraso del Pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho a pago de intereses legales efectivos, de conformidad
con lo establecido el articulo 39 de Ia Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 149 de su
reglamento, los que se computan desde |a oportunidad en que el pago debié efectuarsa.

] : PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTA

El plazo de ejecucién del presente contrato es de doscientos diez (210) dias calendario, el mismo
que se computa desde el INICIO DE LA OBRA

SEXTA: P INTEGRA DEL CONTRATO

El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezca obligaciones para las

;
3

EL CONTRATISTA, al amparo de lo dispuesto en el articulo 126 del reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado, si el postor ganador de la Buena Pro solicita la retencién del Diez por
dento (10%) del monto de contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato,
3 debe consignarse lo siguiente:

De fiel cumplimiento del contrato $/12,474.33 (Doce mil Cuatrocientos Setenta ¥ Cuatro con
33/100 soles), a través de la retencién que debe efectuar LA ENTIDAD durante la primera mitad

del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la
finalizacién del mismo, CONSORDIDAAN ANDots

o — -
I

xandsr l..rlfoﬁlqd'
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LLAUSULA OCTAVA; CONFORMIDAD DE LA PRESTACION [ ER e

. La conformidad de Ia prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
reglamento de la ley de contrataciones del estado. La conformidad serd otorgada por el Sub
erente de infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Santa

- De existir observaciones LA ENTIDAD debe comunicar las mismas al contratista, indicando
\ claramente el sentido de estas, otorgéndole un plazo para subsanar no menor de cinco (05) ni
£ mayor de veinte (20) Dias, dependiendo de la complejidad, Si pese al plazo EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio
de aplicar las penalidades que correspondan, desdeel vencimiento de plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultorfa manifiestamente no cumplan
: con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga |la

/ conformidad segln corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
/' aplicandose las penalidades respectivas.

SULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATIST

jEL CONTRATISTA declara bajo jurarhento que se cém'promete‘ 7a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabllltado para contratar con el
Estado en caso de incumpllmuento

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultas, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
ley de contrataciones del Estado y 146 de su reglamento.

El plaze maximo de responsabilidad del contratista es de tres (03) afios contados a partir de la
Conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

ULA UNDECIMA: P ADES

e -

Si, EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las presentes objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalldad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula

0.10 x Monto
Penalidad Diaria=

F x Plazo en dias

F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dfas o:
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

ENTAMTE COMUN
001 18303189
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presentacidn parcial que fuera materia de retraso,

anto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato vigente o item que
debid ejecutarse o en caso que estos involucran obligaciones de ejecucién periddica, a la

Se considera justificado el retraso, cuando el CONTRATISTA acredite, de forma objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurridle no resulta Imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme ef articulo
133 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

Otras penalidades
L Supuestes de aplicacién de penatidad Forma de cilculo Proce imiento
En cas euleine la relacin corenctod entre of conlrsista y of pers : Segin rime ot Seb
' 7 ' Entitad o haya sprckech la sustiucién dol persoral por ol 2 % O Por cadh dia e Fastnctas de
u-mrmw%aqm i ""._"'. > Ao Uhars y
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Estes penalidades to deducen de 108 pagos & cuenta o del pago final, segun corresponda o sl
fuera necesarto, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzat cada una un monto maximo equivalente al
ez por clento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ftem que debié

c,ig;'- w b Cuando se llegue a cubrir o monto maximo de la penalidad por mora o el monte maximo para
e otras penalidades, de ser ¢l caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATQ

uak de tas partes puede resalver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso
32.3 de articulos 32, y articulo 36 de la ley de contrataciones del estado y el articulo 135 de su
reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo
136 del reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se resuelve el contrato por causas imputable a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente, Ello no obsta
1a aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demds
obligaciones previstas en el presente contrato.

EL CONTRATISTA, declara y garantiza no haber directa o indirectamente, o traténdose de una
persona jurfdica a través de sus soclos, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representante legales funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se

refiere el articulo 248 - A ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo itegal en relacion al contrato.

Asimismo ELCONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
_contrato con honestidad, probidad, veracidad e Integridad y de no cometer actos llegales o de
% corrupcion, directa o indirectamente a través de sus socios, accionistas, participaciancitas,
i integrantes de los Organos de administracidn, apoderados, representayes on c‘ 1:;,“
i funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere articulo 248 - ;r%‘?)“
: José Tevander Chgncafe Aens.”

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a los autoridades connthvhdq-':ﬁf'm
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la L LSRR

0 SLPTRVIS0ON
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Tmnimiie) y sdeptar mmdides Wenicas organizativas y/o de personal spiaplades pars svite/
Ii% tmmml aeton o prdeticas,

's CAAUSULA DECIMA QUINTALMARED LEGAL DELCONTRATO

Solo on 1o o prevists en sste contrate, on la Loy de Contrataciones del Estady y s wm
o lan direetivas que amite of OSCE y damis normativas sspecial gue resuite splicable, serd de

Las dondrataciones que surjan ente las pares durania I sjecucion del contrato se rasuelven
mediante conclliscion o arbitraje, segan o scusrdo de las partes,

' 14 Cunlgulers de lns partes tene deracho a Inlciar o arbitraje a fin de rasolver dicha controversiss

/ Reglamanto de Ia ley da contrataciones del Estado, en su defecto, en ) inclso 45,2 del artieulo
A% da la Ley de Contrataciones del Estado,

W% Facultativaments, cualquliera de las partes tena el derecha a solicitar una conelliacién dentro
dol plaze de caducidad corraspondients, segin lo sefialado en el articulo 183 del Reglamanto
da In lay de Contrataclones del [stado, sin perjuicio de recurrr ol arbitraje Gnicaments of
consullor, en caso no s llegue a un acuerdo entre smbas partes o se lleguen & un scusrdo
parcinl, Las controversing sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje enlo
que respecta al consultor quedando facultada s entidad a recurrir ol brgano jurisdicclonal de la
Provinela de Jaén, esta 65, al jumdo Civily Saln Mixta de Apelacionss de Jaén,  fin de solucionar

Ins contraversiag,

1 Isuda arbitral emitido es Inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
da su notificacén, segin lo previsio en el inclso 45,9 del articulo A5 de 1a ley de contrataciones

del [stado,

-
Egr slqulers da Ias partes puede elevar el presenta contrato a Escritura Pablica corrlendo con
gi los gastos que demande esta formalidad,

ot |
ﬁ Jusk wndar Chignr /s rp,-..-

PAPRESENTARTE ¢ 'y,
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e, MUNICIPAUDAD DISTRITAL SA|

Las partes declaran el siguiente domicilio para efectuar de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucidn del presente contrato.

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jests Calabor N° 241 — Santa Rosa — Jaén ~ Cajamarca.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: con domicilio Iegal en el Jr. 29 de agosto N*783 ciudad de Bagua
- Amazonas

La variaclén del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrlto, con una anticipacién no menor de qulnce (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases Integradas,_l?of'gua y las dlsposlciones del presente contrato, las
partes la firman por triplicado en seﬂal‘a‘e cqgformldad en el Dlstflto de Santa Rosa a los Nueve
(09) dias del mes de Noviembre del"zﬁiar;;: > iow

Coscos
Felipgu o ag‘é?a o

~  LAENTIDAD et EL CONTRATISTA

T umummv
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ESTE DOCUMENTO NO
HA SIDO REDACTADO
OFICINA

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, EL CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRAN DE UNA PARTE EL
CONSULTOR FELIPE TSAAC CIE2A CASCOS, CON RuC. N* 10335604097, IDENTIFICADO CON DNl N°
BES60408, CON DOMICILIO EN EL R, 29 DE AGOSTO N* 783 ~ BAGUA ~AMAZONAS Y DE LA OTRA PARTE EL
CONSULTOR SEGUNDO JUAN CORONEL PEREZ, CON AUC. N* 10166432508, IDENTIFICADO CON OM1. N°
16643250, CON DOMICILIO EN LA CALLE JOSE DE LA TORRE UGARTE N* 125 URB. PATAZCA 1-ETAPA,
OHICLAYD, LAMBAYEQUE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS; EM LOS
TERMINGS CONTENIDOS EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

mnmmmw ——— == Te=zm==

mm- DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,
LOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONTRATO CONVIENEN FORMALIZAR EL CONTRATO DE CONSORCIO

DENOMINADO “C & C, LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS NATURALES DE DERECHO PRIVADO, LAS
MISMAS QUE TIENEN POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE AL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES ¥
AFINES, EN ESE SENTIDO, POR MUTUO ACUERDO, LOS CONSORCIADOS HAN DECIDIDO PARTICIPAR ENEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL
INICIAL ¥ PRIMARIO DE LA LE.LP. N* 16182 1AS CHONTAS, DISTRITO DE SANTA ROSA, JAEN.
CAJAMARCA”, CONVOCADO MEDIANTE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 003-2013-MDSR/CS., POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA, PARA LO CuAL ESTIMAN
L05  LONVENIENTE CELEBRAR UN CONSORCIO, FACULTANDO A SUS GERENTES GENERALES PARA CELESRAR
%. :'-m-to CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO. B

CLAUSULA SEGUNDA.- POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN PARTICIPAR £N CONSORGIO

EN EL NEGOCIO DESCRITO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, EN CONSECUENCIA, L0S CONSORGADOS st
OBLIGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y DIRECTA EN DICHO NEGOGIO, CONFORME A

N L0 ESTIPULADO €N EL PRESENTE DOCUMENTO, CON EL PROPGSITO DE OBTENER SENERICIO
P T ety COMUN DESCRITO EN LA CLAUSULA DUODECIMA. s==ss===zssssssesemms s

CLAUSULA TERCERA.- EL NEGOCIO HA DESARROLLARSE POR EL CONSORCIO CONSISTE EN EL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUERVISION DE LA OBRA “AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

- DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA LE.LP. N* 16182 LAS CHONTAS, DISTRITO DE SANTA ROSA, JAEN.
CAIAMARCA™ CONVOCADO MEDIANTE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 003-2018-MDSR/CS., POR LA

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA. ====ssssesczamcamasae s ==z=
2

" CABACTERES Y DURACION DEL CONTRATO; == ==sssessmmmezass e

CLAUSULA CUARTA: LA DURACION DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SERA EL TIEMPO QUE DURE
EL SERVICIO DE LA CONSULTORIA DE OBRA Y LIQUIDACION DEL SERVICIO PRESTADO, REFERIDA EN LA
CLAUSULA TERCERA, INICIARA SUS ACTIVIDADES EN EL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO. e L LT L T e —— AT TrATEISaTzwrszzIeaes
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CONSORCIO SUPERVISOR “C & C*
FELIPR ISAAC CIEZA CASCOS - SEGUNDO JUAN CORONEL PEREZ

CLAUSULA QUINTA; EN ARMONIA CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 445 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. LOS CONSORCIADOS DEJAN CONSTANCIA DE QUE EL PRESENTE CONTRATO NO GENERA LA
CREACION DE UNA PERSONA JURIDICA Y TAMPOCO TIENE RAZON SOCIAL NI DENOMINACION ALGUNA, EN
CONSECUENCIA, LAS PARTES MANTENDRAN SU PROPIA AUTONOMIA, REALIZANDO CADA UNA DE ELLAS
LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO QUE SE COMPROMETAN A REALIZAR EN ESTE DOCUMENTO Y LAS QUE LE
SEAN ENCARGADAS POR POSTERIOR ACUERDO DE LOS CONTRATANTES. L L LT LT e —

ROMICILIO LEGAL: lllll.lllllIIIIInl.llll.lllllI.IIIIIIIIIII.III!IIIII.IIIIIIIIIIIDIIIIIII

CLAUSULA SEXTA; POR LA PRESENTE QUEDA ESTABLECIDO QUE EL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO, SE
SENALA EN JR. 29 DE AGOSTO N* 783 DE LA CIUDAD DE BAGUA, TELEFONO N* 941852220, CORRESPONDE
AL MIEMBRO DE UNO DE LOS CONSORCIADOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONSORCIO QUE
SE LE ENCARGUEN Y AQUELLAS QUE SE HAN COMPROMETIDO AL HACERLO DEBEN COORDINAR CON LOS
MIEMBROS DEL CONSORCIO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO Y EL MECANISMO QUE ENTRE ELLOS

ESTABLECERAN. L L L L EEZZEEEERBsEBanzsEE

wmmmnmm: LT LT e S ——

CLAUSULA SETIMA.- NO OBSTANTE LO SERALADO EN LA CLAUSULA QUINTA, A EFECTOS DEL DESARROLLO
NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO, Y SOLAMENTE PARA EFECTOS INTERNOS ENTRE
LOS CONSORCIADOS, ESTAS ACUERDAN QUE UNO DE LOS CONSORCIADOS ASUMIRA EL CARGO DE
GERENTE DEL NEGOCIO, ASUMIENDO LAS FUNCIONES DE CONVOCATORIA Y DIRECCION DE LAS JUNTAS
DESCRITAS EN LA CLAUSULA SIGUIENTE EXCEPCIONALMENTE PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA
FECHA DE CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO HASTA LA CULMINACION MATERIA DEL PRESENTE
CONSORCIO, ASUMIRA EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL COMUN DEL CONSORCIO EL SR, FELIPE ISAAC
CIEZA CASCOS, IDENTIFICADO CON DNI N* 33560406, TENDRA A CARGD LA GESTION, ADMINISTRACION Y
LA REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DEL PRESENTE CONTRATO,
ASI COMO EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPUR LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL CONTRATO A
SUBSCRIBIRSE CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA, ssssssasssss am

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO EL SR. FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS, QUEDA FACULTADO A
REPRESNTAR AL “CONSORCIO C & C” Y REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES: wzzzea

1.- AFIRMAR EL CONTRATO, ADENDAS, AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DE OBRA, DEDUCCIONES ¥
LIQUIDACION FINAL QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA CON LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA el DL L DL DL e ——

2. ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y PROCESAL EN CUALQUIER PROCESO JUDICIAL SEA ESTE CIVIL,
CONSTITUCIONAL, LABORAL, TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ¥ OTROS EN
LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR, ACTUANDO COMO DEMANDANTE O COMO DEMANDADQ,
COMO TERCERO LEGITIMADO, PUDIENDO APERSONARSE A CUALQUIER PROCESO TENIENDO LAS
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75° ¥ 77° DL
coODIGD PROCESAL CIVIL. snsusssunrnssnsssssznssnssnases ESuRAITaszRAs: -|i
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3.« ASUMIR LA REPRESENTACION EN PROCESOS ARBITRALES EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE
INTERVENIR COMO DEMANDANTE © DEMANDADO, CONFIRIENDOLE AL EFECTO LAS FACULTADES
GENERALES DE REPRESENTACION Y LAS ESPECIALES DE PLANTEAR LA DEMANDA, CONTESTAR DEMANDAS,
DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCILIAR, RECUSAR ARBITROS, SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE MEDIDAS
CAUTELARES, PLANTEAR APELACIONES Y PROCESOS DE REVISION Y OTROS RECURSOS IMPUGNATIVOS
PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA CONTRACTUAL, B e L L —

4.- ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO LABORAL CON LAS MAS
AMPUAS FACULTADES DE REPRESENTACION ANTE 1LAS AUTORIDADES DE TRABAIO TANTO
ADMINISTRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL TEXTO ORDENADO DEL
DECRETO LEGISLATIVO N* 728, LEY 26636 Y DEMAS DISPOSICIONES LABORALES QUE LOS SUSTITUYA. =====

S.- ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO LEGAL, Y ANTE
CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER MINISTERIO, ENTIDAD,
ORGANISMO, POLICIA NACIONAL, SUNAT, TRIBUTARIA, INSTITUCION DEL ESTADO O PRIVADA, EN TODAS
LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES DETALLADAS EN LOS PUNTOS ANTERIORES
QUE LE SEAN DE APLICACION. = === S — -

=====

CONTR]B%&EES DE LAS PAR TES: ======cc=ccocmcocommaao ======= s==== ==

CLAUSULA OCTAVA.- CADA CONSORCIADO, A EFECTOS DE REALIZAR EL TRAMO DEL NEGOCIO QUE SE LE
ENCOMIENDA CONFORME A LA CLAUSULA DECIMO TERCERA, SE OBLIGA A HACER USO DE SU
INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, SU PERSONAL Y DEMAS ELEMENTOS DE PRODUCCION ASIMISMO, EL
PORCENTAJE DE PARTICIPACION SEGUN LA PROMESA DEL CONSORCIO ES EL SIGUIENTE ==

N CONSORCIADOS | PoRCENTALE |
| 1 | FEUPE ISAACCIEZA CASCOS —— * 80% |
__2 | SEGUNDO JUAN CORONEL PEREZ L 20% l

CLAUSULA NOVENA.- QUEDA ESTABLECIDO QUE LOS APORTES DINERARIOS DE LOS CONSCRCIADOS
REFERIDOS EN LA CLAUSULA PRECEDENTE, SERAN ENTREGADOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DEL
NEGOCIO Y EN LAS OPORTUNIDADES QUE LAS PARTES ACUERDEN PERIODICAMENTE, CONFORME A LO

PREVISTO EN LAS CLAUSULAS NOVENA Y DECIMA == == ==

CLAUSULA DECIMA.- A EFECTOS DE LA TOMA DE DECISIONES EN EL SENO DEL NEGOCIO, EL GERENTE, DE
OFICIO A SOLICITUD DE UNA DE LAS PARTES, DEBERA CONVOCAR A JUNTA, DEBIENDO NOTIFICAR A CADA
UNO DE LOS CONSORCIADOS POR ESCRITO EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS, CON UNA ANTICIPACION NO
ENOR A 3 DIAS, DE LA REAUZACION DE ESTA, EN DICHA COMUNICACION DEBERA INDICARSE EL LUGAR,
FECHA Y HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA. sE=ssssssT=szsszasIssssssssssssssssszszsocsssszes

CLAUSULA UNDECIMA.- LAS JUNTAS DEL NEGOCIO, CONVOCADAS CONFORME A LA CLAUSULA ANTERIGR

CONSTITUIRAN EL MAXIMO GRGANO DE DECISION DEL CONTRATO EN LAS JUNTAS, CADA CONSORCIADO
HE S

Tande
OMUN
mgl‘ll"“- C
o et

(6
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TENDRA DERECHO A VvOZ ¥ A VOTO, CORRESPONDIENDOLE A CADA CONSORCIADO UN VOTO, LAS
DECISIONES SE ADOPTARAN POR MAYORIA SIMPLE DE VOTOS EN ESTAS JUNTAS DE DISCUTIRAN Y
DECIDIRAN LAS ACCIONES A SEGUIR EN CONJUNTO POR LAS PARTES, LA CONTRATACION DE PERSONAL, EL

CII.AUSUI.A DUODECIMA: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE TANTO EN LAS UTILIDADES COMO EN LAS
PERDIDAS QUE ARRQIE EL NEGOCIO, LA PARTICIPACION DE LOS CONTRATANTES SERA EN PARTES IGUALES

ENTRE TODOS LOS CONSORCIADOS QUE RESULTEN DEL EIERCICIO ANUAL DEL NEGOCIO CONFORME A LOS
ESTADOS FINANCIEROS QUE SE PREPAREN. S==s==Ts=ssss=sos=mms—————oooooo ===a==== =

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EN LO QUE RESPECTA A LAS 'PERDIDAS DEL NEGOCIO CONFORME A LO
PREVASTO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, CADA CONSORCIADO ASUMIRA EN MISMA PROPORCION DE LAS
PERDIDAS QUE SE GENEREN EN EL EJEROCIO DEL NEGOCIO. S i

Mm ASIMISMO, LOS CONSORCIADOS DECLARAN EXPRESAMENTE QUE EN EL
DESARROLLO DEL NEGOCIO CORRESPONDERA A CADA UNA DE ELLAS VINCULARSE ECONOMICAMENTE CON

TERCERCS PARA LO CUAL DEBERAN ACTUAR EN NOMBRE PROPIO AL CELEBRAR CONTRATOS AL ASUMIR
OBUGACIONES O AL ADQUIRIR CREDITOS EN ESE SENTIDO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS
OBLIGACIONES, CREDITOS O CONTRATOS QUE ANTE TERCEROS, ASUMAN O CELEBREN CADA UNO DE LOS
CONSCRCIADOS EN FORMA INDIVIDUAL DEBERAN CERIRSE A LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ENCOMIENDA
CONFORME AL SEGUNDO PARRAFO DE LA CLAUSULA DECIMO TERCERA O QUE HAYAN ASUMIDO EN
VIRTUD DE ACUERDO PRECIO DE LAS PARTES REALIZADO EN e e —

CLAUSULA DECIMO QUINTA: CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, LAS PARTES

RESPONDERAN EN FORMA PARTICULAR FRENTE A LOS TERCEROS CON QUIENES HUBIESE ASUMIDO

OBLIGACIONES EN CONSECUENCIA, NO EXISTIRA ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES RESPONSABILIDAD

SOLIDARIA FRENTE A TERCEROS NO OBSTANTE ESTO, PREVIO ACUERDO DE JUNTA, SERA POSIBLE CELEBRAR

CONTRATOS EN LOS CUALES SE SENALE EXPRESAMENTE QUE TODOS LOS CONSORCIADOS RESPONDERAN
. SOUDARIAMENTE ANTE TERCEROS. ____..___......-_...-=====a======-..=-—..======-_—_m__.._

CLAUSULA DECIMO SEXTA: QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE LOS BIENES APORTADOS POR LAS
PARTES PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO, SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTE, ASIMISMO, EN
DE QUE SE ADQUIERAN BIENES CONJUNTAMENTE EN EL DESARROLLO DEL NEGOCIO, LOS MISMOS SE

SUJETARAN EL REGIMEN DE COPROPIEDAD, ===smeex S S
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: LOS CONSORCIADOS TENDRAN LA FACULTAD DE FISCALIZATION Y CONTROL

DE LOS ACTOS DEL NEGOCIO, POR LO QUE CADA UNO DE ELLOS PODRA REVISAR LOS ESTADOS
FINANCIEROS, CUENTAS, LIBROS CONTABLES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE PERMITAN CONOCER EL ESTAGO
REAL DEL DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO DEL NEGOCIO.==== ST

CONSORGIM BN ES
J’o.d:lh.r 4 Ckanr-tfe R;y;-

REPRESENTANTE COMyU~
BhI; 16803268
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CLAUSULA _DECIMO_OCTAVA.« LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE PARA PODER ATRIBUIR A OTRAS
EMPRESAS O PERSONAS ALGUNA PARTICIPACION EN EL PRESENTE CONTRATO SE REQUERIRA EL ACUERDO
UNANIME EN JUNTA CONFORME A LO PREVISTO EN LAS CLAUSULAS NOVENA Y DECIMA. seessssewsssses

mwmm: B L —

CLAUSULA DECIMO NOVENA.- LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE PARA EFECTOS TRIBUTARIOS, EL
PRESENTE CONTRATO LA CONTABILIDAD SERA ASUMIDA POR EL CONSORCIADO FELIPE ISAAC CIEZA

CASCOS. EN CONSECUENCIA QUEDARA ESTA PERSONA NOMBRADA COMO OPERADOR TRIBUTARIC DEL
CONSORCIO, DEBIENDO REALIZAR LAS OPERACIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES Y LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N* 022-98-SUNAT ==z==sssssssasssnssssess

RDAN IGUIENTE: B T

1.- LAS ORDENES DE PAGO DERIVADO DE LAS VALORIZACIONES SE HARA A NOMBRE DE FELIPE ISAAC CIEZA
CASCOS. B —— Fep—

o~ 2~ LAS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE SALDO DE LIQUIDACION SERAN GIRADAS A NOMBSRE DE
o i mmmms—mm

- et k
7773 LA DEVOLUOON DEL FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMENTO SERAN GIRADAS A NOMBRE DE
FEUIPE ISAAC CIEZA CASCOS. MMW === ————mme—

&. LAS ORDENES DE PAGO POR ADICIONALES, DEDUCTIVOS, REAJUSTES, INTERESES, MAYORES GASTOS
GENERALES Y CUALQUIER OTRO PAGO SERA A NOMBRE DE FELIPE ISAAC CIEZA CACOS. ===========—==

% CLAUSULA VIGESIMA.- LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE LOS GASTOS QUE DEMANDEN LO
PREVISTO EN LA CLAUSULA ANTERIOR Y OTROS QUE SE EFECTUEN COMO CONSORCIO, SERAN ASUMIDOS
EN AMBAS PARTES PROPOHCION.ALES POR ELLAS, e,

WMW

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERD.- EL INCUMPUMIENTO DE LO PREVISTO EN LA CLAUSULA DECMO
TERCERA, CONSTITUIRA, CON RESPECTO A LA PARTE INCUMPLIENTE, CAUSAL DE RESOLUCION DEL

PRESENTE CONTRATO, AL AMPARO DEL ARTICULO 1430 DEL CODIGO QVIL EN CONSECUENCIA, LA

RESOLUCION SE PRODUCIRA DE PLENO DERECHO CUANDO LAS PARTES PERJUDICADAS COMUNIQUEN, POR

- CARTA NOTARIAL, A LA OTRA QUE QUIERE VALERSE DE ESTA CLAUSULA EN TODO CASO, LAS PARTES
- PODRAN PROSEGUIR CON EL NEGOCIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO. ssssssssases

mwuz FIESEESSISEISISssEsTIsssszzezzass =zzws
mwm.- EN TODO LO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO,

AMBAS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CODIGO
CIVIL Y DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE RESULTEN APLICABLES. et P ——

mm_mm—--———-————

CONSOR L13 ]
)i'abmu;uu.ﬁ. Reyes

REPAESENTANTE COMUN
BRI 16400768

Escaneado con CamScanner



CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- LAS CONTROVERSIAS QUE PUDIERAN SUSCITARSE EN TORNO AL PRESENTE
CONTRATO, PODRAN SER SOMETIDAS A ARBITRAJE, MEDIANTE UN TRIBUNAL ARBITRAL INTEGRADO POR
EXPERTOS EN LA MATERIA, DESIGNADOS POR CADA CONSORCIADO

SER DESIGNADO POR LOS DOS ARBITROS. ====

CONSORCIO SUPERVISOR “C & C*
FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS - SEGUNDO JUAN CORONEL PEREZ

EN SERAL DE CONFORMIDAD LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO DE ACUERDO A LA LEY DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, PROCEDEN A LA LEGALIZACION DE FIRMAS DE LOS
REPRESENTANTES, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. = = = ===

FELIPE IEZA CASCOS
DN, N733560409
CONSORCIADO N* 01

CERTIFICO: Que 13 hima que antecege Y Auturi.e
2l presente documento pertenece 3 don / dona
SESunD, JuaN Conrone |

bbbt LLTT LU T TP ., -u-u-u.-.ou-----.l-.-nllo-uuouulnu-------nu-c

Identificado {2) con DNI n™:, 46 6932850

B T L T T L T e

AR R s, mas

AfL. 108 del D. Leg. 1049, £l notario No asume responsahitiasg

05 NOV. 2016

Zor el contenido dal dotumanty 1aén

» EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEBERA

Y =1
;.-'g S' o
-3‘\‘*_

AMANT
NOTARIO PUBLICO b 1afN

CENTIEW

CERTIFICO: Unicamente la firma e inpiesion digilal que anteceda conespande a don
ISAAC CIFZA CASTOS, idenificado con

acumento Nacionsl de identidan -
wt i 108 del O Letisiouvo 10+ e

CONSORCIO §
Josd Ale lm" Rever

SEGUNDO JUAN CORONEL PEREZ. "
DNI. N* 16643250
CONSORCIADO N° 02

— e —

REG 13C.NA

{2

TADMD EN ESTR NOTARIA

EL PRESENTE DOCUMENTD HO HA
L

SIDD 2EnA

FELIPE

Lasmklig, )

|

REPRESENTANTE COMUN
DXL 15302288
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RUCI 20215744907

RESOLUCION DE ALCALDIA N.2 195- 2020/MDSR/A

Santa Rosa, 15 de diciembre del 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA.,

VISTO:

2\ Ef Informe N°. 522 -2020.MDSR/SGINDUR INFORME N*. 054-2020-MDSR-{ AMA-SGINTIR-
'JRO, INFORME N°. 004-2020-MDSR/SGIDUR, CARTA N°. 044-2020-FICC/CONSULTOR,
mediante el cual solicitan resolucion de liquidacion técnica financiera de la supervision

de la Obra: "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA L.E.L.P.
N°. 16182, CASERIO LAS CHONTAS DISTRITO DE SANTA ROSA-JAEN-CAIAMARCA”, cadigo
C.U.IN". 2245278.

CONSIDERANDO:

Que, ¢5 atribucién del Alcalde "Dictar Decretos y Resoluciones de Alealdia con sujecian a
las leyes y Ordenanzas”, tal como lo establece el Articulo 20° Inc. 6 de la Ley Orgdnica de

“. . Municipalidades ~ Ley N® 27972.

Que el articulo 194° de la Constitucion Politica. modificado por las Leves de Reforma
Constitucional N°. 27680, 28607 y 30305, establece que las Municipalidades Provinciales
y Distritales son los 6rganos de gobierno local, gozan de autonomia Politica, Econdmica y
Administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Art. Il del Titulo
Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N* 27972. Dicha autonomia radica en
la tacultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de admumistracion, can

~ . sujecion al ordenamiento juridico;

Que, con contrato de servicios N°. 01-2018-MDSR/A, el CONSORCtO SUPERVISOR CAL,

mediante CARTA N°, 044.2C20-FICC/CONSULTOR, o supenvisor de la cbia ing. TILIDE
ISAAC CIEZA CASCOS, hace llegar la liguidacion técrica financiera de s obra;
“AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DF LA LLE.LP.N". 16182,
CASERIO LAS CHONTAS DISTRITO DE SANTA ROSA-JAEN-CAJAMARCA', codigo CU.I N°.
2245278,
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Que, medisnte INFORME N°, USA- 2020 MUSK LAMA.- 46 UL MO del ing (LI MY LK)
AVELLANCDA, responsable de obras, emite las Niguisntes conclusiones, cancelado a la
Supervison &/ 124, 743.32 (crento veinte custro mil setecientos cusrentis y tres con
327100 soles), devolucidn de 1s garantia de fiel cumplimiento del contsato prineipel cuyn
manto haciende a la suma de $/ 12,474,313,

Que, 12 obra tue erecutada meaante contrata, siendo el afa de liquidacion fins! o¢ 1»
obra 2019 por el ING. Supervisor FELIPE ISAAC CIEZA CASCOS, y segun acta de verificacém
fisica de la obra. reahzada por el ING. YOZHIV RAIIV MUNOZ VERGARA, conchuye que fe
cbra fue ejecutada al 100%:; segun la liquidacién financiera el costo total de s obra, o de
%7128, 742,22 {cionto weinte cuatro mil setecientos cuarents ytres con 32/100 soles)

Que medante INFORME N°. 522 -2020-MDSR/SGIDUR, Segin Is conclusién del ing
YOZHIV RAJIV MUROZ VERGARA, solicita aprobar la Liquidacién Técnica Financiers de is
SUPERVISION de la Obra: "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA
DE LA LELP, N°, 16182, CASERIO LAS CHONIAS DISIRIIO DE SANTA RUSA-JALN-
CAJAMARCA®, codigo C.U.I N*. 2245278, mediante la emision de 13 correspondiente
Resolucion de Alcaldia. solicitando la devolucién de la garantia de fie! cumplimiento del
contrato prinCipal cuyo monto haciende a la suma de 5/ 12.474.33,

Que, rabwendo presentado el expediente de LQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA
OBRA: “AMPUACION DE LOS SERVICIOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA LELP. N°.
b}’/ 16182, CASERIO LAS CHONTAS DISTRITO DE SANTA ROSA-JAEN-CAIAMARCA®, codigo
. CUIN 2245278, £n un file se pasa la informacidn presentada por el responsable de la
claboracidn de hquidaciones £ara of drea de ASCSOMIA LECAL pars provectar resstus An,

por existrr la conformidad del drea usuaria de esta entidad.

Que, estando a los fundamentos expuestos y conforme a las facultades conferidas por el
numeral 6 del Articulo 20° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley 27972 y 1a Ley de
Hrocedimiento Admmstrativo General - Ley N* 2/444;

‘,,}‘ * SE RESUELVE:

- Articuip Primero. = APROBAR ia (Iquidacion oe supervision de 1a obrs: "AMPLIACION D¢
LOS SERVICIOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA LELP, N*. 16182, CASERIO LAS
CHONTAS DISTRITO DE SANTA ROSA-JAEN-CAJAMARCA”®, codigo C.U | N°. 2245278 hao
hmhmmwmm,pudmomwmm

wa“md‘ .\‘, 3 ‘nl‘r-w Ol CABLTD IThHi M Li c"m |
..‘- 2 2 4'.'”
muﬂi T
sag; 1MasIN )
RUC. 20215744907 wnlsantarees VG g com
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tres con 32/100 soles). remitido por la Sub Gerencia de Intraestructura de Desarrollo

~ % Urbano y Rural, la misma que se adjunta a la presente resolucion.

ot

L

- -
Sw
-

\.\'

. Mnculo Segundo. — DEVUELVASE, fa garantia de fiel cumplimiento del cantrato principal

L cupe monte haciende 3 ha suma de §/ 12,474,233 {doce mil cuatrocientos setenta y cuatro

con 33/100), tal como lo establecen el informe N*, 522 =2020-MDSR/SGIDUR.

Articulo tercero. - NOTIFICAR a SGIDUR y tesoreria de esta entidad, al CONSORCIO
SUPERVICOR C&C, para los fines Que correspondan, para su cumplimiento de la presente
Resohucion.

REGISTRESE, cOMU QUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE,

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE COQIULTORIA pE OIM
Do contomvdad con ol articuls 100 del Reglamanto. ummmunmaumm
da! pontrato mancionado an & nurmeral ) del presents documento
7% Davos bam“'""" [ Numero del documents CARTA NOOT. 2001 MOSRAGIOUR 2
DOCUMEN Fecha de emision del o
documentn itusolinnel
¥ DATOS DEL
CONTRATISTA el SSRGS e CONSORCIO SUPERVISOR °C & C*
RUC - B T e o
EN CASO EL CONTRATISTA S8EA UN CONSORGIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION
Nombre o razon social dal RUC % Descripotn de las
. SN T
FELIPE ISAAC CIEZACASCOS | 10335604007 | 80 il
SEGUNDO JUAN CORONEL SUPERNSION DE LA |
PEREZ 10166432508 20 OBRA
[73 DATOSDEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N* 001-2018-
CONTRATO NOmero del contrato MDSR/A
30 y ndisro del 2018.M08RCS
OCRANINANs 06 Slieositn ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 003- :
Elaboracién de Supervisn de
Objeto del contrato Expediente Técnico o Otea X
*AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
Descripcién del objeto del NIVEL INICIAL Y PRIMAMRIO DE LA LE 1P N* 18182 LAS
contrato CHONTAS, DISTRITO DE SANTA ROSA ~ JAAEN
CAJAMARCA'
mmmu NUEVE (09) DIAS DEL MES DE NOVIEBRE DEL 2018
Monto total ejecutado del
contrais S/ 12474332
Plazo original 210 dias caiencanc
Ampliacién(es) de plazo 00 dias calendano
Total plazo 210 dias calencano
Plazo de ejecucion contractual Suspensiones de Plazo 90 dias calendano
Fecha de wuco de Ia 10 NOVIEMBRE 2018
consultoria de obra
Fecha final de la consultona
de cbra. 05 SETIEMBRE 2019
{ia cso de siatoracion de Expedients Tecmico
4 DATOS DEL Toe
EXPEDIENTE Denominacién del proyecto
TECNICO ‘Ubicacion del proyecto
‘Monto del presupuesio cOxS0RCI0 LA U S
Josd Reyes
TAnTE Comun
pay 1MARIIN
RUC: 20215744907 ' munaaare1 018 @yl com

Calle Comencio N* /M ~Santa Roms « Jaén - Cajarmarca e AMURLTATOE S fOD PE
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En caso de Superisidn di_dbul

& DATOS DI LA OBRA ;‘AMFIIAEIGE DE LOS & DUCATIVOS DEL
IVEL INICIAL Y PRIMAMRIO DE LA LE 1P, N* 1 6182 LAS
Denominacion de la obra CHONTAS, DISTRITO DE SANTA ROSA ~ JAAEN ~
Las Cho Di CEM%&BCA.
as Chontas, Distrito: Santa Rosa, Provincia: Jaén, Regién:
_U_III-I!M de la obra cm_
Numero de ¢ adictonales do obra 01
Monto total de los adicionales 5/ 32,324 84
Numero de deductivos 01
Mpgp_[o_hl__dn los deductivos S/ 32.324 84
Monto total de la obra 2'096,010.43
& APLICACION DE

PENALIDADES Mont de las penaidedes por S/ 0,00
Monto de otras penalidades S/ 0.00
m de las penalidades s/ 0.00

7 DATOSDELA

ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
RUC de la Entidad 20215744907
Nombres y apellidos del .
funcionario que emite la ING. YOZHIV RAJIV MUROZ VERGARA
constancia

. SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE

Cargo que ocupa en la Entidad DESARROLLO URBANO Y RURAL
Teléfono de contacto

NOMBERE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

B :stl"'“‘ comus
oAl 15103288

RUC 20215744507 munisantarosa2019 @gmail com
Calle Comercio N® S/N ~Santa Rosa « Jasr - Cajararca ‘ Www munisantarosa.gob pe

Escaneado con CamScanner
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00 At CONSTANCIA DEL NP

RUC N°® 10168032698

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCTON
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CHANCAFE REYES JOSE ALEXANDER
Domiciliado en: LAMBAYEQUE « CHICLAYO - ETEN (Segun informacidn declarada en la SUNAT)

Se encuentra con Inscripelén vigente en los slgulentes registros:

PROVEEDOR DE DIENES

Vigencia : Desde 22/07/2016
PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia ! Desde 22/07/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser  : Desde 23/11/2017
participante, postor

y contratista
Especialidades Ley J-meﬂnmm;ﬂmvm-wqorhh
30225 s-mlm.momsmw.nmym-uwu
1-mmtwamom|mmmvm-amcm
2-lemhmomswu.mvanm-mn
FECHA IMPRESION: 26/10/2021
ota:

mmum;suamuhmamummwo&w 344-2018-07,
te a partir del muaow.hm-mwam-nmﬂ-nyw

mmummmammaumamuMnhm
del RNP: www.mp.gob.pe = opoidn ' " o o 8 ey

[Retomar | [imprie ]

1} )
cofe Reyed
u‘..|' r ony.

pay; 1MW

mmwm_mmmmm

Escaneado con CamScanner
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281021 851 COMSTANCIA DEL Fawe

RUC N° 10335604097

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DF INSCR B J M
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CIEZA CASCOS FELIPE ISAAC
mmzmm-MA-MA(SegﬂnNMMmhm)

Semtramnhua-fpdénﬂgemembsdgukmesm

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 16/04/2016
PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 16/04/2016

EJECUTOR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, postory : Desde 22/11/2019

Capadidad Méxima de Contratacién : 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100)

y contratista
Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de szneamiento y afines - Categoria B
30225 S—Cotmlamobrasderqus,higamnsya‘ns-cmiaA

uwamuuwubmemu&aumwupmm.
2 partr del mzs,hmummumuMyh‘.

mmummmdmmuhmnmamuum
ol ENP: www.mp.goih .o - cpoon - e -

{ Retomar | { smpreme | m"“"'% z;;
Conem

Escaneado con CamScanner
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Datos de Ficha RUC- CIR(Constancia de Informacién Registrada)

-

<o~ SUNAT

CIR Constan

FICHA RUC : 10335604097
CIEZA CASCOS FELIPE ISAAC

Numero e ':':-j:.;—.-~—.--—‘ -

1A f}.‘. i‘;\.,

dT7ANDEI08
= LSS RSOUVUDIITHE

rmacion Reaistrans

-

Apellidos y Nombres 6 Razdn Social
Tipo de Contribuyente

Informacién General del Contribuyente

CIEZA CASCOS FELIPE ISAAC
02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Actividad Econémica Principal

Actividad Econdmica Secundaria 1
Actividad Econémica Secundaria 2
Sistema Emisian Comprobantes de Pago
Sistema de Contabilidad

Codigo de Profesian / Oficio
Actividad de Comercio Exterior
Nimero Fax

Teléfono Fijo 1

Teléfono Fijo 2

Teléfono Movil 1

Teléfono Mavil 2

Correo Electrénico 1

Correo Electrénico 2

T owr ar wE we s ee

5 e wn e we e

| Fecha de Inscripcién : 05/01/1994
| Fecha de Inicio de Actividades : 30/12/1993
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0183 - 0.Z.5AN MARTIN-MEPECO
Condicién del Domicilio Fiscal 1 HABIDO
i Emisar electrénico desde 1 26/12/2014
| Comprobantes electrénicos ¢ RECIBO POR HONORARIO (desde 26/12/2014)
Datos del Contribuyente
Nombre Comercial g -
Tipo de Representacién P -
. 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES

* CONEXAS DE CONSULTOR{A TECNICA

MANUAL
MANUAL/COMPUTARIZADO
34- INGENIERO

SIN ACTIVIDAD

- = 731252

41 - 731252

41 - 948556214
41 - 941316913
imparvel@hotmail.com

Actividad Economica

Departamento
Provincia

Distrito

Tipo y Nombre Zona
Tipo y Nombre Via
Nro

Km

Dpto

Interior

Otras Referencias :
Condicién del inmueble declarado como Domicilio Fiscal :

S S5 4 me WS 46 S8 88 ss ss ss es

Domicilio Fiscal

7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIER{A Y ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

AMAZONAS

BAGUA

BAGUA

JR. APURIMAC
210

FRENTE A HOSPITAL ESSALUD

Datos de la Persona Natural

https:/le-menu.sunal.gob.pe/cl-ti-tmenu/Menulntemet.htm?pestana="&agrupacion="

Documento de Identidad : DNI 33560409 CONSORCIO S
Cond. Domiciliado ! DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Suceslén i 11/04/1961 = eiee =
Sexo ¢ Masculino Josd #ivxandsr Chancafe Reyer
Nacionalidad + PERUANA REPRESEMTAMTE COMUN
Pais de procedencia I BRI; 16803209

Registro de Tributos Afectos ]

172
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22/11/2019 Dates de Ficha RUC- CIR(Constancia de Informacién Regisirada)

Exoneraclon
Tributo Afecto desde
Prieliond N Desde Hasts

IGV - OPER. INT. ~ CTA, PROPIA 04/10/2005 - - -
IGV - LIQUI COMPRA-RETENCIONES 24/11/2014 - - -
RETENC. RTA. LIQUIDAC, COMPRAS 24/11/2014 - - -
RENTA-4TA, CATEGOR.-CTA.PROPIA 01/01/0001 - - .
RENTA 4TA, CATEG. RETENCIONES 01/10/2014 - - -
RENTA STA. CATEG. RETENCIONES 01/10/2015 - = =
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 01/01/2017 - = -
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 01/10/2015 - - &

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Linea, que tiene validez para realizar tramites Administrativos, Judiciales y
demas

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:22/11/2019
Hora:18:17

hitps:/le-menu.sunat.gob.pe/d-ti-itmenu/Menulnternel.him7pestana="8agrupacion=" '

Escaneado con CamScanner



D RAR

Dados de Ficha RUC- CIR(Constancia de Informacion Registrada)

<o” SUNAT

{
: FICHA RUC: 10168032698
j CHANCAFE REYES JOSE ALEXANDER
| Numero de Transaccion : 564785624
f VIR = Constancia de informacion Registrada
; Informacién General del Contribuyente
| Apelilides y Nombres § Raxdn Social : CHANCAFE REYES JOSE ALEXANDER
| o de : 02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
| Fecha de 3 X T 13/02/2010
Facha de Inicio de Actividades 1 01/02/2010
| Estado del Contriduyente 1 ACTIVO
| Dependencia SUNAT t 0073 - LR.LAMBAYEQUE-MEPECO
| Condicion del Domicilio Fiscal : HABIDO
i Emisor alectrénico desde : 02/07/2015
Comprodantes RECIBO POR HONORARIO (desde 02/07/2015),FACTURA (desde
! Shchdnicos ! 25n12019)
i Datos del Contribuyente
| Nombre Comerdal : -
| Tipd de Representacidn 3 - At
. 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIE! Y ACTIVIDADES
! Arthaitud Brondmicn Principal * CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
Actividad Econdmica Secundaria 1 . 5299 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS
* N.C.P.
Actividad Econdmica Secundaria 2 1 7020 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
' Sistema Emision Comprobantes de Pago : MANUAL
| Sistema de Contabilidad : MANUAL
Cadigo de Profesidn / Ofico : 34- INGENIERO
Actividad de Comerdio Exterior : SIN ACTIVIDAD
| Ndmero Fax 3=
| Teléfono Fjo 1 T 74 - 520377
| Telefomo Fijo 2 t
Teléfono Movil 1 T 73 -920382868
Telefono Mdvil 2 i)
Correo Electrénico 1 * & achancafe02@yahoo.es
Correo Electrdnico 2 : achancafereyes@gmall.com
Domicilio Fiscal
Actividad Economica 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES
+ CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
Departamento : LAMBAYEQUE
Provincia t CHICLAYOD
Distrito : ETEN
Tipo y Nombre Zona : —-- CENTRO
Tipo y Nombre Via t CAL. MANUEL BONILLA
Nro : 856
Km 3=
Mz g -
Lote 2=
| Dpto =
' Interior 2 =
Otras Referendias g5
Condiddn del inmueble dedarado como Domicilio : PROPIO
Fiscal
Datos de la Persona Natural
r H
Documento de Identidad : DNI 16803269 0vS0ACI s
Cond. Domiciliado : DOMICILIADO S
Fecha de Nadmiento o Inido Sucesién : 02/05/1977 Josd Jiexender Chancafe Re T
S : Masculino REPRESENTANTE iy 4
Nacionalidad 3 PERUANA oni 1eg032ng
Pais de procedencia : - !
Registro de Tributos Afectos
Tributo Afecto desde Exoneracién

hitps Je-menu.sunat.gob.pe/c-t-imenwMenulntemeLhtm?pestana="8agrupacion="
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26/1021 8:45 Dalos de Ficha RUC- CIR(Constancia de Informacién Registrada)

Marea de Desde Hasta
Exoneracion
IGV - OPER. INT, - CTA, PROPIA 0171272015 - - -
RENTA-3RA, CATEGOR.-CTA.PROPIA 01/06/2017 - - -
RENTA-4TA, CATEGOR.-CTA.PROPIA 01/02/2010 - = -
Establecimlentos Anexos
Céd A1 Otras
igo po Denominacién Ublgeo Domicillo Referencias cond-Legal
PROV. CONST.
DEL CALLAD
0001  SUCURSAL - PROV, CONST. URB. LAS MAGNOLIAS CAL. - Mz A Lote 04 - ALQUILADO
DEL CALLAO
CALLAO
Importante
La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momenta.
Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Linea, que tiene validez para realizar trdmites Administrativos, Judiciales y
demas
DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:26/10/2021
Hora:08:44

hitps Jlummmobpﬂd-wnuw«mlnwmmmmmv&agmpacm:'
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