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RUC N° 10011600447

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO

Domiciliado en: LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

CONSULTOR DE OBRAS
Vigencia para ser
participante, postor
y contratista

: Desde  30/08/2016 

Especialidades Ley
30225

: 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A 
5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría A 
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*) 
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A 

FECHA IMPRESIÓN: 15/10/2020

Nota:
* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 344-2018-EF,
vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoría de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página
web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar     Imprimir
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RUC N° 10167886707

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

LIZA MORI WALTER

Domiciliado en: CAJAMARCA - JAEN - JAEN (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde  03/09/2020 

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde  03/09/2020 

CONSULTOR DE OBRAS
Vigencia para ser
participante, postor
y contratista

: Desde  20/01/2017 

Especialidades Ley
30225

: 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría C 
5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría B 
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*) 
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría B 

FECHA IMPRESIÓN: 01/12/2020

Nota:
* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 344-2018-EF, vigente a
partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoría de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web
del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar     Imprimir
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

CQNTBAIQ_QE SERVICIOS N° (S Ó ■ 2015-GR-LAMB/QRAD CONSULTORIA DE OBRA PARA LA 
SUPERVISIÓN , DE L A OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PQR 
AfjiPLIAClÓilBg. ^OBERTURA DEL NIVEL INICIAL N° 342 PUNTO CUATRO; N* 363 TRES BATANES; N° 

CASCAJAL, DISTRITO DE MOCHUMÍ Y OLMOS, PROVINCIA
DE LAMB/.YEQUF-RrC-IÓN LAMBAYEQUE»

Conste por el presente documento, la “CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL 
NIVEL INICIAL N° 342 PUNTO CUATRO; N° 363 TRES BATANES; N° 361 CERRO SANTA ROSA; N’ 354 
CERRO CASCAJAL, DISTRITO DE MOCHUMÍ Y OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-REGIÓN 
LAMBAYEQUE” que celebran de una parte el GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE con RUC N° 

20479569780, debidamente representado por el Jefe de la Oficina Regional de Administración MBA YOSIP 
Ir'.RAHIN MEJIA DIA?, identificado con DNI N° 17632352, otorgándole facultades mediante Resolución 
Ejecutiva Regional N°005-2015-GR.LAMB/PR y según facultades otorgadas en el Ítem “J" del Art. 38 Del 
Reglamento de Organización y Funciones vigente, con domicilio legal en Av. Juan Tomis Stack N° 975 - 
Chiclayo, Km. 4.5 Carretera a Pimentel en adelante LA ENTIDAD, y de otra parte CHAVEZ BRAVO 
DAGOBERTO identificado con DNI N° 01160044, RUC N’ 10011600447, con dirección en Jr. Pedro Ruiz 
Gallo N° 403 Distrito de Pueblo Libre Provincia y Departamento de Lima en los términos y condiciones 
siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 05 de noviembre queda consentida la Buena Pro otorgada al postor CHAVEZ BRAVO 
DAGOBERTO respecto del proceso de selección Adjudicación Directa Pública N° 004-2015-GR-LAMB, 
denominado CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL 
N° 342 PUNTO CUATRO; N° 363 TRES BATANES; N° 361 CERRO SaNTA ROSA; N° 354 CERRO 

= P CASCAJAL, DISTRITO DE MOCHUMÍ Y OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-REGIÓN LAMBAYEQUE, 
..__ cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

1' ' V * *' '
i Jv El presidente del Comité Especial Permanente para Obras de Contrata mediante OFICIO N° 004-2015- 

i- \ GR.LAMB/CEPCEO (Reg. Doc. N° 2156546, Reg. Exp. N° 1760522) remite la documentación para la 
’ . m í’ -., elaboración de contrato.

i
1 i. ¡;í \ Con Oficio N’ 85 -2015 /GR.LAMB/OFLO/AACE (Reg. Doc. N° 2160351, Reg. Exp, N° 1763424) el coordinador
;, \ ¿del AACE, remite la documentación de EL CONTRATISTA para la elaboración y suscripción de contrato.

\ Wn \ feLÁU^ULA fFMRW: <WET0
\ V \

\ LEI presente contrato tiene por objeto la contratación CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE
\ \ /LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE
ZCOBERTURA DEL IJIVEL INICIAL N° 342 PUNTO CUATRO; N’ 363 TRES BATANES; N° 361 CERRO 
/ > >SANTA ROSA; N° 354 CERRO CASCAJAL, DISTRITO DE MOCHUMÍ Y OLMOS, PROVINCIA DE

1./ÍMSAYLOUE-REGIÓN L/1SPAYEQUE, conforme a los Términos de Referencia.
I 7 .

■/y; TOCTO CONTFJkCTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 202,194.85 (Doscientos dos mil ciento noventa y cuatro y 
85/100 nuevos soles). Incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del 
servicio.

r.! ÁLló' C tur " ZJf/JJ’££.2

La Entidad deberá realizar el pago de la contra prestación pactada a favor del contratista en montos mensuales, 
proporcionales con el plazo de supervisión, previa conformidad del área usuaria.

Página 1 de 5
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por 
el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

Recepción y conformidad del Área Usuaria (Gerencia Regional de Infraestructura 
Construcción y Vivienda)
Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la 
prestación efectuada.
Factura
Orden de servicio

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la 
conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo 
establecido en el artículo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que 
el pago debió efectuarse.

La obligación de pago será afectada a la fuente de financiamiento. Recursos ordinarios, cadena funcional: 
0091.2173478.4000029.22.047.0103, meta: 0029 según certificación adjunta al Oficio N° 1066-2015- 
GR.LAMB/ORPP.

Se abonará el pago al Código de Cuenta Interbancario (CCI) de EL CONTRATISTA
Banco Moneda CTACCI
BBVA Banco Continental Soles 011 -118-000200149086-77

Cuenta de detracciones Banco de La Nación: en nuevos soles: 00-021-016241, a nombre de CHAVEZ 
BRAVO DAGOBERTO.

CLÁUSULA QUINTA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN.
El plazo de ejecución del presente contrato es de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la 
entrega del terreno.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATÓ

El presente contrato está conformado por las Bases, la oferta ganadora y los documentos derivados del 
-prqceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176’ del Reglamento de la Ley de 
Cóntrataciones del Estado y será otorgada por la Gerencia Regional de Infraestructura- Dirección de Obras

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, 
dándoseál contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho 
plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL 
•CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin 
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características 
y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no 
ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLAUSULA OCTAVA GARANTÍAS

L CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la solicitud de acogimiento ai REMYPE sustentado la 
^/garantía de fiel cumplimiento, en tal sentido solicita la retención del 10% del monto del contrato original.

Página 2 de 5
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CLÁUSULA NOVENA DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DECIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de (01) año.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA 
ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia 
con el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se 
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria ■ 0.10 x Monto Contractual 
F x Plazo días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o Ítem que debió ejecutarse o, en 
caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de 
retraso.

c.
para el contról de la obra. 
d.

e.

Esta penalidad será deducida de los pagos parciales, de los pagos periódicos o del pago final.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por 
incumplimiento.

LÁU$ULA DÉCIMA SECUNDA OTRA? PENALIDADES

aplicará el 2% del Contrato vigente hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
to del contrato del contrato vigente por los siguientes conceptos:

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (Sobrevalorizaciones), y pagos en exceso, 
loiXaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos.

Ante la evidencia objetiva de que no se adoptaron oportunamente las acciones necesarias para un 
Correcto \abajo que permita controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de la obra, y/o 
or no haber adoptado acciones necesarias para que el contratista ejecute la señalización que la obra requiera 

con el fin dé, evitar accidentes y brindar seguridad suficiente al trabajador y usuarios del proyecto.
En so de que el supervisor no contara con los recursos necesarios (Personal y Equipos) ofertados

De Verificarse que durante la prestación del servicio, el supervisor presta servicios con personal
distinta al ofertado en su propuesta, sin que este hecho haya sido previamente autorizado por la Entidad 
Contratante.

Los cambios del personal del supervisor por pedido expreso de la Entidad Contratante que tenga
origen en un desempeño deficiente, negligente o insuficiente del personal profesional en el cumplimiento de
sus obligaciones
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: PLANTEL TECNICO MINIMO
EL CONTRATISTA a efectos de la ejecución del presente contrato, respecto a la ejecución de obra, se ha 
designado a los profesionales siguientes, los mismos que fueron propuestos en la etapa de proceso de 
selección:

CARGO NOMBRE

Supervisor 1 DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO

Supervisor 2 WILMAN KLEVER HERNANDEZ SUAREZ

Supervisor 3 CARLOS ALBERTO DIAZAROSEMENA

Supervisor 4 ISACC PARRA GUTIERREZ

Asistente de Supervisión 01 LUIS IVAN ACUÑA SANTISTEBAN

Asistente de Supervisión 02 JUAN CARLOS FARIAS VERA

Asistente de Supervisión 03 GENARO CONRADO TAPIA BANCES

Asistente de Supervisión 04 GERSON ELIAS VERA RIVERA

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado

por

o se
revistas

cláusula DÉCIMO QUINTA; REEPpNWIUQAD BE,.LA? PARTE?
ndo una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte 

s daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el 

qúje éstas correspondan.
ado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones 

el presente contrato.

LÁUSULAbÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
ólo en lo no) previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las 
irectivas que'emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria 

as disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho 
privado.

\U§VLA DÉQIMQ SÉH^A:.§.Q¡r.UQIÓN DE CONTROVERSIAS
alquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje de derecho a llevarse a cabo en la Cámara de 

omercio de Lambayeque a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución 
contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del 
Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de 
recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa júzgada y se^gjecuta como una
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación 

sentencia.

cláusula décimo 9CTAYA; faqul,tad Qg.6ieyAR A escritura pQSLISA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos 
que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución 
del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Juan Tomis Stack N° 975 - Chiclayo, Km. 4.5 Carretera a Pimentel.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Colón N° 413 Etapa, distrito y provincia de Chiclayo , departamento 

de Lambayeque.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman en cuatro ejemplares en señal de conformidad en la ciudad de Chiclayo, el 4f1.de noviembre de

Página 5 de 5
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GOBERNO REGIONAL UWBAYEQUE ' '
LE 001 

Telefax: . AV. JUAN T0MM1S STACK 975 - 
CARRETERA A PlkENTEL

COMPROBANTE DE PAGO N° 003228-RO

Día Mes Año 
22 04 2016

00-231-054820 REGION LAMBAYEQUE - SEDE R.ORDINARIOS
Nombre: CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO RUC: 10011600447 CCI: 01111800020014908677
Son: tres mil trescientos setenta y 22/100 Nuevos Soles

Dependencia | Descripción | Referencia
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE:

UE 001 pumo,^Th!ÍN^BE40U»,ERV,S1ÓN N°°1- F,EL O® 000950-2016 11,233.05CUMPLIMIENTO (1/3) S/.6739.83
N° Compromiso: 040280-ED-R6/2016.
Compromiso Anual: 9927-2016 [00] CERT. N° 151

META:138MEJ.SERV.EDUC.N.I N°342,PTO.CUATRO,363,361,354,CASCAJAL,
Doc. Referencia: OFICIO N° 216-2016-GR.LAMB/ORAD-OFLO
Reg. Siaf: 2613

Otras Referencias:
FACTURA 003-000615 11233.05

MEJOR.SERV. EDUC.AMPLIACION DE COBERTURA NIVEL
INIC.N 342 PUNTO CUATRO,N 363 TRES BATANES,N 361 „
CERRO STA.ROSA.N 354 CERRO CASCAJAL nzjj.uo
DISTR.MOCHUMI Y OLMOS- LAMB

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO

NEM PL.UE.CAT.PROG.PR/PROY.ACT 
/OBR/ACC.FU.DIV.GRP O/RBR CÓDIGO DE LA 

PARTIDA
IMPORTE

PARCIAL | TOTAL

0138 452.001.1.0091.2173478.4000029.22.047.0103 00 2.6.22.25 11,233.05

11,233.05CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER

CUENTA | IMPORTE CUENTA | IMPORTE

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER

CUENTA | IMPORTE CUENTA | IMPORTE TOTAL 11,233.05
2103.02.01 11,233.05 1206.02 3,370.22

2103.02.01 1,123.00
2103.03 6,739.83

DEDUCCIONES 7,862.83
LIQUIDO A PAGAR 3,370.22

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE
PARA USO DEL TESORERO O CAJERO FIEL CUMPLIMIENTO 6,739.83

OTROS SERV. EMPRESARIALES ..,_nn
10% (01.07

FECHA HECHO POR CONFORME
22/04/2016 PRMV

TESORERO O CAJERO GENERAL

VISACIÓN

CONTROL INTERNO DIRECT. OF. CONTAB. Y 
TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

FECHA FIRMA
D.N.I. N° FORMA DE PAGO AUTORIZACIÓN
R.U.C. N° MODALIDAD DE PAGO: N’A/C 0 3,370.22
LIBRETA MILITAR N° FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO

0221-COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CAP.

14/03/2018 10:31
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GOBERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 4 í f
UE001 Día Mes Ano

Telefax:. AV JUAN TOMMIS STACK 975 - 22 0 4 201 6
CARRETERA A PIMENTEL

COMPROBANTE DE PAGO N° 003225-RO
00-231-054820 REGION LAMBAYEQUE - SEDE R.ORDINARIOS

Nombre: CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO RUC: 10011600447 CCI: 01111800020014908677
Son: veintidós mil quinientos setenta y ocho y 01/100 Nuevos Soles

Dependencia | Descripción | Referencia
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE:

UE 001 PAGO VALORIZACIÓN N°02, POR SUPERVISIÓN, FIEL 0S 001021-2016 32,575.84
CUMPLIMIENTO (2/3) S/.6739.83.

N° Compromiso: 040310-ED-R6/2016.
Compromiso Anual: 9927-2016 [00] CERT. N° 151

META138MEJ.SERV.EDUC.N.I N°342,PTO.CUATRO,363,361,354,CASCAJAL.
Doc. Referencia: OFICIO N°707-2016-GR.LAMB/ORAD-OFLO
Reg. Siaf: 2865

Otras Referencias:
FACTURA 003-000653 32575.84

MEJOR.SERV. EDUC.AMPLIACION DE COBERTURA NIVEL
INIC.N 342 PUNTO CUATRO,N 363 TRES BATANES,N 361 _
CERRO STA.ROSA.N 354 CERRO CASCAJAL
DISTR.MOCHUMI Y OLMOS- LAMB

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO

NEM PL.UE.CAT.PROG.PR/PROY.ACT 
/OBR/ACC.FU.DIV.GRP O/RBR CÓDIGO DE LA 

PARTIDA
IMPORTE

PARCIAL I TOTAL

0138 452.001.1.0091.2173478.4000029.22.047.0103 00 2.6.22.25 32,575.84

32,575 84CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER

CUENTA | IMPORTE CUENTA | IMPORTE

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER

CUENTA | IMPORTE CUENTA | IMPORTE TOTAL 32,575 84
2103.02.01 32,575.84 1206.02 22,578.01

2103.02.01 3,258.00
2103.03 6,739.83

DEDUCCIONES 9,997 83
LIQUIDO A PAGAR 22,578.01

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE
PARA USO DEL TESORERO O CAJERO FIEL CUMPLIMIENTO 6,739.83

OTROS SERV. EMPRESARIALES , nn
10% (01.07

FECHA HECHO POR CONFORME
22/04/2016 PRMV

TESORERO O CAJERO GENERAL

VISACIÓN

CONTROL INTERNO DIRECT. OF. CONTAB. Y 
TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

FECHA FIRMA
D.N.I. N° FORMA DE PAGO AUTORIZACIÓN
R.U.C. N° MODALIDAD DE PAGO: N° A/C 0 22,578.01
LIBRETA MILITAR N° FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO

0221-COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CAP.

14/03/2018 10:31
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GOBERNO REGIONAL LAhBAYEQUE f r .í
LE 001 Día Mes Ano

Telefax:. AV. JUAN TOMMS STACK 975 - 22 0 4 2016
CARRETERA A PIMENTEL 

COMPROBANTE DE PAGO N° 003260-RO 
00-231-054820 REGION LAMBAYEQUE - SEDE R.ORDINARIOS

Nombre: CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO RUC: 10011600447 CCI: 01111800020014908677
Son: veinticuatro mil seiscientos y 61/100 Nuevos Soles

Dependencia | Descripción | Referencia
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE:

UE 001 SUPERVISION, FIEL Qs Q01022.2016 34>822 44
CUMPLIMIENTO (3/3),S/ 6,739.83

N° Compromiso: 040314-ED-R6/2016.
Compromiso Anual: 9927-2016 [00] CERT. N° 151 

META138MEJ.SERV.EDUC.N.I N°342,PTO.CUATRO,363,361,354,CASCAJAL,
Doc. Referencia: OFICIO N? 690-2016-GR.LAMB/ORAD-OFLO
Reg. Siaf: 2864

Otras Referencias:
FACTURA 003-000621 34822.44

MEJOR.SERV. EDUC.AMPLIACION DE COBERTURA NIVEL
INIC.N 342 PUNTO CUATRO,N 363 TRES BATANES,N 361 _
CERRO STAROSA.N 354 CERRO CASCAJAL
DISTR.MOCHUMI Y OLMOS- LAMB

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO

NEM PL.UE.CAT.PROG.PR/PROY.ACT 
/OBR/ACC.FU.DIV.GRP O/RBR CÓDIGO DE LA 

PARTIDA
IMPORTE

PARCIAL | TOTAL

0138 452.001.1.0091.2173478.4000029.22.047.0103 00 2.6.22.25 34,822.44

34,822.44CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER

CUENTA | IMPORTE CUENTA | IMPORTE

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER

CUENTA | IMPORTE CUENTA | IMPORTE TOTAL 34,822.44
2103.02.01 34,822.44 1206.02 24,600.61

2103.02.01 3,482.00
2103.03 6,739.83

DEDUCCIONES 10,221.83
LIQUIDO A PAGAR 24,600.61

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE
PARA USO DEL TESORERO O CAJERO FIEL CUMPLIMIENTO 6,739.83

OTROS SERV. EMPRESARIALES 
10%(01.07 3’482 °°FECHA HECHO POR CONFORME

22/04/2016 PRMV

TESORERO O CAJERO GENERAL

VISACIÓN

CONTROL INTERNO DIRECT. OF. CONTAB. Y 
TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

FECHA FIRMA
D.N.I. N° FORMA DE PAGO AUTORIZACIÓN
R.U.C. N° MODALIDAD DE PAGO: N° A/C 0 24,600.61
LIBRETA MILITAR N“ FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO

0221-COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CAP.

14703/2018 10:31
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•f GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQláE f f ? ,
UE 001 Día Mes Año

Telefax:. AV. JUAN TOMMS STACK 975 - 25 0 5 20 1 6
CARRETERA A PIVENTEL

COMPROBANTE DE PAGO N° 004348-RO
00-231-054820 REGION LAMBAYEQUE - SEDE R.ORDINARIOS

Nombre: CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO RUC: 10011600447 CCI: 01111800020014908677
Son: treinta mil trescientos veintinueve y 23/100 Nuevos Soles

Dependencia I Descripción | Referencia
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE:

UE001 PAGO DE VALORIZACION N°04, POR SUPERVISION DE 0S 001384-2016 33,699.15
OBRA MEJ.SERV.EDUCATIVO NIVEL INICIAL.

N° Compromiso: 050263-ED-R6/2016.
Compromiso Anual: 9927-2016 [00] CERT. N° 151

META138MEJ.SERV.EDUC.N.I N°342,PTO.CUATRO,363,361,354,CASCAJAL,
Doc. Referencia: OFICIO N? 850-2016-GR.LAMB/GRIN-DSL
Reg. Siaf: 3618

Otras Referencias:
FACTURA 003-000633 33699.15

MEJOR.SERV. EDUC.AMPLIACION DE COBERTURA NIVEL
INIC.N 342 PUNTO CUATRO,N 363 TRES BATANES,N 361
CERRO STA.ROSA.N 354 CERRO CASCAJAL
DISTR.MOCHUMI Y OLMOS- LAMB

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO

NEM PL.UE.CAT.PROG.PR/PROY.ACT 
/OBR/ACC.FU.DIV.GRP O/RBR CÓDIGO DE LA 

PARTIDA
IMPORTE

PARCIAL | TOTAL

0138 452.001.1.0091.2173478.4000029.22.047.0103 00 2.6.22.25 33,699.15

33,699 15CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER

CUENTA | IMPORTE CUENTA | IMPORTE

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER

CUENTA | IMPORTE CUENTA | IMPORTE TOTAL 33,699.15
2103.02.01 33,699.15 1206.02 30,329.23

2103.02.01 3,369.92 DEDUCCIONES 3,369.92
LIQUIDO A PAGAR 30,329.23

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE
PARA USO DEL TESORERO O CAJERO OTROS SERV. EMPRESARIALES , „eQ Q„

10%(01.07FECHA HECHO POR CONFORME
25/05/2016 PRMV

TESORERO O CAJERO GENERAL

VISACIÓN

CONTROL INTERNO DIRECT. OF. CONTAB. Y 
TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

FECHA FIRMA
D.N.I. N° FORMA DE PAGO AUTORIZACIÓN
R.U.C. N° MODALIDAD DE PAGO: N° A/C 0 30,329.23
LIBRETA MILITAR N° FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO

0221-COMPROBANTE DE PAGO R.0 GTO.CAP.

14/03/2018 10:31
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GOBIERNO REGIONAL LAhBAYEQUE r í f ■;
□E 001 Día Mes Ano

Telefax:. AV. JUAN TOMMIS STACK 975 - 01 07 2016
CARRETERA A PIMENTEL

COMPROBANTE DE PAGO N° 005529-RO
00-231-054820 REGION LAMBAYEQUE - SEDE R.ORDINARIOS

Nombre: CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO RUC: 10011600447 CCI: 01111800020014908677
Son: treinta y un mil trescientos cuarenta y 20/100 Nuevos Soles

Dependencia | Descripción I Referencia
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE:

UE 001 PAGO POR SUPERVISIÓN, VALORIZACION # 05,
OBRASJ.E.342 PUNTO CUATRO, 363 TRES BATANES,361 OS 001782-2016 34,822.44
CERRO STA.ROSA Y 354 CASCAJAL.

N° Compromiso: 060455-ED-R6/2016.
Compromiso Anual: 9927-2016 [00] CERT. N° 151 

META:138MEJ.SERV.EDUC.N.I N°342,PTO.CUATRO,363,361.354,CASCAJAL,
Doc. Referencia: OFICIO# 1074-2016-GR.LAMB/GRIN-DSL 

(2483976/1760522)
Reg. Siaf: 4788 

Otras Referencias:
FACTURA 000635 34822.44

MEJOR.SERV. EDUC.AMPLIACION DE COBERTURA NIVEL
INIC.N 342 PUNTO CUATRO,N 363 TRES BATANES,N 361 _ „„
CERRO STAROSA.N 354 CERRO CASCAJAL
DISTR.MOCHUMI Y OLMOS- LAMB

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO

NEM PL.UE.CAT.PROG.PR/PROY.ACT 
/OBR/ACC.FU.DIV.GRP O/RBR CÓDIGO DE LA 

PARTIDA
IMPORTE

PARCIAL | TOTAL

0138 452.001.1.0091.2173478.4000029.22.047.0103 00 2.6.22.25 34,822.44

34,822 44CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER

CUENTA | IMPORTE CUENTA | IMPORTE

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER

CUENTA | IMPORTE CUENTA | IMPORTE TOTAL 34,822.44
2103.02.01 34,822.44 1206.02 31,340.20

2103.02.01 3,482.24 DEDUCCIONES 3,482 24
LIQUIDO A PAGAR 31,340.20

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE
PARA USO DEL TESORERO O CAJERO OTROS SERV. EMPRESARIALES ,

10% (01.07FECHA HECHO POR CONFORME
01/07/2016 PRMV

TESORERO O CAJERO GENERAL

VISACIÓN

CONTROL INTERNO DIRECT. OF. CONTAB. Y 
TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

FECHA FIRMA
D.N.I. N° FORMA DE PAGO AUTORIZACIÓN
R.U.C. N° MODALIDAD DE PAGO: N° A/C 0 31,340.20
LIBRETA MILITAR N° FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO

0221-COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CAP.

14/03/2018 10:33
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE ¿ ¿ .f
‘ UE001 Día Mes Ano

Telefax:. AV. JUAN TOMMIS STACK 975 - 04 0 8 201 6
CARRETERA A PIMENTEL

COMPROBANTE DE PAGO N° 006515-RO
00-231-054820 REGION LAMBAYEQUE - SEDE R.ORDINARIOS

Nombre: CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO RUC: 10011600447 CCI: 01111800020014908677
Son: treinta mil trescientos veintinueve y 23/100 Nuevos Soles

Dependencia | Descripción | Referencia
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE:

UE 001 PAGO SERV.DE SUPERVISION 06, DE LAS
OBRAS:SERV.EDUC.NIVEL INICIAL 342 PUNTO CUATRO,363OS 002418-2016 33,699.15
TRES BATANES,361 Y 354 .MOCHUMI

N° Compromiso: 070456-ED-R6/2016.
Compromiso Anual: 9927-2016 [00] CERT N° 151 

META:138MEJ.SERV.EDUC.N.I N°342,PTO.CUATRO,363,361,354,CASCAJAL,
Doc. Referencia: OFICIO # 1438-2016-GR.LAMB/GRIN-DSL

(2483976/1760522) 
Reg. Slaf: 6545 

Otras Referencias: 
FACTURA 003-000639 33699.15

MEJOR.SERV. EDUC.AMPLIACION DE COBERTURA NIVEL
INIC.N 342 PUNTO CUATRO,N 363 TRES BATANES,N 361 336g9 „
CERRO STA.ROSA.N 354 CERRO CASCAJAL
DISTR.MOCHUMI Y OLMOS- LAMB_______________________________________________________ __________________________

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO

NEM
PL.UE.CAT.PROG.PR/PROY.ACT 

/OBR/ACC.FU.DIV.GRP O/RBR CÓDIGO DE LA 
PARTIDA

IMPORTE
PARCIAL | TOTAL

0138 452.001.1.0091.2173478.4000029.22.047.0103 00 2.6.22.25 33,699 15

33,699 15CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER

CUENTA | IMPORTE CUENTA | IMPORTE

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER

CUENTA | IMPORTE CUENTA | IMPORTE TOTAL 33,699.15
2103.02.01 33,699.15

I

1206.02 30,329.23
2103.02.01 3,369.92

DEDUCCIONES 3,369.92
LIQUIDO A PAGAR 30,329.23

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE
PARA USO DEL TESORERO O CAJERO DETRAC.DEMAS SERVICIOS 10%(01/07/20 3,369.92

FECHA HECHO POR CONFORME
04/08/2016 PRMV

TESORERO O CAJERO GENERAL

VISACIÓN

CONTROL INTERNO DIRECT. OF. CONTAB. Y
TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

FECHA FIRMA
D.N.I. N° FORMA DE PAGO AUTORIZACIÓN
R.U.C. N° MODALIDAD DE PAGO: N° A/C 0 30,329.23

LIBRETA MILITAR N° FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO

0221-COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CAP.

14/03/2018 10:33
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GOBERNO REGIONAL LAMBAYEQUE ¿ í ,f
UE0Ó1 Día Mes Año

Telefax: . AV JUAN TOMMIS STACK 975 - 01 09 201 6
CARRETERA A PINENTEL

COMPROBANTE DE PAGO N° 007444-RO
00-231-054820 REGION LAMBAYEQUE - SEDE R.ORDINARIOS

Nombre: CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO RUC: 10011600447 CCI: 01111800020014908677
Son: diecinueve mil doscientos ocho y 50/100 Nuevos Soles

Dependencia | Descripción | Referencia
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE:

UE 001 PAGO DE VALORIZACION 07, POR SUPERVISION
MEJORAMIENTO .SERV.EDUCATIVO A NIVEL INICIAL OS 002559-2016 21,342.78
342,363,361 Y 354 MUCHUMI Y OLMOS

N° Compromiso: 080462-ED-R6/2016.
Compromiso Anual: 9927-2016 [00] CERT. N° 151

META:138MEJ.SERV.EDUC.N.I N°342,PTO.CUATRO,363,361,354,CASCAJAL,
Doc. Referencia: OFICIO # 1562-2016-GRLAMB/GRIN-DSL

(2582128/1760522)
Reg. Siaf: 7305

Otras Referencias:
FACTURA 003-000643 21342.78

MEJOR.SERV. EDUC.AMPLIACION DE COBERTURA NIVEL
INIC.N 342 PUNTO CUATRO,N 363 TRES BATANES,N 361
CERRO STA.ROSA.N 354 CERRO CASCAJAL ¿1342./a
DISTR.MOCHUMI Y OLMOS- LAMB

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO

NEM PL.UE.CAT.PROG.PR/PROY.ACT 
/OBR/ACC.FU.DIV.GRP O/RBR CÓDIGO DE LA 

PARTIDA
IMPORTE

PARCIAL I TOTAL

0138 452.001.1.0091.2173478.4000029.22.047.0103 00 2.6.22.25 21,342.78

21,342.78CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER

CUENTA | IMPORTE CUENTA | IMPORTE

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER

CUENTA | IMPORTE CUENTA | IMPORTE TOTAL 21,342.78
2103.02.01 21,342.78 1206.02 19,208.50

2103.02.01 2,134.28 DEDUCCIONES 2,134.28
LIQUIDO A PAGAR 19,208.50

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE
PARA USO DEL TESORERO O CAJERO DETRAC.DEMAS SERVICIOS 107.(01/07/20 2,134.28

FECHA HECHO POR CONFORME
01/09/2016 PRMV

TESORERO O CAJERO GENERAL

VISACIÓN
I

CONTROL INTERNO DIRECT. OF. CONTAB. Y 
TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

FECHA FIRMA
D.N.I. N" FORMA DE PAGO AUTORIZACIÓN
R.U.C. N° MODALIDAD DE PAGO: N° A/C 0 19,208.50
LIBRETA MILITAR N° FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO

0221-COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CAP.

1 de 1 14/03/2018 10:33
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GOBIERNO REGIONAL LAMEAVEQUE 
UE001

AV. JUAN TOMMS STACK 975 - CARRETERA A 
P9IENTEL
Telefax:

Dia Mes Año
14 03 2018

REGISTRO SIAF N”

RECIBO DE INGRESOS N° 001-000202
RUC: 10011600447A Nombre de: CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO

CODIGO CONCEPTO IMPORTE
PARCIAL | TOTAL

7

UE 001

MPORTE QUE SE RECEPCIONA EN CAJA POR CONCEPTO 
DE:

COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS 0.10 0.70
COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO SEGUN CARTA N' 
01-2018-DCHB/SO

REFERENCIA: EFECTIVO
- RESUMEN DE PARTIDAS -

1.3.3.9.2.8
INGRESO SEDE
00-231-031219 REGION LAMBAYEQUE-SEDE RDR

0.70

OFICINA DHTESORERIA

CLASIFICACION PROGRAMATICA DEL GASTO PÚBLICO
NEM PL. UE. FU. PRG. SPRG. T/AC-PR T/COMP O/RBR.

TOTAL Sí 0.70

RTL14/03/2018CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
CODIGO IMPORTE

CTA.MAYOR | DIVISIONARIA DEBE | HABER

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
CODIGO IMPORTE

CTA.MAYOR (DIVISIONARIA DEBE | HABER
11 1101.01.01 0.70

12 1201.98 0.70

CONTABILIDAD COMPLEMENTARIA
12 1201.98 0.70

43 4303.09.02.08 0.70

C.P.C. CW.1FÑ V. l/EZA CUEVA

m

TESORERIA 
Sello y Firma

Ir

Í,\ON^X.
''oficina oe -y

TE! -.lER* *
vj 30 (

Recepcidnistarílél Depósito 
Sello y Firma

sr

de 1 14/03/2018 10:44 a. m.
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

‘Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 026 - 2015-GR-LAMB/QRAD PARA 
LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR 
AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N° 
343 MORROPE, N° 357 LAGUNA CHICA Y N° 349 CASCAJAL EL HORNO - DISTRITO DE 
MORROPE Y OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” 
Conste por el presente documento, la contratación DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA 
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 
INICIAL N° 343 MORROPE, N° 357 LAGUNA CHICA Y N° 349 CASCAJAL EL HORNO - DISTRITO 
DE MORROPE Y OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE, identificado 
con RUC N° 20479569780. debidamente representado por el Jefe de la Oficina Regional de 
Administración MBA. YOSIP IBRAHIM MEJIADÍAZ, identificado con DNI N° 17632352, designado 
mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2014-GR.LAMB/PR y según facultades otorgadas 
en el Item “J” del Art. 38 Del Reglamento de Organización y Funciones, con domicilio legal en Av. 
Juan Tomis Stack N° 975 - Chiclayo, Km. 4.5 Carretera a Pimentel, a quien en adelante se le 
denominara LA ENTIDAD; y de otra parte el Sr. DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO, identificado con 
RUC N° 10011600447, DNI N° 01160044, con domicilio en la Av. Colombia N° 401 2do. Piso - 
Pueblo Libre - Lima; a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y 
condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES:
Con fecha 15 de Abril del 2015, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Proceso de Selección 
Adjudicación Directa Publica N° 001-2015-GR.LAMB, para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA DE LA OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N° 343 MORROPE, N° 357 LAGUNA 
CHICA Y N° 349 CASCAJAL EL HORNO - DISTRITO DE MORROPE Y OLMOS - 

'Áj' PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

¿y El Área de Contrataciones del Estado, adscrita a la Oficina de Logística, remite el expediente de 
contratación y la documentación presentada por el CONTRATISTA con Reg. N° 11860303 y Exp. N’ 
1527108 para la elaboración y suscripción de contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE 
LA OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
NIVEL INICIAL N° 343 MORROPE, N° 357 LAGUNA CHICA Y N° 349 CASCAJAL EL HORNO - 
DISTRITO DE MORROPE Y OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos establecidas en las bases.

__ So zO CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

N
I \montQ total del presente contrato asciende a SI. 224,949.20 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 

CIENTOS CUARENTAY NUEVE con 20/100 Nuevos Soles), incluye IGV.

Esté monto comprende ei costo de la supervisión de la obra, seguros e impuestos, costos laborales, transportes, 
inspecciones, pruebas, así como todo aquello quesea necesario para la correcta

044



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año de la Diversifícación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 

periódicos, en nuevos soles.

La forma de pago de la supervisión será en armadas mensuales proporcionales con el plazo de 

supervisión (180 días calendarios).

El pago de la Supervisión no se supeditará al avance del contratista encargado de la Ejecución de 

la Obra.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones 
ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

Recepción y conformidad del Área Usuaria (Gerencia Regional de Infraestructura Construcción 
y Vivienda)
Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación 
efectuada.

- - Factura
- Orden de servicio.

? La obligación de pago será afectada a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Meta: 0033, 
* aat-orad ^Cadena Funcional 0091.2173483.4000035, Certificación: 060/2015, conforme al Oficio N° 201-2015- 

GR.LAMB/ORPP de fecha 03 de Febrero del 2015 del Jefe de la Oficina Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Los pagos a realizar se abonarán al Código de Cuenta Interbancario N° 01111800020014908677 
del Banco de BBVA CONTINENTAL; con cuenta de Detracciones N° 00-021-016241.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISION:
El plazo contractual del servicio comprende, a partir de la entrega del terreno, como plazo máximo 
equivalente al plazo de ejecución de obra (180 días calendario), y el plazo requerido para cumplir 
con la liquidación técnica - financiera de obra y del proyecto respectivo.

El CONSULTOR, contara con un plazo de 10 días calendarios, computados desde el día siguiente 
a la fecha que recibe las observaciones de la ENTIDAD, para disponer la subsanación total y nueva 
entrega.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO;
El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos 

g derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

0 
% 
<X ffl _i 
N >

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS:
7^5 go¿^^CONTRATISTA solicito a la suscripción del contrato LA RETENCION DEL 10% DEL MONTO 

.-■2 § -Q. TOTAL DEL CONTRATO, en sustitución de la obligación de otorgar la garantía de Fiel cumplimiento, 
' hasta el monto de SI. 22,494.92 (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 

o 92/100 EVOS SOLES). En virtud a lo establecido en el Artículo 21 de la LEY 29034, que establece
< "en los contratos de suministros periódicos de bienes, prestación de servicios de ejecución
a periódica, ejecución y consultoría de obras que celebren las MYPES, estas podrán optar como 

sistema alternativo a la obligación de otorgar la garantía de Fiel cumplimiento, por la retención 
por parte de las entidades de un 10% del monto total del contrato. La retención de dicho mopto
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•ma prorrateada durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo”

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera 
con la ejecución total del contrato ante el incumplimiento del mismo, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO:
La conformidad del servicio de supervisión será otorgada por la Gerencia Regional de Infraestructura, 
Construcción Vivienda Saneamiento - GRINCVS - la Dirección de Supervisión o Liquidación.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento gue se compromete a cumplir las obligaciones derivadas 
del presente contrato, bajo sanción de guedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de UN (1) año.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente gue 
debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo 

z j a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =
0.10 x Monto

F x Plazo en días

Donde F tendrá los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de

obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para bienes y servicios: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.

!x 0 d> Tamb-el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse 
m ? tr o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que 
o fuera materia de retraso.
< \ I \Q \ ~ ~

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato 
\ por incumplimiento.

"'Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará, del monto 
resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. .
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La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y 
Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40°, inciso c), 
y 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167° y 168° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a 
la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. 
Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho 
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en 
las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE

OBRA:
La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver las controversias que 
se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los 
artículos 184°, 199°, 201°, 209°, 210° y 212° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado 
o, en su defecto, en el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin 
o perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado

• ..... g en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
<DjO>
N > 00

... ggfljaudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se 
r ^ejecuta como una sentencia.
o S n

"2 g Cláusula décimo novena: facultad de elevar a escritura pública
w Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo 
o " con todos los gastos que demande esta formalidad.

\ \ ’
\\ \ . CLÁUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
\ CONTRACTUAL:

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
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la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Juan Tomís Stack N° 975 - Chiclayo, Km. 4.5 Carretera a Pimentel

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: En calle Las Magnolias N° 581 Urb. Los Parques Chiclayo,
Departamento de Lambayeque.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
^parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

\<^AT' °RA° *?De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente 

contrato, las partes lo firman en cuatro ejemplares en señal de conformidad en la ciudad de Chiclayo, 
a los días del mes de Z íp G del 2015.

OAGOBERTtLCHAVEZ BRAVO 
INGENIERO CIVIL 
Reg. CIP N” 428«9

LA ENTIDAD
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CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE 
SUPERVISIÓN DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

I MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR 
AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL 
N°343 MÓRROPE, N°357 LAGUNA CHICA Y N°349 
CASCAJAL EL HORNO DE LOS DISTRITOS DE 
MÓRROPE Y OLMOS PROVINCIA 
LAMBAYEQUE,DEPARTAMENTO DE 
ILAMBAYEQUE"

EMPRESA SUPERVISORA : DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO 
(R.U.C N“10011600447)

CONTRATO N.° : |026-2015-GR. LAM B/ORAD

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL : S/. 224,949.20 (INC.IGV)

MONTO FINAL DEL CONTRATO : S/. 228,172.76 (INC REAJUSTES e IGV)

PLAZO DE EJECUCIÓN : 180 D.C.

RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN DE 
CONTRATO DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA :

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°024-2016- 
GR. LAM B/GRIN-DS L

RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN DE OBRA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°022-2016- 
GR.LAMB/GRIN-DSL

PENALIDAD: NO TIENE

La presente se expide a 
que crea por conveniente.

solicitud de la parte interesada para los fines

Chiclayo, 15 de Abril de 2016

EüiüMil
SEDE. REGI
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Chiclayo, 2 3 MAR 2016

VISTOS :

055-2016-GR.LAMB/GRIN-DEAT-CJP,
de Obra : “MEJORAMIENTO DEL

La Cana N.° 07-2016-DCHB'SO y El Informe N.°
ambas referidas a la Liquidación Final del dfJLl ^RFRTURA EN LAS INSTITUCIONES

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” del Programa de Inversiones del ano 2014;

CONSIDERANDO:

Que. mediante Resolución Directoral N" WR^/GRINCTO-DM^a <>3 * 
Ó¿¿bSu^I,CÁ LASJ°SgNES

A) I E I N° 343 - AA.HH. 9 DE FEBRERO - DISTRITO DE MÓRROPE.
’ ’> INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS:

Un Módulo y Medio de Inicial, el cual está conformado por 03 aulas. 03 depósitos y 0_ baterías de SSHH, d

áí
ÉR

^o
'

"Ó'RÉcQfótiDf
SUPOMSIW’ 0Á

material noble y techo aligerado.
> AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y ADMINISTRATVOS:
SUM (Incluye Depósito y SSHH): Cocina. Despensa. Tópicos -SSHH Tópico. Secretaria._ D>«cc*°"’ 

Depósito de Materiales Educativos. Depósito de Limpieza. SSHH para personal. SSHH para 

discapacitados', de material noble y techo aligerado.
> ESPACIOS DE EXTENSIÓN EDUCATIVA:
Área de Juegos, el cual tendrá en su superficie un relleno con arena de río y estará cubierto con una cobertura.

Áreas Verdes, se realizará el sembrado de Gras.
Patio de Concreto y Zona Pavimentada de concreto.
> SERVICIOS GENERALES EXTERNOS:
1 Atrio de ingreso. 01 Área de espera. Caseta de guardianía. 01 Área de patio exterior.

Cerco Perimétrico de ladrillo y columnas de concreto.
> OBRAS SANITARIAS:
Tanque elevado.
Cisterna.
> OBRAS ELÉCTRICAS:
Instalaciones eléctricas.
r MOBILIARIO Y EQUIPOS:
Módulo de Aulas: 39 mesas. 78 sillas individuales.
Dirección v Secretaria: 2 computadoras. I impresora. 2 escritorios (incluye espacro para computadora),

sillas de oficina.
SLM: 1 armario de melamina. 25 sillas de plástico. 1 televisor j2 1 equipo de sonido. 1 DVD blu -ray. 1 kit

(seqtorprovector multimedia + ecran.
Mobiliario para sectores: 3 armarios (sector de juego tranquilo). 3 armarios l._0x0.R>
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chidavo, 2 3 MAR 2016
experimentos). 3 exhibidores 1.20x0.90x0.30 (sector biblioteca). 3 muebles de computadoras 3 
computadoras portátiles (sector cómputo). 3 cocina de mesa. 3 cama incluyendo colchón, sabanas, 
frazadas. 3 estante (sector dramatización). 3 mueble rebatible 2 cuerpos 1.20 m. (sector construcción) 3 

armario abierto (sector arte música).
Tópico: 01 camilla. 01 botiquín básico. 01 escritorio. 02 sillas.
Cocina: 1 estante de melamina (reposteros 3.50x0.50x0.50), 1 cocina 4 hornillas. 1 refrigeradora. 12

utensilios varios.
Materiales Educativos:

6 kit de materiales sector juego tranquilos. 6 kit de materiales sector experimentos. 6 
kit de materiales sector biblioteca. 6 kit de materiales sector dramatizaclones. 6 kit de materiales sector 

ane y música.
B) I.E.I. N° 357- LAGUNA CHICA - DISTRITO DE OLMOS.

> INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS:
Medio Módulo de Inicial, el cual está conformado por 01 aula. 01 deposrto y 01 batería de SSHH. de material

..CL.. Í
□rtifpwqN de m
SUPERyíaON T £■

noble y techo aligerado.
„ AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y ADMINISTRATVOS:
X (tacluve Depósito y SS. HH.); Cocina. Despensa. Tópicos ;SSHH. Tópico. Secreta™. Dtrecctom 

Depósito de Materiales Educativos. Depósito de Limpieza. SS.HH. para personal. SS. HH. p 

discapacitados: de material noble y techo aligerado.
> ESPACIOS DE EXTENSIÓN EDUCATIVA:
Area de Juegos, el cual tendrá en su superficie un relleno con arena de rio y estará cubierto con una cobertura.

Áreas Verdes, se realizará el sembrado de Grass.
Patio de Concreto y Zona Pavimentada de concreto.
> SERVICIOS GENERALES EXTERNOS:
1 Atrio de ingreso. 01 Área de espera. Caseta de guardianía. 01 Area de patio exterior.
Cerco Perimétrico de ladrillo y columnas de concreto.

VIVIENDA PARA DOCENTE, de material noble y techo aligerado.

> OBRAS SANITARIAS:
Tanque elevado. Cisterna.

¡ Pozo Séptico. Pozo Percolador.
' > OBRAS ELÉCTRICAS:

Instalaciones eléctricas.
> MOBILIARIO Y EQUIPOS:
Módulo de Aulas’ 13 mesas. 26 sillas individuales.
Dirección v Secretaria: 2 computadoras. 1 impresora. 2 escritorios (incluye espacio para computadora). .

SUMi’^ann^io de melamina. 25 sillas de plástico. 1 televisor 32". 1 equipo de sonido. I DVD blu -ray. 1 kit

provector multimedia - ecran.Mobiliario oara sectores: 1 armarios (sector de juego tranquilo). 1 armarios 1.20x0.80x0.30 (secto 
-experimentos). 1' eThibidores 1.20x0.90x0.30 (sector biblioteca). 1 muebles de computadoras 
•computadoras portátiles, (sector cómputo). 1 cocina de mesa. 1 cama incluyendo colchón, sabanas 
f“X 1 esX (sector aromatización), 1 mueWe rebatible 2 cuerpos 1.20 m. (sector «cerón) 1 

armario abierto (sector arte / música). ...
Tópico: 01 camilla. 01 botiquín básico. 01 escritorio. 02 sillas.
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Cocina: I estante de melamina (reposteros 3.50x0.50x0.50), I cocina 4 hornillas. 1 refrigeradora. I

MattWesEducativos: 2 kit de materiales sector juego tranquilos. 2 kit de materiales sector experimentos 2 
Tde matekiCsector biblioteca. 2 kit de materiales sector dramatizaclones. 2 kit de materiales sector

C)

arte y música.
I.E.I. N° 349 CASCAJAL EL HORNO - DISTRITO DE OLMOS.
> INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS:
Medio Módulo de Inicial, el cual está conformado por 01 aula. 01 deposito y 01 batana de SS. HH., 

material noble y techo aligerado.
> AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y ADMINISTRATVOS:
SüM (Incluye Depósito y SS. HH.): Cocina. Despensa. Tópicas +SS. HH. Tópico. Secretaria D.recctem 

Depósito de Materiales Educativos. Depósito de Limpieza. SS. HH. para personal. SS. HH. pa 

discapacitados: de material noble y techo aligerado.
> ESPACIOS DE EXTENSIÓN EDUCATIVA:
Area de Juegos, el cual tendrá en su superficie un relleno con arena de río y estará cubierto con una cobe ura.

Áreas Verdes, se realizará el sembrado de Grass.
Patio de Concreto y Zona Pavimentada de concreto.
x SERVICIOS GENERALES EXTERNOS:
1 Atrio de ingreso. 01 Área de espera. Caseta de guardianía. 01 Area de patio exterior.

Cerco Perimétrico de ladrillo y columnas de concreto.
r VIVIENDA PARA DOCENTE, de material noble y techo aligerado.

> OBRAS SANITARIAS:

rvísijn ’ O

Tanque elevado. Cisterna.
Pozo Séptico. Pozo Percolador .
> OBRAS ELÉCTRICAS:

Instalaciones eléctricas.
> MOBILIARIO Y EQUIPOS:
Módulo de Aulas: 13 mesas. 26 sillas individuales. .
Dirección v Setaria: 2 computadoras. 1 impresora. 2 escritorios (incluye espacio para computado ). -

SlaM amafio de melamina. 25 sillas de plástico. 1 televisor 32”, 1 equipo de sonido. 1 DVD blu -ray, 1 kit 

provector multimedia + ecran. .
Mobiliario nata vectores: I armarios (sector de juego tranquilo), I armarios 1,20x0.80x0m0 (sec or 
pvnerimentos) 1 exhibidores 1.20x0.90x0.30 (sector biblioteca). 1 muebles de computador 
computadoras portátiles (sector cómputo). 1 cocina de mesa. I cama incluyendo ÁXioSerio
estante, sector dramatizado,,). I mueble rebatible 2 cuerpos 1.20 m. (sector eonmiccton) 1 amano abierto 

(sector arte / música).
Tónico: 01 camilla. 01 botiquín básico. 01 escritorio. 02 sillas. .
—aOvO ño'i 1 cocina 4 hornillas. 1 refrigeradora. 1 —Cocina: 1 estante de melamine (reposteros q.dOxO.oOxO.dO), 1 cocina

utensilios varios.Materiales Educativos: 2 kit de materiales sector juego tranquilos. 2 kit de materiales sector experimentos 2 
----- : —-i un a» material?? sector dramatizaclones. 2 kit de materiales sector a .

setenta y
kit de materiales sector biblioteca. 2 kit de materiales sector dramatizaclones.
música. Con un Presupuesto Total de S(. 5T6S,079.4S (Cinco millones c.enro sesenta y oc

0^
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__su

. 48/100 Nuevos Soles), Con precios vigentes al mes de Julio del año 2.014 y en un plazo de
ejecución de 180 (Ciento Ochenta) días calendario, bajo la modalidad de ejecución de CONTRATA A SUMA 
ALZADA comprometiéndose al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego 452. Gob.emo Regional 
Lambayeque. Unidad Ejecutora 001 Sede Lambayeque - Programa de Inversiones .014.

Que el Gobierno Regional de Lambayeque para la Ejecución de lai Obra .

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", suscribió el Contrato de Obra N.° 0a-2015.GR.LAMB ORA. , e 
fecha £ de Abril d“ 2015 con la Empresa CONSORCIO SAN MARTIN, conforme a su propuesta‘ 
n el'Proceso de Licitación Publica N.ú 22-2014-GR.LAMB. por el monto adjud.cado de S/^4 3 4.M 

(Cuatro Millones Trescientos Veinticuatro Mil Novecientos Treinta y Cinco Con ,1/100 Nuevos Soles) 

incluido el l.G.V. y en un plazo de ejecución de 180 días calendario;

Que. el Gobierno Regional Lambayeque para la S/'P^la obra denominadaj

20/100 Nuevos Soles) incluido el l.G.V. y en un plazo de ejecución de 180 días calendario.

Que. la Entrega de Terreno, para la ejecución de la Obrarv“7 a ^^nXíTIONTS

^LautaXto DE LAMBAYEQUE”, se efectúo el día 15 de Mayo del 2015. y la designación del 
DEPARTAMENTO - a de .nicio del laz0 contractUal es el día _7
Xedd 20^ “¿rZ X püzo de ejecución es de 180 días calendario, la fecha de término del 

plazo contractual es el día 22 de Noviembre del 201o:

~ . _ . I, . CD nAcnRFRTO OH AVEZ BRAVO, por concepto de Garantía de Fiel

^ORROre ? OLMÓS^PROVINCIA DE LAMB.JyEQLE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, se 

MORROPL Y UL.viua, । r/o \i° 2070 RO Hel 50 de iulio ^015 el importe de S/. 2.234.69. dele ha retenido de la Valorización N 01. en el C/P N 8979-RU del jU ae juno-u u c H
e ha reteníao s id 95n4.RO del 13 de agosto 2015. el importe de S . b,483.71. de la
ValoriSn fí- 03 en e C/P■ £ 0416-RO del 31 de agosto 2015, el importe de S'. 11,982.54; lo que hacen un 
«¿1^; 27 70094 (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CON 94/100 SOLES).

' Que. con fecha 30 de Diciembre del 2015. se suscribe el Acta * Obr“ s

LAMBAYEQUE. DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, ubicado en la Provincia noaveque,
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0 -2016-GR.LAMB/GRIN-DSL

Chiclayo. 2 3 MAR 2016
Distritos de Mórrope v Olmos - localidades de Laguna Chica y Cascajal El Homo, de la Región Lambayeque: 
participando por la Comisión de Recepción y Entrega de Obras del Gobierno Regional de Lambayeque designado 
con Resolución Ejecutiva Regional N.° 087-2015-GR.LAMB/PR. el Ing. José María Sono Cabrera como 
Presidente v como miembros el Ing. Wílliam Eduardo Zapata Villamonte y el Ing. Estuardo Díaz Alvarado, por 
parte del CONSORCIO SAN MARTIN, el Ing. Eduardo Pastor Montalvo Samamé. como Apoderado Común, el 
lna° Manuel Antonio Calle Llontop. Residente de la Obra I.E.I. N.° 357: el Ing° José Eduardo Montalvo García. 
Residente de la Obra 1 E I. N.° 349. Ine. Jhonv Aníbal Villanueva Cubas. Residente de la Obra I.E.I. N. j4j. y por 
pane de la Supervisión, los Ingenieros Dagoberto Chávez Bravo. Carlos Alberto Díaz Arosemena Isaac Parra 
Gutiérrez. Wilman Klever Hernández Suárez: los miembros de la comisión constataron que la obra se ha ejecutado 
en concordancia con el Expediente Técnico Contractual aprobado y reflejado en los Planos Post-Construccion. 
procediendo a la Recepción de la Obra, salvo vicios ocultos.

Que. con Cana N.° 07-2016-DCHB SO de fecha 29 de Febrero del 2016. el Consultor Ing0 
Dagoberto Chávez Bravo. Supervisor de la obra alcanza el Expediente de Liquidación Final del s^v>cio de 
Consultoría de la Obra : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDLCATTVO POR AMPLIACION DE 
COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N.° 343 MORROPE, N. 
3?7 lTlnÍ CHICA, N«349 CASCAJAL EL HORNO, DISTRITOS DE MORROPE Y OLMOS 

PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, donde se determina que el 
Cosra S delI Servicio de Supervisión asciende a S/. 223,172.76 ( Doscientos Veintiocho Mil Ciento Setenta y 
Dos Con 76/100 Soles), proveniente del Monto Contractual en S.. 224.949.20. mas el Reajuste de \aloiizaci 
por S/ 3 223 >6. conforme al anexo que forma parte del Expediente de Liquidación de Contrato y de lo cual! 
cancelado el importe de S/. 224,949.20 ( Doscientos Veinticuatro Mil pecientos ^IeSMIL^OScÍeNTOS 
Soles), por lo que existe un saldo a favor de la Empresa Contratista de S/. 3,223.56 (TRES MIL DOSLIL.v tos 

VEINTITRES CON 56/100 SOLES);

'o (
* x....... .
Ui O1RECÍ

su|

Estando a las facultades conferidas en la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización 
1 ev Orgánica de los Gobiernos Reaionales aprobada por Ley N° 27867 y su mod.ficaiona por Ley N 2790- y 
28968. 'concordante con el Le^XS

2012-GR.LAMB PR que aprueba las modificaciones al Manual de Organización y Funciones del Gobierno 

Regional Lambay eque:

\ SE RESUELVE:
7W Tgv
Mw É ARTICULO PRIMERO,- Aprobar la Liquidación del Servicio de Consultoría de Obra

Monto Contractual’ en S . 224.949.20. más el Reajuste de-Valorizaciones
forma narte del Expediente de Liquidación de Contrato y-de lo cual se ha cancelado el importe de S/.
SEMil Novecientos Cuarenta y
favor de la Empresa Contratista de S/. 3,223.56 (TRES MIL DOSCIEi

SOLES):

N 5.6/100
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
* * GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
W' DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° -2016-GR.LAMB/GRIN-DSL

Chiclayo. 2 3 MAR 2016

ARTICULO SEGUNDO.- Devolver al Consultor Ing2 SR. DAGOBERTO CHAVEZ
BRAVO, por concepto de retención del Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento la cantidad de SZ. 27,700.94 
(VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CON 94/100 SOLES)

ARTICULO TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la Gerencia General
Regional. Gerencia Regional de Infraestructura. Oficinas Regionales de Asesoría Jurídica. Administración y 
Control Institucional. Dirección de Estudios y Asistencia Técnica. Dirección de Obras y Oficina de Contabilidad 
del Gobierno Regional Lambayeque. al Supervisor de la obra Ing2 Dagoberto Chávez Bravo y a la Empresa 
Contratista CONSORCIO SAN MARTIN.

ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR la presente Resolución en el Portal Electrónico 
Institucional www.regionlambaveque.gob.pe. en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 29091. en su Artículo

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE

FLOQUE
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° / L ■ 2015-GR-LAMB/QRAD PARA LA 
SUPERVICION DE LA OBRA DENOMINADA “ADECUACION MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-CHICLAYO- 
LAMBAYEQUE”

Conste por el presente documento, la contratación DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA 
“ADECUACION MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA 
LE. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE” que celebra de una parte el 
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE”, con RUC N° 20479569780, debidamente representado por el 
Jefe de la Oficina Regional de Administración MBA. YOSIP IBRAHIM MEJIA DÍAZ, identificado con DNI 
N° 17632352, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2014-GR.LAMB/PR y según 
facultades otorgadas en el Item “J” del Art. 38 Del Reglamento de Organización y Funciones, con domicilio 
legal en Av. Juan Tomis Stack N° 975 - Chiclayo, Km. 4.5 Carretera a Pimentel, a quien en adelante se 
le denominara LA ENTIDAD; y de otra parte CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS (Integrado 
por: la empresa AGOBIRICH INGENIEROS S.AC., con RUC. N° 20512080139, con domicilio en la calle 
Los Tucanes N° 298- San Isidro - Lima, inscrita con la partida N° 11819994 Asiento N° A00001 del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima, debidamente representado por el Ing. Miguel Angel Martin 
Chiriboga, identificado con DNI N° 07778655; el ING. FERNANDO RAFAEL LEAN, identificado con DNI 
N° 18205332, con RUC N° 10182053321, con domicilio en Jr. Alfonso Ugarte N° 244 Departamento de 
Pucallpa; ING. DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO, identificado con DNI N° 01160044, con RUC N° 
10011600447, con domicilio en Jr. Pedro Ruiz Gallo N° 295 Distrito de Pueblo Libre - Lima; ING. LUIS 
IVAN ACUÑA SANTIESTEBAN, identificado con DNI N° 16763619, con RUC N° 10167636191, con 
domicilio en la calle Las Magnolias N° 581 Urb. Los Parques - Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 
Los mismos que nombran como representante legal común al ING. LUIS IVAN ACUÑA SANTISTEBAN 
con domicilio común para notificaciones Jr. Puno N° 135 Urb. Patazca - Chiclayo en el Edificio 
Residencial Paseo Los Parques Block B Dpto. 304; a quien en adelante se le denominará “EL 
CONTRATISTA” en ios términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 27 de Enero del 2015, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Concurso Publico N° 04- 

2014-GR.LAMB para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA 
“ADECUACION MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA 
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE” que celebra de una parte el 
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE”, cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato.

El Área de Contrataciones del Estado, adscrita a la Oficina de Logística, remite la documentación 
presentada por el CONTRATISTA con Reg. N° 1766103 y Exp. N° 1439675 para la elaboración y 
suscripción de contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA 
OBRA “ADECUACION MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE” que celebra de una parte 

, el GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE” conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos 
establecidas en las bases.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a SI. 1 007.447.91 (UN MILLON SIETE MIL 
CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SIETE con 91/100 Nuevos Soles), incluye IGV.

ste monto comprende el costo de la supervisión de la obra, seguros e impuestos, costos laborales.
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“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

transportes, inspecciones, pruebas, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución 
de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
periódicos.

La forma de pago de la supervisión será en armadas mensuales proporcionales con el plazo de 
supervisión (300 días calendarios).

El pago de la Supervisión no se supeditará al avance del contratista encargado de la Ejecución de la Obra.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones 
ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

Recepción y conformidad del Área Usuaria (Gerencia Regional de Infraestructura Construcción y 
Vivienda)
Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación 
efectuada.
Factura
Orden de servicio.

La obligación de pago será afectada a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Meta: 0222- 
0236, Certificación: 203/2014, conforme al Oficio N° 1541-2014-GR.LAMB/ORPP de fecha 03 de 
setiembre del 2014 del Jefe de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial.

Los pagos a realizar se abonarán al Código de Cuenta Interbancario N° 01111800020014908677 del 
Banco de BBVA CONTINENTAL; con cuenta de Detracciones N° 00-021-016241.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:
El plazo contractual del servicio comprende, a partir de la entrega del terreno, como plazo máximo 
equivalente al plazo de ejecución de obra (300 días calendario), y el plazo requerido para cumplir con la 
liquidación técnica - financiera de obra y del proyecto respectivo.

/r’TT> ei CONSULTOR, contara con un plazo de 10 días calendarios, computados desde el día siguiente a la 
" V’ 3’ YÁ fecha que recibe las observaciones de ia ENTIDAD, para disponer la subsanación total y nueva entrega.

i/' Uá'" CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO:
V-/.I. -cíy El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos 

derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS:
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EL CONTRATISTA solicito a la suscripción del contrato LA RETENCIÓN DEL 10% DEL MONTO TOTAL 
DEL CONTRATO, en sustitución de la obligación de otorgar la garantía de Fiel cumplimiento. En virtud a 
lo establecido en el Artículo 21 de la LEY 29034, que establece “en los contratos de suministros 
periódicos de bienes, prestación de servicios de ejecución periódica, ejecución y consultoría de 
obras que celebren las MYPES, estas podrán optar como sistema alternativo a la obligación de 
otorgar la garantía de Fiel cumplimiento, por la retención por parte de las entidades de un 10% del 
monto total del contrato. La retención de dicho monto se efectuara de forma prorrateada durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse cón cargo a ser devuelto a la finalización del mismo”

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

057



«-W

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

'Año de la Diversifícaclón Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con la 
ejecución total del contrato ante el incumplimiento del mismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 164° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra será otorgada por la Gerencia Regional de Infraestructura, Construcción 
Vivienda Saneamiento - GRINCVS

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de UN (1) año.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió 
ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto 
F x Plazo en días

Donde F tendrá los siguientes valores:
a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: 

F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para bienes y servicios: F = 0.25
b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, 
z-Vn caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera 

atería de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por 
incumplimiento.

$ 
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S Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante 
de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y 
Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40°, inciso c), y 44° 
de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167° y 168° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra 
parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta 
la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las 
directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación 
supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas 
de derecho privado.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA:
La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver las controversias que se 
presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 
184°, 199°, 201°, 209°, 210° y 212° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su 
defecto, en el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el 
artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta 
como una sentencia.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante ia 
ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Juan Tomis Stack N° 975 - Chiclayo, Km. 4.5 Carretera a Pimentel

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: En el Jr. Puno N° 135 Urb. Patazca, en el Edificio Residencial Paseo 
Los Parques Block B Dpto. 304- Chiclayo, Departamento de Lambayeque.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la 
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días 
calendario. „ \

059



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente 
contrato, las partes lo firman en cuatro ejemplares en señal de conformidad en la ciudad de Chiclayo, a 
los 23 días del mes de Febrero del 2015.
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AnFNDAN- 1 A CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 010 ■

ROSARIO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE”.

Conste por e. presente TSsTRuS DE W INfSÜsTOCTUW

díbid?mentenrepresentádo°por el Jete de la Oficina Regional de Administración MBA. YOSIP 

ÍbRAHM MEJIA DÍAZ, identificado con DNI N“ 17632352, designado mediante ResoKioon 
Ejecutiva Regional N° 005-2015-GR.LAMB/PR y según facultades otorgadas en el Item J del Art 
38 Del Reglamento de Organización y Funciones, con domicilio legal en Av. Juan Tomis Stack¿N 
975 - Chiclayo, Km. 4.5 Carretera a Pimentel, a quien en adelante se le denominara LA ENTlDAD_ 
v de otra parte CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS (Integrado por : a empresa 
ACOBIWCH INGENIEROS S AC. con RUC. N° 20512080139, con domicilio en la calle Los 
Tucanes N298 Sari^dJo Urna, inscrita con la partida N= 11819994 Asiento N° A00001 del 

Registro de Personas Jurídicas de Lima, debidamente representado por el Ing. Miguel Angel Martin 
Ega idenXdo con DNI N° 07778655; el ING. FERNANDO RAFAEL LEAN ,dentado 

dni ni° 18205332 con RUC N° 10182053321, con domicilio en Jr. Alfonso Ugarte N 244Departamento de Rucaba, ING DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO, identificado con DNI N 
01160044 con RUC N° 10011600447, con domicilio en Jr. Pedro Ruiz Gallo N 295^Distrito de 
Pueblo Libre - Lima; ING. LUIS IVAN ACUNA SANTIESTEBAN, identificado con DNI N 16763619, 
con RUC N° 10167636191. con domicilio en la calle Las Magnolias N3 581 Urb. Los Parques 
Chiclayo. Departamento de Lambayeque. Los mismos que nombran como representante lega! 
común al ING LUIS IVAN ACUÑA SANTISTEBAN con domicilio común para notificaciones Jr. 
Puno N° 135 Urb. Patazca - Chiclayo en el Edificio Residencial Paseo Los Parques Block B 
Opto. 304; a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones

siguientes:
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C.l ÁIISULA PRIMERA: ANTECEDENTES
i An fecha 23 de febrero de 2015. EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD suscribieron contrato 
JaraNa CONTRATACIoíI DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA “ADECUACION 
MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE” que celebra de una parte e 
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE”, por el importe de 1 007,447.91 (Un millón siete mil 
cuatrocientos cuarenta y siete con 91/100 nuevos soles).
2 Con Oficio N° 999-2015-GR.LAMB/ORAD -OFLO (Reg. Doc. N 1898947, Reg. Exp. N 1450683) 
se solicita addenda al contrato ya que la afectación de pagos para el presente ano fiscal 2015, es a 
siguiente cadena funcional: 0090.2192690.4000038.22.047.0105.00001. Debiéndose elaborar la 

adenda correspondiente.

CLÁUSULA SEGUNDA: ADDEN.PA , . j „ - mmíi
Ambas partes acuerdan efectuar la modificación al Contrato de servicios de consultoría N 10- 

Ana__- «i Ha m^Hifirar ©i nárrafn nuinto de la cláusula cuarta del contrato2015/GR.LAMB con el objeto de modificar el párrafo quinto de la cláusula cuarta

quedando de la siguiente manera:
La obligación de pago sea afectada a la cadena 
0090.2192690.4000038.22.047.0105.00001.

funcional:
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIÓN DE LAS PARTES
LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA declaran que reconocen y reiteran todas las 
asumidas en virtud de EL CONTRATO, el mismo que conserva su plena vigencia y 
términos que no hayan implicado modificación alguna por la presente Addenda.

,C¡
La presente Addenda se firma a los

GOBIERNO REGIOfJ 
SEDE

YEQUE

MBA, YOSIP LjIlEJiA DÍAZ
,EF- efAtyNSTRACl0M

días del mes mayo de 2015.

CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

obligaciones 
vigor en los
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

“Año de la consolidación del Mar de Grao"

ADENDA N° 2 A CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 010 - 2015-GR-
LAMB/ORAD PARA LA SUPERVICION DE LA OBRA DENOMINADA “ADECUACION 
MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE- 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE”.

Conste por el presente documento, la adenda N° 2 al contrato DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 
DE LA OBRA “ADECUACION MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LA LE. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE” que 
celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE”, con RUC N° 20479569780, 
debidamente representado por el Jefe de la Oficina Regional de Administración MBA. YOSIP 
IBRAHIM MEJIA DÍAZ, identificado con DNI N° 17632352, designado mediante Resolución 
Ejecutiva Regional N° 082-2016-GR.LAMB/PR y según facultades otorgadas en el Item “J” del Art. 
38 Del Reglamento de Organización y Funciones, con domicilio legal en Av. Juan Tomis Stack N° 
975 - Chiclayo, Km. 4.5 Carretera a Pimentel, a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD; 
y de otra parte CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS (Integrado por : la empresa 
AGOBIRICH INGENIEROS S.AC. , con RUC. N° 20512080139, con domicilio en la calle Los 
Tucanes N° 298- San Isidro - Lima, inscrita con la partida N° 11819994 Asiento N° A00001 del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima, debidamente representado por el Ing. Miguel Angel Martin 
Chiriboga, identificado con DNI N° 07778655; el ING. FERNANDO RAFAEL LEAN, identificado 
con DNI N° 18205332, con RUC N° 10182053321, con domicilio en Jr. Alfonso Ugarte N° 244 
Departamento de Pucallpa; ING. DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO, identificado con DNI N° 
01160044, con RUC N° 10011600447, con domicilio en Jr. Pedro Ruiz Gallo N° 295 Distrito de 
Pueblo Libre - Lima; ING. LUIS IVAN ACUÑA SANTIESTEBAN, identificado con DNI N° 16763619, 
con RUC N° 10167636191, con domicilio en la calle Las Magnolias N° 581 Urb. Los Parques - 
Chiclayo, Departamento de Lambayeque. Los mismos que nombran como representante legal 
común al ING. LUIS IVAN ACUÑA SANTISTEBAN con domicilio común para notificaciones Jr. 
Puno N° 135 Urb. Patazca - Chiclayo en el Edificio Residencial Paseo Los Parques Block B 
Dpto. 304; a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 
siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1 Con fecha 23 de febrero de 2015, EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD suscribieron contrato 
para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA “ADECUACION 
MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE” que celebra de una parte el 
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE”, por el importe de 1 007,447.91 (Un millón siete mil 
cuatrocientos cuarenta y siete con 91/100 nuevos soles).

2. Con adenda N° 1 al contrato se modifica el párrafo quinto de la cláusula cuarta del contrato 
quedando de la siguiente manera: la afectación de pagos para el presente año fiscal 2015, es la 
siguiente cadena funcional: 0090.2192690.4000038.22.047.0105.00001.

3. Con Oficio N°267-2016-GR.LAMB/GRIN -DSL (Reg. Doc. N° 02343376, Reg. Exp N° 1450683) 
El Director de Supervisión y Liquidación (e) hace conocer que el representante legal de 
CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS Ing. Luis Iván Acuña Santisteban da a conocer de 
la renuncia a los gastos generales por los servicios de consultaría de la obra: “Mejoramiento y 
Sustitución de la Infraestructura Educativa de la IE Nuestra Señora del Rosario - Chiclayo - 
Lambayeque”.

4. Con Carta N° 08-2016-CCA/LI AS (Reg.. Doc. N°2306500, Reg. Exp. N° 01450683) El 
' representante legal de Consorcio Consultores Asociados de la Obra: “Adecuación, mejoramiento y
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susti

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"Aña de la consolidación del Mar de Grau

a infraestructura educativa de la IE Nuestra Señora del Rosario” hace
conocimiento a la entidad la renuncia a los gastos generales por los servicios de consultoría de

de 
la

obra antes mencionada, que habiendo alcanzado el saldo de ampliación de plazo por el monto de 
S/. 177.737.00 incluido IGV por el plazo de 91 días calendarios por la ampliación de plazo de 
acuerdo a la Resolución Directoral N° 03-2016-GR/GRIN-DSL de fecha 21 de enero de 2016 
donde manifiesta ios gastos generales, por los servicios de consultoría para la supervisión de Obra 
, ante ello la Consultoría manifiesta que está renunciando a los Gastos Generales que al Entidad 
Considera como tales generados, ya que en la estructura de Costos presentada se ha considerado 
el monto de S/. 177,737.00 incluido IGV

G
O

H
/£

CLÁUSULA SEGUNDA: ADDENDA
yAmbas partes acuerdan efectuar la modificación al Contrato de servicios de consultoría N° 10- 

-^015/GR.LAMB con el objeto de modificar la cláusula quinta del contrato: Del plazo de ejecución 
^iíe obra, ampliándolo en 91 (noventaiun) días calendarios, renunciando al pago del monto de SI 

<¿5/177,737.00 incluido IGV de acuerdo a la Carta N° 08-2016-CCA/LIAS (Reg. Doc. N°2306500, Reg. 
Exp. N° 01450683).

CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIÓN DE LAS PARTES
LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA declaran que reconocen y reiteran todas las obligaciones 
asumidas en virtud de EL CONTRATO, el mismo que conserva su plena vigencia y vigor en los 
términos que no hayan implicado modificación alguna por la presente Addenda.

La presente Adenda se firma a los días del mes de f.^?'.V.¥3....2O16.
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CONSORCIO “CONSULTORE

. . '•'¡OTARIO DE LIMA 
' ¿ 810 Surq-',,° *22 -

CONTRATO DE CONSORCIO DENOMINADO
CONSULTORES ASOCIADOS

Celebrado entre:

AGOBIRICH INGENIEROS S.A.C, identificada con RUC N° 20512080139 con 
domicilio en Calle Los Tucanes 298 - San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, 
inscrita con la Partida Asiento N° A00001 y partida N° 11819994 del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima, debidamente representado por su Gerente General el 
ING. MIGUEL ÁNGEL MARTIN CHIRIBOGA RODRÍGUEZ identificado con DNI N° 
07778655.

FERNANDO RAFAEL LEAN, con domicilio en Jr. Alfonso Ugarte N° 244 
Departamento de Pucallpa, con RUC N° 10182053321, identificado con DNI N° 
18205332.

DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO, con domicilio en Jr. Pedro Ruiz Gallo N° 295- 
Distrito de Pueblo Libre. Departamento de Lima, con RUC N° 10011600447, 
identificado con DNI N° 01160044.

LUIS ¡VAN ACUÑA SANTISTEBAN, con domicilio en Calle Las Magnolias N° 581 
Urbanización Los Parques, Distrito de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, con 
RUC N° 10167636191, identificado con DNI N° 16763619.

En los términos y condiciones siguientes

PRIMERO.- DE LAS PARTES

Los contratantes son personas jurídicas y naturales de Derecho privado constituidas 
en el territorio de la República, cuya actividad principal es la de brindar servicios de 
consultoría. contando con experiencia suficiente para ejecutar proyectos públicos y 

,^®OPrÍVad0S'

OBJETO DEL CONTRATO:

SEGUNDO.-
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Por el presente instrumento los otorgantes, la empresa AGOBIRICH INGENIEROS 
S.A.C; así como, los ingenieros FERNANDO RAFAEL LEAN, DAGOBERTO 
CHAVEZ BRAVO, LUIS IVAN ACUÑA SANTISTEBAN constituyen un consorcio 
denominado “CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS”, específicamente con el 
fin de presentar su propuesta técnico económica para intervenir en el CONCURSO 
PUBLICO N° 04-2014-GR. LAMB, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA:
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAE TUBA
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Av. Aramúurü 810 Suquillo Fax: 422 • 0193

EDUCATIVA DE LA I.E NUESTRA SEÑORA DjL Rfi'jfáfííffibl 
LAMBAYEQUE».

TERCERO.- RESPONSABILIDAD DE CONSORCIO Y DIRECTORIO

El CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS, en adelante El CONSORCIO, está
integrado únicamente por las partes que suscriben el presente contrato, asumiendo la 
responsabilidad solidaria para la buena ejecución del servicio y las obligaciones 
derivadas del mismo.

El Consorcio tendrá un directorio conformado por el Representante Legal de la 
empresa AGOBIRICH INGENIEROS SAC, Ing. MIGUEL ANGEL M. CHIRIBOGA 
RODRIGUEZ, el Ing. FERNANDO RAFAEL LEAN, el Ing. DAGOBERTO CHAVEZ 
BRAVO y el Ing.LUIS IVAN ACUÑA SANTISTEBAN.

CUARTO.- BUENA PRO

El CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS ha obtenido la buena pro del servicio 
de consultoría mencionado en la clausula segunda siendo el monto contratado el 
siguiente:

SUPERVISIÓN DE OBRA: SZ. 1’007,447.91

Total: SZ. 1’007,447.91 (UN MILLON SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE CON 91/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV y con un plazo de ejecución del 
servicio de 300 días calendarios.

QUINTO.- CONTRATO ASOCIATIVO

Conforme a los antecedentes anteriores, las empresas AGOBIRICH INGENIEROS 
S.A.C, a través de sus representante legal, así como, los ingenieros FERNANDO 
RAFAEL LEAN, DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO, LUIS IVAN ACUÑA 
SANTISTEBAN, convienen en formalizar la celebración del contrato asociativo en la 

\ modalidad de consorcio, el mismo que tendrá por objeto el servicio de consultoría de 
* supervisión de la obra mencionada en la clausula segunda a la que se encuentran 

¿ obligados solidariamente, desde la firma del contrato respectivo hasta la culminación y 
liquidación de la obra, y liquidación del consorcio.

Se deja constancia expresa que por su naturaleza temporal y su esencia jurídica, no 
se requiere que la escritura pública que se derive, se inscriba en los registros públicos.

SEXTO.- DURACIÓN:

El consorcio objeto del presente contrato es de carácter temporal, su vigencia se 
extiende desde el otorgamiento de la buena pro. hasta la entrega de las obras, 
correspondientes totalmente terminadas y debidamente liquidadas a la
licitante, habiéndose fijado para ello el plazo que dure la ejecución
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presente consorcio en forma unilateral, ni ceder sus derechos u obligado^ 
terceros, sin contar previamente con la autorización expresa del otro consorciado^'

Adicionalmente, se establece que la vigencia comprenderá el periodo necesario p 
la fiscalización tributaria hasta lograr la baja del registro único del contribuyente del

WARíO DE UMA

consorcio.

SÉTIMO.- DE LA DENOMINACIÓN Y DOMICILIO:

Las empresas asociadas operan en todo lo referido al presente contrato asociativo, 
con la denominación de “CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS”, siendo el 
domicilio para todos ios efectos tributarios y contables derivados de la ejecución del 
contrato, el jirón Puno N°135 Residencial “Paseo los Parques” Block B Dpto. 304 . 
Chiclayo-Lambayeque.

OCTAVO.- DE LA CONTABIUDAD

Los consorciados acuerdan llevar la contabilidad del CONSORCIO en forma 
independiente, por lo que tendrá Registro Único de Contribuyente (RUC) propio, 
debiendo ser inscrito en la SUNAT y emitir su propia facturación y otros 
comprobantes de pago administrados por la SUNAT, a cargo de la Srta. CPPC. 
Ángela Golfantes Pinedo, identificado con DNI N° 33423254. ante el Gobierno 
Regional de Lambayeque, producto del contrato para contratación del servicio de 
consultaría para la supervisión de la obra denominada: “Adecuación, Mejoramiento y 
Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E Nuestra Señora del Rosario- 
Chiclayo Lambayeque», del concurso publico N° 04-2014-GR. LAMB.”

NOVENO.- DE LAS OBLIGACIONES

Las partes contratantes declaran expresamente que corresponde a todos los 
consorciados la supervisión de la obra mencionada en la clausula segunda, quienes 
tendrán una participación de acuerdo a lo establecido en la cláusula Décima, 
concerniente a la promesa forma! de consorcio, en el cual se estipula el porcentaje de 
las obligaciones asumidas por cada consorciado.

DECIMO.- Participación

Se establece expresamente que el porcentaje en que participan las partes 
contratantes es el siguiente:

- AGOBIRICH INGENIEROS S.A.C., le corresponde un porcentaje de-participación de 
33.00 % (treintaitrés por ciento).

- FERNANDO RAFAEL LEAN, le corresponde un
33.00 % (treintaitrés por ciento).
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- DAGOBERTO CHÁVEZ BRAVO, le corresponde urj
17.00 % (diecisiete por ciento). W 441-9350 441-41^'___

- LUIS IVÁN ACUÑA SANTISTEBAN, le corresponde un porcentaje de participación 
de 17.00 % (diecisiete por ciento).

TOTAL: 100.00 % (CIEN PORCIENTO).

DECIMO PRIMERO.- DEL REPRESENTANTE COMÚN

Las partes contratantes designaron al ingeniero Luís Iván Acuña Santisteban, 
identificado con DNI N° 16763619, como representante común del consorcio para 
efectos de participar en el proceso de selección.

DECIMO SEGUNDO.- DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Los integrantes del consorcio en mutuo acuerdo designan al Ing. Luis Iván Acuña 
Santisteban, identificado con DNI N° 16763619, como representante legal del 
consorcio; y en caso de ausencia o impedimento, lo reemplazara el Ing. Dagoberto 
Chávez Bravo, identificado con DNI. N° 01160044. El representante legal está 
facultado para firmar en nombre del consorcio el correspondiente contrato de obra, las 
adendas que se establezcan, así como cualquier otro compromiso derivado de la 
celebración y/o ejecución del contrato, asimismo, el consorcio acuerda que el 
representante legal única y exclusivamente podrá ser removido y/o sustituido por 
decisión del directorio del "Consorcio Consultores Asociados” el mismo que será 
aprobado y consentido por mayoría simple, dicha decisión para tener efecto será 
comunicada mediante carta notarial.

Sin tener carácter limitativo, sino solo enunciativo, las partes acuerdan que el 
representante legal designado ejercerá a sola firma las siguientes facultades y 
atribuciones:

1 .- Facultades de representación que se extienden a toda clase de autoridades 
judiciales, extrajudiciales, tributarias, administrativas y arbitrales, conforme a lo 
señalado en los artículos 74°, 75° y del código procesal civil, de igual forma las 

; facultades de representación señaladas en la ley 29497 y demás normas conexas y 
. "V ¿ complementarias, teniendo en todos los casos facultad de delegación o sustitución;

pudiendo actuar en calidad de demandante o demandado, denunciante o denunciado 
d- ¿ ante todo tipo de proceso judicial, arbitral, de conciliación o procedimiento 

administrativo sean de naturaleza civil, comercial, laboral, penal, policial, excepto la de 
disponer derechos sustantivos, que requieren la firma conjunta con el otro 

« representante designado en la clausula octava.
? 5

es? 2.- Celebrar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles de mero tramite sin 
disposición de recursos.

3 .- Nombrar y remover a los apoderados que designe el consorcio para ¿su 
\ representación ante toda clase de autoridades administrativas tales como SU'w’*--

INDECOPI municipalidades provinciales, distritales, organismos gube¿¿

D. 4 O
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autónomos, ministerios, autoridades policiales, polític as, militar^^^^^iq^ 
cualquier persona natural o jurídica, de derecho publico < । privad^ 441-9356-

' V-*5\
4 .- Nombrar, contratar, designar o prescindir de: personal o empresas o recurso^ 
sean necesarios para ejecutar y cumplir con los fines del consorcio.

5 - Representar al consorcio ante toda clase de autoridades administrativas tales como 
SUNAT, INDECOPI, municipalidades provinciales, distritales, organismos 
gubernamentales autónomos, ministerios, autoridades policiales, políticas, militares, 
así como ante cualquier persona natural o jurídica, de derecho publico o privado, 
representación que podrá ejecutarse en forma individual, por el representante legal del 
consorcio.

6 .- Convocará a sesión de consorcio para lo cual bastará la petición por escrito de una 
de las partes.

7 .- Rendirá cuentas de su accionar indicado en los puntos precedentes al directorio en 
forma mensual.

DECIMO TERCERO.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE ESPECÍFICO PARA 
LA ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y/O
FINANCIERAS:

Los integrantes del consorcio en mutuo acuerdo designan a la Señorita CPPC. 
Ángela Collantes Pinedo, identificada con DNI N° 33423254, quien a sola firma, 
previo informe por escrito al directorio del consorcio, las acciones que ejecutará, 
tendrá las facultades siguientes:

a.- Aperturar, transferir o cerrar cuentas en instituciones del sistema financiero, 
depositar o retirar fondos de dichas cuentas, emitir, girar, endosar, o cobrar cheques, 
aceptar, re-aceptar, girar, renovar, endosar, descontar, cobrar, y protestar letras, 
cheques, vales, pagares, giros certificados, conocimientos de embargue y cualquier 
otra clase de documento mercantil o titulo valor, así como alquilar cajas de seguridad,
abrirlas, retirar su contenido y cancelar el alquiler, y solicitar y aceptar sobregiros o 
avances en cuenta corriente. Obtener y otorgar créditos, sea ello mediante contratos 
de mutuo, sobregiros, adelantos en cuenta corriente, descuentos de pagares o letras 

ej^-en cualquiera otra forma.

/ Z b.- Cobrar las cantidades que se adeuden al consorcio y exigir la entrega de los 
bienes muebles o inmuebles que le pertenezcan en copropiedad a las partes
integrantes del consorcio para efectos del mismo o cuya posesión corresponda al 
consorcio y otorgar recibos, cancelaciones y finiquitos.

c.- Obtener Avales y Fianzas a favor del consorcio;

d.- Suscribir o designar a la persona que suscriba la correspondencia de orden 
financiero y que se relacione con bancos, instituciones financieras y compañías de 
seguro que correspondan al consorcio, así como recibir o recoger la corresponden^.
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e - Analizar, aprobar, y solicitar créditos a los bancos y otras instituciones crediticiáfe^ 

f.- Comprar, vender, prendar, hipotecar y en general disponer a titulo oneroso y gravar 
los bienes del activo no negociable de la sociedad sean muebles o inmuebles 
otorgando minutas o escrituras públicas incluyendo equipos y maquinaria pesada.

g.- Remitir por escrito las cuentas contables y pago de tributos en forma mensual a 
cada consorciado hasta la liquidación del mismo.

DECIMO CUARTO.- DE LAS OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL:

El representante legal del consorcio tiene la obligación de entregar, a cada empresa e 
—integrante del consorcio, una copia de toda la documentación que genere la obra 

■ \ mensualmente:

1 .- Contrato de obra.

2 - Valorizaciones mensuales.

3 .- Adicionales y Ampliaciones de Plazo.

4 .- Pago de impuestos mensuales.

5 .- Cuadernos de obra.

6 .- Expediente de liquidación de obra.

7 - Acta de recepción.

8 .- Otros documentos emitidos por la entidad como son: Certificado de Conformidad, 
Resolución de Liquidación de Contrato de Consultoría de Supervisión de Obra. 
Constancia de Prestación de Servicios entre otros, etc.

... DECIMO QUINTO.- LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO:

' En conformidad con la cláusula Sexta: ‘'Duración", el presente convenio asociativo de 
^ consorcio tiene una vigencia mínima de un año o cuando se liquide el contrato de la 

V supervisión, aquel cuyo plazo resulte mayor. En este caso, todos aquellos bienes 
adquiridos por el consorcio, serán adjudicados al representante legal del consorcio
previa autorización del administrador.

El proceso de liquidación del consorcio concluye luego de la fiscalización que deba 
hacer ante la administración tributaria (SUNAT) y la baja efectiva de inscripción del 
consorcio en el registro único de contribuyentes la cual debe de ser comunicada por 
escrito a los consorciados por parte de la encargada de la contabilidad.
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DECIMO SEXTO.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
• WWiOfLW
J Av. Araiiwurti 310 Surtjuilío Fax: 422

Las partes contratantes, deben efectuar sus mejores esfuerzos para que cualquier______
desavenencia o controversia que pudiera derivarse del presente contrato, incluidasJá'sf-'P-^LLPA 
de su nulidad o invalidez, sea resuelta en clima de buena fe mediante trato diréct&v > 
amigable entre sus representantes.

Para tal efecto, las partes contratantes, de conformidad con la introducción de este 
documento, actuando de conformidad con las pautas señaladas en el párrafo que 
precede, deberán tratar de resolver las controversias que surjan en un plazo no mayor 
de siete (7) días, o en un plazo mayor de convenio mutuamente.

De no obtenerse una solución dentro del referido plazo o del mayor plazo que hubieran 
convenido, cada parte contratante designara al funcionario del mas alto nivel de cada 
consorciada para que traten de resolver la controversia mediante trato directo y 
amigable, quienes tendrán un plazo adicional de siete (7) días para encontrar una 
solución.

Solo en caso de no encontrarse una solución luego de producidas las negociaciones 
detalladas, las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este 
contrato o relativo a este, se resolverá mediante el arbitraje organizado y administrado 
por la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú de conformidad con sus reglamentos vigentes, 
a los cuales las partes se someten libremente, señalando que este laudo que se emita 
en el proceso arbitral será inapelable y definitivo para el improbable caso que surja 
alguna controversia y para los efectos del presente documento.

DECIMO SÉTIMO.- OTROS FACTORES.

Se deja establecido que, el presente contrato de consorcio, se encuentra bajo los 
alcances de la directiva N° 016-2012-CSCE/CD, la cual establece la participación de 
proveedores en consorcio para las contrataciones con el estado.

DÉCIMO OCTAVO.- DE LOS DOMICILIOS DE LAS PARTES CONTRATANTES:

Todas las comunicaciones o notificaciones que deban dirigirse las partes se harán a 
los domicilios indicados en la introducción contrato, donde se entenderán válidamente 
efectuadas.

Cualquier cambio de domicilio debe ser comunicado a la otra parte por carta notarial
con cinco (05) días hábiles de anticipación vencido este plazo, dejaran de ser validas 
las comunicaciones o notificaciones efectuadas al domicilio anterior.

Todas las partes hacen renuncia expresa al fuero dé sus domicilios y sé someten 
expresamente a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la corte de justicia de
Chiclayo.

Chiclayo. 11 de Febrero del 2015.

o
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NOTARIA: Legaliza ¡ais) finolis) f^7 ■-----------
v no se reponsubüizu Je: conienido . ■ tárate

1 del documenta ~ Á,.^aue^

se—------ ¿¿h
En señal de conformidad suscriben:

(Fernando $táén Inga Cáceres
ABOGADO NGTAR’O DE P'JCALLPA

D. O O
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CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN A: MIGUEL ANGEL MARTIN 

CHIRIBOGA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 07778655 QUIEN FIRMA EN NOMBRE Y 

REPRESENTACION DE AGOBIRICH INGENIEROS S.A.C., EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, 

SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° 11819994, DEL REGISTRO DE PERSONAS 

JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA; DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO IDENTIFICADO CON 

DNI N° 01160044.-LAS MISMAS QUE LEGALIZO. - EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD 

SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO”.- LIMA, 16 DE FEBRERO DEL 2015.- FACTURA N° 

141812. =========================================================================

CERTIFICO: LA ALTEN'HUI DAD DE LAS FIRMA DELSEÑOR (A): 
/cu o U ui g A L< / C A ¿ 3 ¿V ~

Ql II.N M Wll IES! \ (,RT I.S 1AMLSMA l IRMA QUI i. SA EN' IODOS SI S 
ACTOS IT B1 ICOS Y PRIV ADOS Y QUE ASUME PERSONA! MENTE TODA 
RESPONSABILIDAD Y CONSECULNCLA JURÍDICA DEL PRESENTE
DOCUMENTO QUE FIR3LA. 
LA VICTOREA, CHICLAYO,_

2 1 FEB 2015
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Año úel B.e; Sei, jo s! c i>.Jacian

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE 
SUPERVISIÓN DE OBRA

i — -----------------------------------------------------
^ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN

OBRA PE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA 1 E 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-CHICLAYO 
LAMBAYEQUE"

CONSULTOR DE OBRA CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

CONTRATO N.° . 10-2015-GR LAMB/ORAD

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL 5/1'007.447 91 (INC IGV)

MONTO FINAL DE LIQUIDACION DE 
CONTRATO . S/1'231,622.08 (INC.IGV)

PLAZO DE EJECUCION 300 D.C.

AMPLIACION DE PLAZO NTO1 ¡91 D.C.

¡RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN DE 
CONTRATO DEL SERVICIO DE 
CONSULTOR (A

RESOLUCION DIRECTORAL N 086-2016 
GR. LAMB/GRIN-DSL

PENALIDAD: NO TIENE

FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DEL 2015

FECHA DE CULMINACIÓN: 
1

31 DE DICIEMBRE DEL 2015

La presente se expide a solicitud de la parte interesada para los fines 
que crea por conveniente.

12 *1

ltd oimkBnoí *CJ
Chiclayo, 23 de Febrero del 2017
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GOBIERNO?REGIONAL LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año de la Diversificación Productiva y ei Fortalecimiento de la Educación"

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 
Y SECUNDARIA DE MENORES N.° 
10080 CASERÍO MOYÁN, DISTRITO 
DE INCAHUASI, PROVINCIA DE 
FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE.

CONTRATA: ING. DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO

CONTRATO DE SERVICIO N°: 004-2014-GRLAMB/ORAD_
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: SM 75,506.94 (INC IGV)
MONTO FINAL DEL CONTRATO: S/. 175,506.94 (INC IGV)

PLAZO DE EJECUCIÓN:

INICIO PLAZO CONTRACTUAL

270 D.C.
25 MARZO 2014

TERMINO REAL DE OBRA. 10 NOVIEMBRE 2014

RESOLUCION LIQUIDACION DE 
RVICIO DE SUPERVISIÓN:

NALIDAD:

R.D. N° 031-2015-GR.LAMB/GRINCVS-
DSL
NO TIENE

La presente se expide a solicitud de la parte interesada para los
fines que crea conveniente,

Chiclayo, 24 de Abril de 2015
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE ¡
OFICINA?REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE SERVICIOS N° c - 2014-GR.LAMB/ORAD PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: 

"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DE MENORES N° 10080 CASERIO MOYAN. DISTRITO DE ¡NCAHUASl 

PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE»

Conste por el presente documento, ia CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA; “CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA V SECUNDARIA DE 
MENORES N° 10080 CASERIO DE MOYÁN, DISTRITO DE 1NCAHUASI, PROVINCIA DE 
FtRREÑAFE - LAMBAYtQUE que celebran de una parte el Gobierno Regional Lambayeque, 
con RUC N° 20479569780. debidamente representado por el Jefe de la Oficina Regional de 
Administración Economista Víctor Hugo Miranda Monteza, identificado con DNI N° 16687515, 
designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 515-2011-GR.LA MB/PR y Resolución 
Ejecutiva Regional N°001-2013-GR.LAMB/PR, con domicilio legal en la Av. Juan Tomis Stack N’ 
975 - Chiclayo, Km. 4.5 carretera a Pimentel, denominada para este efecto como “LA ENTIDAD”, 
y de otra parte el Ing. DAGOBERTO CHÁVEZ BRAVO, identificado con DNI N° 01160044, con 
RUC N“ 10011600447. con domicilio legal en la Calle Las Magnolias N3 581 Urb. Los Parques - 
Chiclayo, Teléfono: 237705. Celular: 979610452, RPM: *580952, a quien en adelante se le 
denominara “EL CONTRATISTA”: según términos y condiciones siguientes.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 02 de enero del 2014, el Comité Especial Permanente, adjudicó la Buena Pro de ia 
Adjudicación Directa Selectiva N° 070-2013-GR.LAMB-Primera Convocatoria, para la 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 10080 CASERIO DE MOYAN - DISTRITO DE 
INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE”. a EL CONTRATISTA debiéndose 
en consecuencia suscribir el presente Contrato de conformidad a lo establecido en el artículo 137° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

EL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE, es una persona jurídica de Derecho Público, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, en este sentido se 
ha delegado facultades en materia de Contrataciones con el Estado, al Jefe de la Oficina Regional 
de Administración mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2013-GR.LAMB/PR de fecha 

[o 02 de enero de 201 y.
jlL «CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL Y REFERENCIAS

, p-———————— ----------------------------------------

AQnriatividad contenida en el Decreto Legislativo N° 1017 — Ley de Contrataciones del Estado 
■S£<¿íxmodiñcácta..por Ley N° 28973, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 184 -2008 - 

modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF

:o téy N° 29951- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año 2013
\. :< । ¡

'• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

-- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Código Civil.

Cuando en el presente contrato se menciona la palabra Ley", se entenderá que se está haciendo 
referencia a la Ley de Contrataciones de! Estado - Decreto Legislativo N° 1017, modificado por 
Ley N° 29873 y la mención al Reglamento, se entenderá referida al Reglamento de la Ley de
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
OFICINA REGÍÓNAL DE ADMINISTRACIÓN

Contrataciones del tstadc. aprobado por Decreto Supremo N° 184 -2008 -EF modificado por el 
Decreto Supremo N° 138-2012-EF.

CLÁUSULA TERCERA. OBJETO

Ei presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 
MENORES N° 10080 CASERIO DE MOYAN - DISTRITO DE INCAHUASI.. PROVINCIA DE 
FERREÑAFE - LAMBAYEQUE". conforme a ios Términos de Referencia que forman parte del 
presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 175,506.94 (Ciento Setenta y Cinco Mil 
Quinientos Seis con 94/100 Nuevos Soles), incluido ÍGV.

Este monto comprende ei costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea 
necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD deberá realizar ei pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 
armadas mensuales proporcionales con el plazo de supervisión (270 días calendarios).

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá 
hacerlo en un plazo que no excederá diez (10) dias calendarios de ser éstos ejecutados, a fin que 
la entidad cumpla con la obligación de efectuar ei pago dentro de los quince (15) días calendarios 
siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato

En caso de retraso en el pago. EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme 
a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la 
oportunidad en que ei pago debió efectuarse.

La obligación de pago será afectada a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, 
Especifica: 2622.25. según el Oficio N° 1588-2013-GR.LAMB/ORPP emitida por el Jefe de la 

__ „ Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

EL CONTRATISTA ha consignado ei siguiente número de Código de Cuenta Interbancario: N° 
ÍVH (Í1111800020014908677, correspondiente al Banco BBVA Continental, donde deberá ser 

jr^epositado el monto contractual.
o ™

T5 Clausula sexta: del plazo de la ejecución de la prestación

TÁrS^I piafes de ejecución del presente contrato es de Doscientos Setenta (270) días calendario, ei 
.Wz^nismd aue se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato.

tío" x
>< clausula sétima; partes integrantes del contras o

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los 
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA. COiNFORMÍDAD DEL SERVICIO '

La recepción y la conformidad del sen/icio se regulan por lo dispuesto, en el artículo 176 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por ei área usuaria
Gerencia Regional de Infraestructura, Construcción, Vivienda y Saneamiento deí Gob
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Regional de Lambayeque.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido 
de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación. en función a la 
complejidad del servicio. Dicho plazo nc podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días 
calendario Si pese al plazo otorgado. EL CONTRATISTA no cumpliese a caballead con la 
subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose ¡as penalidades que 
correspondan.

CLÁUSULA NOVENA; OBLIGACIONES

EL CONTRATISTA no podrá sub contratar con terceros, total ni parcialmente el cumplimiento del 
servicio de consultoría ofertado, ni tampoco podrá ceder su posición contractual, teniendo 
responsabilidad total sobre el cumplimiento y ejecución integral del Contrato y de las obligaciones 
fijadas en ¡os documentos que lo conforman.

CLÁUSULA DÉCIMA; DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento

CLÁUSULA UNDÉCIMA; RESPONSABILIDAD POR ViCsCS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 
de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 01 AÑO

CLÁUSULA DUODÉCIMO: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del 

j-Smqnto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de ia 
ÁLey dé Contrataciones del Estado.
i '
o'En todos tos casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
g>sfgútente:
* , . 0.10 X 175.506.94

■penalidad, Diana = ----------------- y-yy—yyy-----------------u.zo x ¿ru

Dónde

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

—-F = 0.4'0 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem, que debió 
ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a ia prestaqicta
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parcial que fuera materia de retraso.

—Si.a p^nalidau sc?ra deducida ue ios pagos a cuenta, del papo final o en la liquidación final (de ser 
el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40. inciso c). 
y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De 
darse el caso. LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
’• / -

■. Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente ¡as obligaciones asumidas, debe resarcir
ÓT a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de ia indemnización

correspondiente. Ello no obsta ia aplicación de las sanciones administrativas, penales y 
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones de! Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Lájiquidación del contrato de consultaría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

• i , \
CLAUSULA DÉCIMO ScíiMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

,.z ......... ......... ...................... ..................... — ........ --------..... ---- ---------

Efe Cualquiera de las partes tiene el de bo a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de 

j^Xcaducidaci previsto en ios artículos 144, 170. 175, 176, 177. 179 y 181 de! Reglamento de la Ley

deContrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del 
‘O —Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, 
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas según lo 
señalado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

h! laudo arbitral emitido; es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta 
como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
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Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION 
CONTRACTUAL

Las partes declaran que su domicilio es el señalado en la parte introductoria del presente contrato

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones de! presente 
contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chiclayo, a 
los /¿ días del mes de de 2014.

/ i

D-AGüS11 d to CHÁVÉZ > 
f‘j. 4£\iE.RO CIVIL

CiPN^288&

"EL CONTRATISTA"
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE ? 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 

CONSTRUCCIÓN, VIVIENDA Y SANEAMIENTO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° / -2015-GR.LAMB/GRINCVS-DSL

Chiclayo,

VISTO :
i ü ABR.

La Carta N° 04-2015-DCHB/CO, de fecha 16 de Marzo del 2015, emitida por el 
Ing. Dagoberto Chávez Bravo, con la cual alcanza la Liquidación del Contrato de Servicios de 
Consultoría N° 04-2014-GR.LAMB/ORAD, de Supervisión de la obra : “CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 
MENORES N° 10080, CASERIO MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE 
FERREÑAFE- LAMBAYEQUE”, para su aprobación.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 040-2013-GR.LAMB/GRINCVS-DEAT, 
de fecha 26 de Agosto del 2013 se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública 
“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DE MENORES N° 10080 CASERIO DE MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI, 
PROVINCIA DE FERREÑAFE - REGION LAMBAYEQUE”, ubicado en el Distrito de Incahuasi, 
Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque, cuya meta consiste en la : DEMOLICION DE 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO, CONSTRUUCION DE 11 AULAS (05 AULAS 
DE NIVEL PRIMARIO + 06 AULAS DE NIVEL SECUNDARIO) + 01 SUM, CONSTRUCCION DE 
MODULOS DE ESCALERAS (3), CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS 

- COMPLEMENTARIOS (01 LABORATORIO, 01 SALA DE COMPUTO, 01 BIBLIOTECA), 
^CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS HIGIENICOS (01 SS.HH. - NIVEL PRIMARIO, 01 

■ ISS.HH. - NIVEL SECUNDARIO), CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA (01 SALA DE 
'^PROFESORES, 01 DIRECCION, 01 SALA DE ESPERA, 01 AMBIENTE PARA ARCHIVO, 01 

DEPOSITO), CONSTRUCCION DE 01 COCINA - COMEDOR, CONSTRUCCION DE LOSA 
DEPORTIVA CON GRADERIA, CONSTRUCCION DE VEREDAS, CUNETAS Y MUROS DE 
CONTENCION, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO 
ESCOLAR PARA AULAS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, MOBILIARIO DE BIBLIOTECA, 
COCINA SALA MULTIUSOS, LABORATORIO DE COMPUTO Y AREA ADMINISTRATIVA, 
EQUIPAMIENTO PARA SALA MULTIUSOS, LABORATORIO DE COMPUTO, BIOLOGIA, QUIMICA 
Y FISICA. MODULO ADMINISTRATIVO), IMPLEMENTACION Y SOCIALIZACION DE PLAN DE 
OPERACION Y MANTENIMIENTO, con un Presupuesto Total de SZ. 4'628,956.53 (CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 53/100 
NUEVOS SOLES), con precios vigentes al mes de Junio del año 2013 y en un plazo de ejecución de 
270 días calendario, bajo la modalidad de ejecución de CONTRATA A SUMA ALZADA, 
comprometiéndose al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego 452 Gobierno Regional 
Lambayeque, Unidad Ejecutora 001 Sede Lambayeque, Programa Inversiones 2013;

Que el Gobierno Regional Lambayeque para la ejecución del Proyecto de 
Inversión Pública “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N°-10080 CASERIO DE MOYAN, DISTRITO DE 
INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - REGION LAMBAYEQUE”, suscribió el Contrato de 
Obra N° 07-2014-GR.LAMB-ORAD, de fecha 11 de febrero del 2014 con la Empresa CONSORCIO 
SAN MARTIN, integrado por INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. Y CONSTRUCTORA RMS EIRL., 
conforme a su propuesta económica en el Proceso de Selección de Licitación Pública N 031-2013- 
GR.LAMB, por el importe de SI. 3'978,800.35 (Tres Millones Novecientos Setenta y Ocho Mi|v 
Ochocientos Con 35/100 Nuevos Soles) incluido el I.G.V. y en un plazo de ejecución de 2jM<tras
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 

CONSTRUCCIÓN, VIVIENDA Y SANEAMIENTO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° O 3 / -2015-GR.LAMB/GRINCVS-DSL

Chiclayo,
| (J ¿iTó 2fi1S 

calendario;

Que, el Gobierno Regional Lambayeque para la Supervisión del Proyecto de 
Inversión Pública “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 10080 CASERIO DE MOYAN, DISTRITO DE 
INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - REGION LAMBAYEQUE”, suscribió el Contrato de 
Servicios N° 04-2014-GR. LAMB/ORAD de fecha 16 de enero del 2014 con el lng° DAGOBERTO 
CHAVEZ BRAVO, conforme a su propuesta económica en el Proceso de Adjudicación Directa 
Selectiva N° 070-2013-GR.LAMB-Primera Convocatoria, por el importe de SI. 175,506.94 (Ciento 
Setenta y Cinco Mil Quinientos Seis Con 94/100 Nuevos Soles) incluido el I.G.V. y en un plazo de 
ejecución de 270 días calendario;

Que, la Entrega de Terreno del Proyecto de Inversión Pública 
“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DE MENORES N° 10080 CASERIO DE MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI, 
PROVINCIA DE FERREÑAFE - REGION LAMBAYEQUE”, se realizó el día 18 de Febrero del 
2014, por lo que la fecha de inicio del plazo de ejecución es el día 19 de Febrero del 2014 y el 
adelanto directo fue otorgado el día 24 de marzo 2014, y en consideración que el plazo de ejecución 
es de 270 días calendario, la fecha de término del plazo de ejecución de obra es el día 19 de 
Diciembre del 2014;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Directoral N° 409-2014- 
b GR LAMB/PR, de fecha 17 de setiembre 2014, se aprobó el ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y

IJL-DEDUCTIVO VINCULADO N° 01, por el importe neto de SI. 331,378.83, lo que representa el 
8 328611 % del monto contractual, en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública 
“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DE MENORES N° 10080, CASERIO MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI,
PROVINCIA DE FERREÑAFE- LAMBAYEQUE”.

Que, con fecha 27 de Noviembre del 2014, se suscribe el Acta de Recepción y
Entrega de la Obra : “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 10080, CASERIO MOYAN, DISTRITO 
DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE- LAMBAYEQUE”, participando por la Comisión de 
Recepción y Entrega de Obras del Gobierno Regional Lambayeque los Srs. . Ing José Sono 
Cabrera, quién la preside y como miembros el Ing0 Willian E. Zapata Villamonte, Ing0 Estuardo Díaz 
Alvarado y el Ing0 Dagoberto Chávez Bravo, Supervisor de Obra; por el Consorcio San Martin, el 
lng°Rolando Torres Cruz, Representante Legal y el lng°Pablo La Serna Mayra, Residente de la 
Obra; y por la Gerencia Regional de Educación, el lng° Lie. Juan Alberto Asmat Vera, Presidente 
CREO-GRED-LAMB y el lng°Héctor Chávez Chávez, como miembro, indicándose que después de 
hacer la verificación de la obra, esta ha sido ejecutada de acuerdo al Expediente Técnico 
Contractual aprobado, reflejado en los planos de Replanteo, salvo vicios ocultos.

Que, mediante Carta N° 04-2015-DCHB/CO, de fecha 16 de Marzo del 2015, 
emitido por el ING° DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO, se solicita la aprobación de la Liquidación del 
Contrato de Servicios N°04-2014-GR.LAMB/QRAD, del Proyecto de Inversión Pública : 
“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIM/\RIAJ 
SECUNDARIA DE MENORES N° 10080, CASERIO MOYAN, DISTRITO DE JN

Ge’
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o f GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE í
íÁi GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA,
* V CONSTRUCCIÓN, VIVIENDA Y SANEAMIENTO
W DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° (9J / -2015-GR.LAMB/GRINCVS-DSL

Chiclayo,

PROVINCIA DE FERREÑAFE- LAMBAYEQUE”, ubicado en el Distrito de Incahuasi, Provincia de 
Ferreñafe, Región Lambayeque, en donde se determina que el Costo Total del Servicio de 
Supervisión de la Obra asciende a S/. 175,506.94 (Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos Seis 
Con 94/100 Nuevos Soles), conforme al anexo que forma parte del Expediente de Liquidación de 
Contrato de Supervisión y de lo cual se ha cancelado el importe de S/. 154,056.10 (Ciento 
Cincuenta Y Cuatro Mil Cincuenta y Seis con 10/100 Nuevos Soles ), por lo que existe un saldo a 
favor de la Empresa Contratista de SI. 21,450.84 (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
CON 84/100 NUEVOS SOLES);

Estando a las facultades conferidas por la Ley de Bases de la Descentralización, N° 
27783; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, N° 27867 y sus modificatorias las Leyes N° 
27902’y 28968, concordante con el Reglamento Organización y Funciones del Gobierno Regional 
Lambayeque actualizado con Ordenanza Regional N° 009-2011-GR.LAMB/CR, modificado con 
Ordenanza Regional N° 004-2012-GR.LAMB/CR, Decreto Regional N° 015-2012-GR.LAMB/PR que 
aprueba las modificaciones al Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional 
Lambayeque, así como a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante 
Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, 
Informe Legal N° 535-2012-GR.LAMB/ORAJ y Resolución Ejecutiva Regional N° 155-2014- 
GR.LAMB/PR y con el visado correspondiente;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación de Contrato de Servicios de 
Consultaría N° N°04-2014-GR.LAMB/ORAD, del Proyecto de Inversión Pública : “CONSTRUCCION 
DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 
MENORES N° 10080, CASERIO MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE 
FERREÑAFE- LAMBAYEQUE”, ubicado en el Distrito de Incahuasi, Provincia de Ferreñafe, Región 
Lambayeque, en donde se determina que el Costo Total del Servicio de Supervisión de la Obra 
asciende a SI. 175,506.94 (Ciento Setenta Y Cinco Mil Quinientos Seis Con 94/100 Nuevos 
Soles), conforme al anexo que forma parte del Expediente de Liquidación de Contrato de 
Supervisión y de lo cual se ha cancelado el importe de SI. 154,056.10 (Ciento Cincuenta Y Cuatro 
Mil Cincuenta y Seis con 10/100 Nuevos Soles ), por lo que existe un saldo a favor de la Empresa 
Contratista de SI. 21,450.84 (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 84/100 
NUEVOS SOLES);

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la Gerencia 
General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Construcción, Vivienda y Saneamiento, 
Oficinas Regionales de Asesoría Jurídica, Administración y Control Institucional, Dirección de 
Estudios y Asistencia Técnica, Dirección de Obras y Oficina de Contabilidad del Gobierno Regional 
Lambayeque, y al ING0 DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO, Supervisor de Obra.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE

ING. CIF. JULIO VÁSOUE2 PÉREZ
R.C.I.P HT &ÍO91

DOCTOR D€ SUPERVISION Y LIQUIDACION

GOBIERNO REGIÜTbW I /'MGAYtOu t 
GERENCIA RESIOmAí. D? INfiHAESTRUC TUR* 
construcción. '¿N'eÑokfy saneamiento 
WRECCION SUfERJIS™ Y LKXHOACiOa
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

'AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO'

ACTA DE RECEPCION ¥ ENTREGA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N’ 10080 DEL CASERIO 
MOYAN, DISTRITO DE INKAWASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - REGION 
LAMBAYEQUE

1.- UBICACIÓN

2.-ENTIDAD EJECUTORA

: Distrito de Inkawasi - Provincia Ferreñafe, Región 
Lambayeque.

: Gobierno Regional de Lambayeque.

3.-CONTRATISTA : Consorcio San Martin.

4.-PROCESO DE SELECCIÓN : Por Contrata

- MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Contrata a Suma Alzada.

6.-PRESUPUESTO CONTRACTUAL: S/. 3'978,800.35

7.-ADICIONAL DE OBRA : S/. 347,548.90

8.- dEDUCYTIVO VINCULANTE DE OBRA . S/. 16,170.07

9.-RESIDENTE DE OBRA : Ing. Pablo La Serna Mayra.

10.-SUPERVISOR DE OBRA : Dogoberto Chávez Bravo

.-PLAZO CONTRACTUAL : 270 d.c.

12.-FECHA DE INICIO : 01 febrero 2014.

13.-FECHA DE TERMINO DE OBRA :11 de Noviembre 2014.

Con fecha 27 de Noviembre de 2014, a horas 09.30 a.m,, se reunieron en el iugar donde se 
ejecutó la obra: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARÍA ¥ SECUNDARIA DE MENORES N° 10080 DEL CASERIO MOYAN, 
DISTRITO DE INKAWASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - REGION LAMBAYEQUE, los integrantes 

se la Comisión de Recepción de Obras, designados mediante Resolución Ejecutiva M° 073-2014- 
GR.LAMB/PR, de fecha 05 de febrero de 2014, presidida por e! Ing. José María Sono Cabrera, y 
como .miembros Ing. Wílliam Eduardo Zapata Villamonte, Ing. Estuardo Díaz Alvarado, y el Ing. 
Dagobertc Chávez Bravo Supervisor de la Obra: el Residente de ¡a Obra Ing’ Pablo La Serna 
Mayra, asi como el representante Legal del Consorcio San Martin íng° Rolando Torres Cruz; los 
integrantes de! Comité de Recepción de Obras de la Gerencia Regional de Educación de 
Lambayeque, Lie. Juan Alberto Asmat Vera como Presidente, ing, Héctor Chávez Chávez como 
miembro; con la finalidad de realizar el acto ele Recepción y Entrega de Obra, de acuerdo a los 
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siguientes términos;

Metas de ¡a Obra:

• Construcción de 05 aulas de Nivel Primario.

• Construcción de 07 aulas de Nivel Secundarlo.

• Construcción del Módulo Administrativo - Dirección.

* Construcción del Módulo de Servicios Complementarios.

01 Laboratorio.

01 sala de computo.

01 Biblioteca.

• Construcción de Módulo de Servicios Higiénicos.

• Construcción de Módulos de Cocina - Comedor.

• Construcción de Losa Deportiva de Usos Múltiples,

« Construcción de Cerco Perimétrico de Albañiiería y Malla Galvanizada.

• Construcción de Muros de Contención.

« Obras Complementarias (Veredas).

Los miembros de la Comisión constataron que la obra se ha ejecutado en concordancia al 
Expediente Técnico Contractual Aprobado, reflejado en los Planos de Replanteo. Por lo que en 
uso de sus facultades y con las recomendaciones dadas procede a la RECEPCION DE LA OBRA, 
salvo vicios ocultos.

Al término del Acto, y en señal de conformidad, por todo lo actuado y señalado, en el presente 
documento firman los participantes en original y 04 copias, siendo las 13:00 horas del día 27 de 
Noviembre de 2104,

POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

ing, William E. Zapata Viliamonte 
MIEMBRO DEL COMITÉ QE RECEPCION

Ing. José María Sono Cabrera 
PRESIDENTLD^? COMITÉ. Ó E RECEPCION

íng; Estuardo DíazAlvaradc
MIEMBRO DEL COMITE DE RECEPCION

Ing. Óagoberto^Chávez Bravo

SUPERVISOR DE OBRA
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

ACTA DE RECEPCION ¥ ENTREGA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N’ 10080 DEL CASERIO 
MOYAN, DISTRITO DE INKAWASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - REGION 
LAMBAYEQUE

1.- UBICACIÓN ; Distrito de Inkáwasi - Provincia Ferreñafe, Región

Lambayeque.

2.-ENTIDAD EJECUTORA : Gobierno Regional de Lambayeque.

3.-CONTRATISTA . Consorcio San Martin.

4.-PROCESO DE SELECCIÓN : Por contrata

5 . MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Contrata a Suma Alzada.

6 .-PRESUPUESTO CONTRACTUAL: S/. 3'978,800.35

7 .- ADICIONAL DE OBRA : S/, 347,548.90

8 .- dEDUCYTIVO VINCULANTE DE OBRA . S/. 16,170.07

9 .-RESIDENTE DE OBRA : Ing. Pablo La Serna Mayra.

: Dogoberto Chávez Bravo

: 270 d.c.

: 01 febrero 2014.

10 .-SUPERVISOR DE OBRA

11 .-PLAZO CONTRACTUAL

12 .-FECHA DE INICIO

13 .-FECHA DE TERMINO DE OBRA :11 de Noviembre 2014.

Con fecha 27 de Noviembre de 2014, a horas 09.30 a.m., se reunieron en el lugar donde se 
ejecutó ¡a obra: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N’ 10080 DEL CASERIO MOYAN, 
DISTRITO DE INKAWASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - REGION LAMBAYEQUE, los integrantes 

de la Comisión de Recepción de Obras, designados mediante Resolución Ejecutiva N° 073-2014- 
GR.LAMB/PR, de fecha 05 de febrero de 2014, presidida por el Ing. José María Sono Cabrera, y 
como miembros Ing. Wílliam Eduardo Zapata Villamonte, Ing. Estuardo Díaz Alvarado, y el Ing. 
Dagoberto Chávez Bravo Supervisor de la Obra; ei Residente de ia Obra lng° Pablo La Serna 
Mayra, así como el representante Legai del Consorcio San Martin lng° Rolando Torres Cruz; los 
integrantes del Comité de Recepción de Obras de la Gerencia Regional de Educación de 
Lambayeque, Lie. Juan Alberto Asmat Vera como Presidente, Ing, Héctor Chávez Chávez como 
miembro; con la finalidad de realizar el acto de Recepción y Entrega de Obra, de acuerdo a los 
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siguientes términos:

Metas de la Obra:

• Construcción de 05 aulas de Nivel Primario.

• Construcción de 07 aulas de Nivel Secundario.

$ Construcción del Módulo Administrativo - Dirección.

• Construcción del Módulo de Servicios Complementarías.

01 Laboratorio.

01 sala de comouto.

01 Biblioteca.

* Construcción de Módulo de Servicios Higiénicos.

* Construcción de Módulos de Cocina - Comedor.

® Construcción de Losa Deportiva de Usos Múltiples.

• Construcción de Cerco Perimétrico de Albañiiería y Malla Galvanizaoa.

« Construcción de Muros de Contención.

• Obras Complementarias (Veredas).
I

Los miembros de la Comisión constataron que la obra se ha ejecutado en concordancia ai 
Expediente Técnico Contractual Aprobado, reflejado en ¡os Planos de Replanteo. Por lo que en 
uso de sus facultades y con las recomendaciones dadas procede a la RECEPCION DE LA OBRA, 
salvo vicios ocultos.

Al término del Acto, y en señal de conformidad, por todo lo actuado y señalado, en el presente 
documento firman los participantes en original y 04 copias, siendo las 13:00 horas del día 27 de 
Noviembre de 2104.

POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Ing. José María Sono Cabrera 
PRESIDENTE!)^ COMITÉ/DE RECEPCION

ing; Estuardo DíazAlvarado 
MIEMBRO DEL COMITE DE RECEPCION

f ___ ___
' X _.. ■ /. > ■. ~

ing. William E. Zapata Villamonte 
MIEMBRO DEL COMITÉ DE RECEPCION

Ing. Óagoberto Chávez Bravo

SUPERVISOR DE OBRA
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POR LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
j ■

i I
PRESIDENTE CREQ-GRED-LaKiB

POR EL CONSORCIO SAN MARTIN ,

Ing* Rolando Torres Cruz
REPRESENTANTE DE CONSORCIO 

SAN MARTIN

Ing. Héctor Chávez Chávez
MIEMBRO CREO-GRED-LAM8

Ing. Sabio ta Serna Mayra 
RESIDENTE DE OBRA.
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Sanmartín
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA GENERAL REGIONAL

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"fl.ño del (Diálogo y la ¿(¿conciliación Nacional'

Exp. 001-2018./..Q

Moyobamba, 2 8 DIC. 2018

CARTA N° W( -2018-GRSM/GGR

Señor:
CARLOS ALBERTO DIAZ AROSEMENA
Representante Común
CONSORCIO SAN ANTONIO 
Calle Cristóbal Colon N°413

CHICLAYO.

ASUNTO : NOTIFICO CONTRATO N°38-2018-GRSM/GGR

De mi Consideración:

Es particularmente grato dirigirme a usted, con la finalidad 
de Notificar Contrato N°038-2018-GRSM/GGR, suscrito con su representada, 
que tiene como objeto la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra 
para la Supervisión de Ejecución de Obra - Componente I y II del Proyecto 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR 
EN LAS IIEE EN LAS 0407, 0214, 0446, 0183, 137, 1121, 001, 313 Y 0662, 
CORREDOR EDUCATIVO HUALLAGA CENTRAL MARGEN IZQUIERDA, 
JURISDICCIÓN DE LA UGEL MARISCAL CÁCERES, BELLAVISTA Y PICOTA 
- SAN MARTÍN”, para su conocimiento y acciones que corresponda.

Sin otro particular me suscribo de usted.
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SanMartín GOB'ERNo regional san martin 
, RUC;,0531375808 ^3^ f

CONTRATO N° G3Q -2018-GRSM/GGR
Supervisión de Ejecíctónde Obra - CoXonínt "l06!! h6^'010 de Consu,t°n'a de Obra para la 

círCdtÍV°iT el 11 CÍC,° de ,a EBR en las HEE 0407 oai^óLTnS “Mej°rarniento del Servicio 
Corredor Educativo Huallaaa Central iuarn >0214,0446,0183,137,1121,001 313 v okr? 
S“er.c.s.’B8"avista y Plc«a - San Marth.’ nl^^^ Jurts<«cción de la UGEL Mariscal 
SAN MARTIN, en adelante “LA ENTIDAD” con Riir w*^10 P3rte el GOB,ERNO REGIONAL 
Calle Aeropuerto N° 150, Distrito y Provincia N ,20531375808’ con domicilio legal en la 

írÓosTzes? d°r SU Gneren,e General Re9'ona) (O. Ing Gartamen!r de San Martin'
IN UU817687, designado mediante Resolución i=ú¿,,*y' 1 L Vela Guerra. identificado con DNI parte CONSORCIO SAN ANTONIO Xrad " oS2 ^”^5 107-2018.GRSM/GR y de ” 
con RUC N° 10166135899 con domS enréXa¡er CaZ^^0^ ^NT^3 

la Vega y Quiñones, 2do piso) Distritnv Dr„ a$aJe Casinel1' N 104 Centro (x Vicente de
Galte°N E9QL°nCHÁVEZ BRAV°. con RUC N° 10011600447^?^’ Debartamento de Lambayeque- 
Gallo N 295 Opto. N° 403. (Cdra. 10 de Av BraViH°n^7; ? d°micill° legal en la Jr. Pedro ru¡2 

y Departamento de Lima y JUAN miciÍf? " ní Puebl° Libre (Magdalena Vieja) 
10450908598, con domicilio legal en te Caite Cn, n DELGADO VALERA, con RUC N» 
Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo Departamento dí? N° 315’ Urb' Latina- Distrito de José
en contrato privado de consorcio7 temporal desinní La™bayeclue). quienes de común acuerdo v 
reora T °N' N° 40761891 cSmo representan e r °S Albert° Díaz Ar°semena 

CtSón / io nr>del consorci0' así mismo el consorcio establece “mun para actuar en nombre y 
te L ■ 2StrÍt° y Provincia de Chiclayo Departamen o de i domicilio le9al la Calle Cristóbal 

Me denominara EL CONTRATISTA en !os téíminos“ione: ^S.Ue' 3 e" adela"'a aa 

-pHttLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

DE¿!vDAnACtóN SI“^IF¡CADA ’n» MtIzoIs'gRSMAIS56160?0" adiudlc° la blje™ pro de la 
derivada del concurso publíco no o?2oi'?crSc’ pr,mera convocatoria - 
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CLÁUSULA CUARTA: ADMINISTRADOR DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

La administración de la ejecución del contrato, estará a cargo del Área Usuaria (Gerencia Regional 
de Infraestructura del Gobierno Regional San Martín).

CLÁUSULA QUINTA: FACTURACION

La facturación y cobro respectivo será a nombre del CONSORCIO SAN ANTONIO, con RUC N°
20603927916

CLÁUSULA SEXTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS 
PERIÓDICOS, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según 
lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Entidad realizará el pago de la Contraprestación pactada a favor del contratista en dos partes de 
la siguiente manera:

90 % del monto del contratado por el servicio efectivamente realizado en la ejecución de la 
obra, tales como el control de la obra, presentación de informes mensuales como 
valorizaciones de obra y del servicio de supervisión y otras actividades propias del servicio 
hasta la recepción de la obra.
10 % del monto contratado por el informe de revisión y liquidación de contrato de obra.

.a forma de pago del servicio de supervisión de obra se realizará de la siguiente manera:

Costo de Supervisión de Obra:
Costo de Liquidación de Obra:

Sistema a Tarifas 
A suma Alzada

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar 
con la siguiente documentación:

Informe del funcionario responsable de la Sub gerencia de Supervisión y Liquidación 
Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura emitiendo la conformidad de 
prestación efectuada.
Comprobante de Pago.
Informe Mensual acorde a lo solicitado por el área usuaria en el Capítulo III de 
presentes Bases.

de 
la

las

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes del Gobierno Regional San Martín - 
Sede Central ubicado en calle Aeropuerto N° 150 Barrio Lluyllucucha - Moyobamba - Departamento 
de San Martín - Perú.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo 
que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato 
para ello.

/ En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor. EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en 
el art'cul° 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que 

IÁ/ se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.
$ /II

ató-# CLÁUSULA SÉTIMA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 210 días calendario, divididos de la siguiente 
manera: 180 días para la ejecución de la obra y 30 días para la revisión y conformidad de la 
liquidación del contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

CONSORCIO SAN ANTONIO
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DESCRIPCION PLAZOS

COSTO DE LA SUPERVISION DE OBRA

180 días calendarios

Actividades Preliminares (Informe Inicial)

Actividades propias de la supervisión durante la ejecución de la obra 
(Control de obra, presentación de informes mensuales como 
valorizaciones y del servicio de supervisión)

Actividades finales

Recepción de Obra

COSTO DE LA LIQUIDACION

Revisión y conformidad de la Liquidación de Contrato de Obra
30 días calendarios

i

vi ■

El inicio del plazo de Ejecución del Servicio de Supervisión de Obra se iniciará una vez efectuada la 
entrega del terreno y desde el día siguiente en que se cumplan las condiciones previstas para el inicio 
efectivo de la ejecución de obra.

En el supuesto que la fecha de suscripción del contrato de la presente consultoría sea posterior a la 
fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, el plazo de la presente prestación se computará a 
partir del día siguiente de haberse suscrito el contrato respectivo con la Entidad. En este supuesto, se 
uscribirá una Adenda al contrato fijando el nuevo plazo de consultoría y el nuevo monto del servicio 
orrespondiente en función a la estructura de costos ofertados.

CLÁUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
ocumentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA para el perfeccionamiento del contrato solicitó la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original como garantía de Fiel Cumplimiento por acogerse al beneficio 

de la Ley de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE, según lo siguiente:

& p De fiel cumplimiento del contrato: S/ 58,171.21 (Cincuenta y ocho mil ciento setenta y uno 
con 21/100 soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a 

la finalización del mismo

CLÁUSULA DÉCIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgará UN adelanto directo por el 30% del monto del contrato original

gi

® a
a

EL CONTRATISTA debe.solicitar los adelantos dentro de ocho (08) día calendarios siguientes a la
Suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA 

compañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá; la 

olicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) días calendarios siguientes a l.a 
presentación de la solicitud del contratista.
CONSORCIO SAN ANTONIO
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CLÁUSULA DUODÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura.

De existir observaciones. LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor 
de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no 
cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de 
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según 
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades 
respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas 
del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
* 1 ^posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de

'/Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 05 año(s) contado a partir de la conformidad 
I otorgada por LA ENTIDAD

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

> ‘ Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula:

Dónde:

Penalidad Diaria =
0.10 x Monto 

F x Plazo en días

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió
' ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 

Parc'al Pue fuera materia de retraso.

= ? Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
kxXJfW sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 

como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; p si fuera 
necesario, se cobra.del monto resultante deja ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. .

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió

CONSORCIO SAN ANTONIO

Carlos Alberto Díaz Árosemena
REPRESENTANTE COMUN
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a las penalidades establecidas en el Articulo 133° del Reglamento de la Ley de 
contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-20154-EF y modificatorias, 
se aplicarán las siguientes penalidades:

Penalidades

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento

1

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 

aprobado la sustitución del personal por no cumplir 
con las experiencias y calificaciones del profesional a 

ser reemplazado.

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal.

Según informe de la Sub 
Gerencia de Supervisión.

2

Jefe de Supervisión que incurra en ausencia 
injustificada durante la ejecución de la obra y la 

vigencia de este contrato

De persistir su inasistencia. La Entidad podrá resolver 
el contrato, de conformidad con el inciso c) del Art. 

32° de la Ley de Contrataciones del Estado, 
concordante con el Art. 135° de su Reglamento.

equivalente a 5/1000 (cinco por 
mil) del monto del contrato, por 

cada día de ausencia, sin 
perjuicio del descuento de su 

pago por los días en los que no 
prestó sus servicios.

Según informe de la Sub 
Gerencia de Supervisión.

3

Cuando el personal requerido en forma permanente 
incurra en ausencia injustificada durante la ejecución 
de la obra y la vigencia de este contrato, sin perjuicio 
del descuento de su pago por los dias en los que no 
prestó sus servicios. De persistir su inasistencia. La 
Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad 

con el inciso c) del Art. 32° de la Ley de 
Contrataciones del Estado, concordante con el Art.

135° de su Reglamento

1 % del monto de contrato por 
cada dia de ausencia

Según informe de la Sub 
Gerencia de Supervisión.

4

En caso que El SUPERVISOR por sus hechos, 
descuido o imprudencia presente errores aritméticos 

o no se aplique las normas vigentes que rigen la 
ejecución de obras públicas, causando daño al 
Contratante; se devolverá los documentos a EL 

SUPERVISOR para la corrección respectiva.

Se le aplicará una multa 
equivalente al 1% del monto de 

su contrato; por los daños y 
perjuicios ocasionados por 
incumplimiento del contrato

Según informe de la Sub 
Gerencia de Supervisión.

/ 5
Si EL SUPERVISOR no hiciera las deducciones o 
descuentos oportunamente en las valonzaciones 

del contratista.

Se aplicará una penalidad del 
1% de su contrato

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

6

Si El Supervisor previa verificación de la 
culminación de obra, no comunicara a La Entidad, 

la solicitud de recepción de obra por parte del 
contratista, dentro de los 05 (cinco) días de haber 

solicitado vía cuaderno de obra

Se le aplicará una penalidad 
del 1% de su contrato.

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisan.

7

Por autorizar la ejecución de obras adicionales que 
no cuenten con la aprobación de La Entidad 
mediante resolución, salvo excepción de lo 

dispuesto por el artículo 175.10 del Reglamento de, 
la Ley de Contrataciones del Estado.

Se aplicará una penalidad del 
1 % de su contrato

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

8
Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o 
remitiera en forma falsa, defectuosa o incompleta 
valorizaciones de obra (principal y/o adicionales)

El supervisor asumirá el pago 
del 100% de los intereses que 

el Contratista reclame como 
consecuencia de no haberse

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

<0CONSORCIO SAN ANTONIO co^
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Penalidades

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento

cancelado oportunamente sus 
valorizaciones: La Entidad 

devolverá los documentos al 
SUPERVISOR para la 
corrección respectiva.

además en este caso. EL 
SUPERVISOR se hará 

acreedor a una multa de 1% 
del monto contratado. De 

haber una segunda 
observación, se aplicará una 
multa equivalente al 2% del 
monto del contrato, por los 

daños y perjuicios 
ocasionados por 

incumplimiento de contrato.

9

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados 
(sobre valorización) y pagos en exceso, 

valorizaciones adelantadas u otro acto que deriven 
de pagos indebidos o no encuadrados en las 

disposiciones vigentes.

Se aplicará una penalidad del 
2% de su contrato

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

/I 10 Por no estar presente en el acto de la recepción de 
obra

Se aplicará una penalidad del 
3% de su contrato

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión

| 11

f

No presentar oportunamente o en forma deficiente 
y/o incompleta, el calendario de avance acelerado, 

el calendario de avance de obra actualizado y 
calendario de adquisición de materiales, según lo 
establecido en las bases, informes específicos y 
por no absolver las consultas y/o requerimientos 

del contratista dentro de los plazos de ley.

Se aplicará una penalidad del 
1% del contrato por cada día 

de atraso

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

?k12 Por no absolver las consultas y/o requerimientos 
del residente de obra, en un plazo máximo de cinco 

(05) días.

Se le aplicará una penalidad 
del 0.25% del monto de su 

contrato reajustado, por cada 
retraso.

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

13

Por no controlar eficientemente la ejecución de la 
obra y/o por no haber adoptado oportunamente las 
acciones necesarias para un correcto trabajo; por 

no controlar la señalización (diurna y nocturna) 
durante la ejecución de obra y/o por no haber 
adoptado las acciones necesarias para que el 

residente de obra, ejecute la señalización que la 
obra requiere para evitar accidentes y brindar la 

seguridad suficiente al usuario.

Se aplicará una penalidad del 
0.5% de su contrato 

reajustado

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

i 14

Por presentar informes ante la Entidad, adicionales 
y/o deductivos incompletos (contenido de acuerdo 

a la normativa de Contraloría vigente) y fuera de los 
plazos establecidos Los mayores costos que esto 

genere serán asumidos por EL SUPERVISOR, 
tanto la multa como las posibles responsabilidades, 

descontándose de la carta fianza de Fiel 
Cumplimiento y de las respectivas armadas.

Se aplicará una penalidad del 
0.5% del monto del Contrato

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

Vo rt
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Penalidades i

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento

15

Por tramitar adicionales, deductivos, ampliaciones 
de plazos, paralizaciones de obra, cronografías y 
cualquier documentación referida al Contrato de 

Ejecución de Obra sin emitir opinión que si procede 
o deniega el documento que hubiera que tramitarse 
ante la Entidad: dentro de los plazos estipulados en 

la Norma

Se aplicará una penalidad del 
1/1000 del monto del Contrato

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

16
Por cada cambio del equipo de profesionales 

propuestos por la Supervisión durante la ejecución 
de la obra, siempre y cuando no se presente el 

caso fortuito, debidamente sustentado

Se aplicará una penalidad del 
2.0 % del monto del Contrato.

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

17
Por no participar en la recepción de obra con su 
personal especializado que ha propuesto, salvo 

ausencia debidamente justificada

Se le aplicará una penalidad 
del 5/1000 del monto de su 

contrato.

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

18
Por no revisar, evaluar y dar conformidad u 

observar la liquidación del contrato de ejecución de 
obra en los plazos que la Entidad lo establezca

Se le aplicará una penalidad 
del 2% del monto de su 

contrato reajustado, por cada 
día calendario de retraso.

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

19
Por no presentar la liquidación de su consultoría. 
una vez dada la conformidad a la liquidación del 

contrato de ejecución de obra en el plazo 
establecido en el art. 144° del RLCE

Se aplicará una penalidad del 
1% del monto de su contrato 

reajustado.

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

20
Por no presentar el Informe Final de aprobación por 

parte de la Supervisión en donde se indique las 
ocurrencias suscitadas asi como del cuaderno de 

control.

Se aplicará una penalidad del 
1% del monto de su contrato 

reajustado.

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

21
Por no anexar el CD magnético en los informes 
mensuales conteniendo las fotos de los trabajos 

realizados y de las pruebas de calidad realizadas, 
en la Ejecución de la Obra

Se aplicará una penalidad del 
3% de su contrato

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

22

Cuando desde la suscripción del contrato y/o 
iniciado el servicio de supervisión el contratista 
solicite el cambio del Jefe de Supervisión y/o 

profesional propuesto, salvo lo establecido en el 
articulo 162° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado.

Se aplicará una penalidad del 
1% del monto de su contrato.

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

LÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

ualquiera de las partes puede resolvér el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 
32 y artículo 36.de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse 
el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

CONSORCIO SAN ANTONIO

Carlos Alberto Díaz Arosemena
REPRESENTANTE COMUN
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo 
ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A

\Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
¡¡recta y oportuna, cualquier acto o conducta ¡lícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y 
doptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 
rácticas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en 
as directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
plicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
emás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

ualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el numeral 45.2 del artículo 
45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por TRES (3) ÁRBITROS, teniendo en cuenta el siguiente 
orden de prelación de las siguientes instituciones arbitrales:

> CENTRO DE ARBITRAJE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN MARTÍN
> CENTRO DE ARBITRAJE DE CAMARA DE COMERCIO, PRODUCCIÓN Y TURISMO 

SAN MARTÍN -TARAPOTO.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo 
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del. contrato 
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de s 
notificación, según lo previsto en el numeral 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones
Estado. CONSORC|O SAN ANTONIO

Caries Aibsrto Díaz Arosemena
__ común—

¡X
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 
RUC: 20531375808

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE AEROPUERTO N°150 - BARRIO LLUYLLUCUCHA- 
MOYOBAMBA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE CRISTOBAL COLÓN N° 413, DISTRITO Y PROVINCIA 
DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: carlosdiazar@hotmail.com

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo 
ftrman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Moyobamba a los 2, & 

es de Diciembre del 2018.

ÚUNT

GOBIERNO REGIÓ NAL 
SAN MA

días del

CONSORCIO SAN ANTONIO

??rTo7AfbertoDfa*z'Arosemena
^'.PRESENTANTE COMUN

“EL CONTRATISTA"
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

San Martín
GOBIERNO REGIONAL

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
“Año de la Universalización de la Salud"

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el artículo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del 
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Número del documento 014-2020-GRSM/ORA
Fecha de emisión del 
documento 20/07/2020

DATOS DEL 
CONTRATISTA

Nombre, denominación o razón 
social CONSORCIO SAN ANTONIO

RUC —

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio RUC % Descripción de las 

obligaciones
ENRIQUE BARBOZA 

ALCANTARA 10166135899 40% • Supervisión de la Obra.

DAGOBERTO CHÁVEZ 
BRAVO 10011600447 40% • Supervisión de la Obra.

JUAN MIGUEL DELGADO 
VALERA 10450908598 20%

• Labores Administrativas 
y Financieras,
responsable de la 
elaboración de la Oferta 
Técnica y Económica, 
así como la veracidad 
de los documentos 
presentados, 
responsable de
recopilar y revisar los 
documentos necesarios 
de los especialistas y 
otros documentos que 
corresponden a la 
oferta técnica y 
económica.

S3

DATOS DEL
J CONTRATO

Número del contrato 038-2018-GRSM/GGR

Tipo y número del 
procedimiento de selección

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 027-2018- 
GRSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA - DERIVADA 

DEL CONCURSO PUBLICO N° 01-2018-GRSM/CS - 
PRIMERA CONVOCATORIA

Objeto del contrato
Elaboración de 

Expediente 
Técnico

Supervisión de 
la elaboración 
del Expediente 

Técnico

Supervisión 
de Obra X

Descripción del objeto del 
contrato

Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de 
Ejecución de Obra - Componente I y II del Proyecto 
“Mejoramiento del Servicio Educativo en el II Ciclo de la EBR 
en las HEE 0407, 0214, 0446, 0183,137,1121,001,313 y 0662, 
Corredor Educativo Huallaga Central Margen Izquierda, 
Jurisdicción de la UGEL Mariscal Cáceres, Bellavista y 
Picota - San Martin”.

Fecha de suscripción del 
contrato

28/12/2018

Monto total ejecutado del 
contrato

S/581,712.13 
__________________ :__________ _____________  ífWU___ ■■'•‘•Xt >

Documento Nro: 001-2020034897. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍ

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser conRát€Jtí^3'a4éíte ¿¡guíente dirección web. " .

SETjjjlfy https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=08a2df14q2015q497aqb803qb9563142d6ab vv
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

San Martin OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
GOBIERNO REGIONAL ‘Año de la Universalización de la Salud’

Plazo de ejecución contractual

Plazo original 210 días calendario
Ampliación(es) de plazo 159 días calendario

Total, plazo 369 días calendario
Fecha de inicio de la consultaría de 

obra 08/12/2018

Fecha final de la consultaría de 
obra 10/11/2019

En caso de elaboración de Expediente Técnico

DATOS DEL 
4 EXPEDIENTE

TÉCNICO

Denominación del proyecto

Ubicación del proyecto —
Monto del presupuesto —

En caso de Supervisión de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominación de la obra

“Mejoramiento del Servicio Educativo en El II Ciclo de la 
EBR en las IIEE 0407, 0214, 0446, 0183,137,1121, 001,313 y 
0662, Corredor Educativo Huallaga Central Margen 
Izquierda, Jurisdicción de las Ugel Mariscal Cáceres, 
Bellavista y Picota - San Martín”

Ubicación de la obra
Departamento: San Martín.
Provincia: Mariscal Cáceres, Bellavista y Picota 
Distrito: Mariscal Cáceres, Bellavista y Picota

Número de adicionales de obra 02
Monto total de los adicionales S/1'119,352.98
Número de deductivos 02
Monto total de los deductivos S/153,082.60
Monto total de la obra S/ 20’635,435.74

R APLICACIÓN DE
® PENALIDADES

Monto de las penalidades por 
mora S/ 0.00

Monto de otras penalidades S/0.00

Monto total de las penalidades 
aplicadas SI 0.00

DATOS DE LA
7 ENTIDAD

Nombre de la Entidad GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
RUC de la Entidad 20531375808
Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia

CPC. FRANCISCO QUINTO DEL ÁGUILA CHÁVEZ

Cargo que ocupa en la Entidad Jefe de la Oficina Regional de Administración
Teléfono de contacto 042-564100 Anexo 1130

8
Xt ♦ 

* *A. *<• r- #
•i'-- 4»

Firmado digitalmente por: 
DEL AGUILA CHAVEZ 
FRANCISCO QUINTO FIR0II13I3I hard 
Motivo: SOY EL AUTOR DEL 
DOCUMENTO.
DIRECTOR REGIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN
Fecha: 21437/2020 13:06:57-0500

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

Documento Nro: 001-2020034897. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generad

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser corí^MJH'Mta^sCteSiguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=08a2df14q2015q497aqb803qb9563142d6ab
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N<*IARIO 
ABOGADO
CNL37

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA I 
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO j 
NOTARIAL f i

CONTRATO DE
-----------------------------------------------------------------not^arodrigueZnoS(a)gmailcon,

'onste por el presente documento de Contrato de Consorcio y Poder que celebran: de una parte: el Sr. 
ENRIQUE BARBOZA ALCANTARA con DNI N° 16613589, RUC N° 10166135899 domiciliado en 
PASAJE CASINELLI N° 104 - CENTRO (Vicente de la Vega y Quiñones, 2° piso) - CEUCLAYO - 
CHICLAYO - LAMBAYEQUE, el Sr DAGOBERTO CHÁVEZ BRAVO con DNI N° 01160044 
RUC N° 10011600447 domiciliado en el Jr. PEDRO RUIZ GALLO N° 295 DPTO. 403 - PUEBLO 
LIBRE - LIMA - LIMA, y el Sr. JUAN MIGUEL DELGADO VALERA con DNI N° 45090859, RUC 
N° 10450908598 domiciliado en CALLE CRUZ DE CHALPÓN 315 URB. LATINA, JOSÉ L. ORTIZ, 
CHICLAYO - LAMBAYEQUE. A quienes en lo sucesivo se les denominara los CONSORCIADOS, en 
el término y condiciones siguientes:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES:
Los Consorciados han obtenido la Buena Pro del proceso de ADJUDICACION SIMPLICADA N° 027- 
2018-GRSM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA-DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N° 01- 
2018-GRSM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA convocado por el GOBIERNO REGIONAL SAN 
MARTIN para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de la Obra 
(Componente I y II): “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA 
EBR EN LAS HEE 0407, 0214, 0446, 0183, 137, 1121, 001, 313, 0662 CORREDOR EDUCATIVO 
HUALLAGA CENTRAL MARGEN IZQUIERDA JURISDICCION DE LAS UGEL MARISCAL 
CACERES, BELLA VISTA Y PICOTA - SAN MARTIN”

Cuyo monto asciende a la Suma de S/. 581,712.13 (Quinientos Ochenta y Un Mil, Setecientos Doce con 
13/100 Soles). Incluido los Impuestos de Ley.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:
Se procede a formalizar el presente Contrato de Consorcio, para la participación conjunta en la ejecución 
de ¡os servicios descritos en la Cláusula anterior, cuyo efecto el Consorcio así constituido se denominará: 
“CONSORCIO SAN ANTONIO”.

En consecuencia, LOS CONSORCIADOS, se obligan mutuamente a participar en forma activa y directa 
en dicha Supervisión, conforme a lo estipulado en el presente documento, con el propósito de obtener el 
beneficio económico común.

TERCERA: DEL DOMICILIO DEL CONSORCIO
El Consorcio no se constituye ni se constituirá como persona jurídica distinta de sus miembros.

Q

El Consorcio establece su Domicilio Legal Común en Calle CRISTOBAL COLON N° 413 
HICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE, pudiendo aperturar oficinas de coordinación y apoyo erg 

las diversas ciudades del país y en el lugar de la Obra. §

CUARTA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FACULTADES <
El Consorcio designa como su Representante Legal Común ante todas las entidades públicas, privadas y/o£ 

ancieras, para los eventos del contrato y los demás fines pertinentes al Sr. CARLOS ALBERTO DIAZ 
AROSEMENA, identificada con DNI. N" 40761891 delegándole todas las facultades de representación,; 
señalando domicilio legal el indicado en la cláusula anterior, obligaciones y responsabilidades descritas en
la cláusula siguiente.

N MATERIA CONTRACTUAL

UINTA DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL:

representante Legal Común sin necesidad de poder especial y a sola firma, está facultado para la 
elución de los actos y contratos ordinarios vinculados a todos los actos civiles, laborales y judiciales, 

ido sus principales atribuciones:
Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, múnicipales, 
políticas, policiales, fiscales, aduaneras, pudiendo actuar con las facultades especiales y 
generales del mandato contenidas en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil, pudiendo 
delegar estas funciones en las personas que estime conveniente, en especial podrá interponer 
toda claáe de demandas, pruebas anticipadas, reconvenciones, desistirse de los procesos y de las

Q 
tn
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EL PRESENLE DOCUMENIU |
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO | 
NOTARIAL__________________ _______ i

pretensiones, contestar demandas y reconvenciones en general, formular contrataciones, 
allanarse de las pretensiones, transigir, conciliar, sustituir o delegar la representación procesal, 
pudiendo revocar dichas delegaciones y reasumir el poder cuando lo estime necesario, prestar 
declaración de partes, testimoniales, reconocimiento y exhibición de documentos, traba toda 
clase de medidas cautelares, embargos y secuestros, asimismo podrá ofrecer contracautela y 
especialmente caución juratoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 613° del Código 
Procesal Civil.

Así también, gozará de las atribuciones necesarias para desempeñar y actuar sin restricción 
alguna en cualquier proceso penal, así como procesos administrativos o judiciales en el campo 
laboral, para cuyo efecto se le confiere facultades suficientes de representación del Consorcio en 
concordancia con la Legislación Laboral Vigente, en especial por el Decreto Ley Número 25593, 
Artículo 16°, 26°, 33°, 48°, 49°, 61° y demás normatividad conexa y pertinente.

El Representante Legal es responsable ante la entidad de la correcta ejecución de la obra tanto 
físicamente y administrativamente, además responsable absoluto ante la SUNAT (SUPER 
INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA).

Suscripción del contrato en representación de los consorciados para la Contratación del 
Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de la Obra (Componente I y II): 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL H CICLO DE LA EBR EN 
LAS HEE 0407, 0214, 0446, 0183,137, 1121,001, 313, 0662 CORREDOR EDUCATIVO 
HUALLAGA CENTRAL MARGEN IZQUIERDA JURISDICCION DE LAS UGEL 
MARISCAL CACERES, BELLA VISTA Y PICOTA - SAN MARTIN”.

Como facultad especial y basado en el principio de literalidad se faculta al representante legal 
para constituirse ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, y 
obtenga en favor del Consorcio el Registro Unico de Contribuyente - RUC, así como aperturar 
las cuentas necesarias en el Banco de la Nación para el pago de todos y cada uno de los impuestos 
que corresponderá al “CONSORCIO SAN ANTONIO”.

biliarios.valores

Cobrar y depositar a la cuenta corriente del consorcio cheques emitidos de pagos por la 
Contratación del Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de la Obra (Componente I y 
n): “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR 
EN LAS HEE 0407, 0214, 0446, 0183, 137, 1121, 001, 313, 0662 CORREDOR 
EDUCATIVO HUALLAGA CENTRAL MARGEN IZQUIERDA JURISDICCION DE 
LAS UGEL MARISCAL CACERES, BELLA VISTA Y PICOTA - SAN MARTIN”

O í: O * n

p <

EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y BANCA RIA
Se autoriza a efectuar todo tipo de operaciones bancarias al Sr. CARLOS ALBERTO DIAZ 
AROSEMENA, identificada con DNI. N° 40761891 quien tendrá las facultades siguientes:

sg 
gs

Podrá abrir y cerrar cuentas corrientes, de depósitos, a plazos, de ahorro, girar contra ellas, 5 £ 
pedir y obtener sobregiros, préstamos, avances, anticipos, y créditos bancarios en cuenta ” 
corriente con o sin garantía específica, afianzar, hipotecar, afianzar a terceros, prestar aval, 
dar en prenda, así como celebrar contratos de crédito y préstamo con afectación de fondos 

el Consorcio.

Gi\ar, aceptar, endosar, descontar, avalar, receptar y protestar letras de cambio, pagarés, vales 
tqda clase de títulos valores, girar, endosar y/o cobrar cheques, endosar para abono en 

cue de la empresa, girar sobre saldos acreedores, asimismo podrá celebrar contratos con 
entidades bancarias y/o financieras a corto, mediano y largo plazo con garantía de cobranzas, 

édito én cuenta corriente, créditos documentarios, contratos de arrendamiento financiero, 
solicitar y contratar fianzas, advánce accounts, abrir cartas de crédito, comprar y vender
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£

BARBOZA ALCÁNTARA. £ 40.00% (CUARENTA POR CIENTO)

40.00% (CUARENTA POR CIENTO)

20.00% (VEINTE POR CIENTO)JUAN-MIGVEL delgado valera

Ordenar pagos, cobros y otorgando recibos y cancelaciones, asi como solicitar, tramitar y 
obtener Adelantos ante la Entidad.

2®

Prestar, aval, endosar certificados de depósito y otros documentos de crédito financiero, de 
igual manera podrá efectuar todas las operaciones que se encuentren normadas en la Ley para 
tal efecto podrá suscribir todo documento de crédito o de cambio que fueran necesarios, 
quedando facultado para efectuar operaciones normadas por leyes especiales como son. 
Contratos de arrendamiento financiero y todas las modalidades, operar con almacenes 
generales de depósito mediante el manejo de wanrants, contratos de seguros, reaseguros y 
endosar la póliza como corresponda.

Las facultades descritas en la presente cláusula podrán ser sustituidas y/o delegadas total o 
parcialmente.

SEXTA DEL OBJETO DEL CONSORCIO
El Objeto del Consorcio es la Ejecución del Contrato de Consultoría para los servicios descritos en la 
Cláusula Segunda.

SETIMA: DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES.

OBLIGACIONES DE CONSORCIADO 01 ENRIQUE BARBOZA 
ALCANTARA
SUPERVISION DE LA OBRA: (Componente I y H): “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIEE 0407,0214,0446,0183, 
137, 1121, 001, 313, 0662 CORREDOR EDUCATIVO HUALLAGA CENTRAL MARGEN 
IZQUIERDA JURISDICCION DE LAS UGEL MARISCAL CACERES, BELLAVISTA Y 
PICOTA - SAN MARTIN”.

OBLIGACIONES DE CONSORCIADO 02 DAGOBERTO CHA VEZ BRAVO 
SUPERVISION DE LA OBRA: (Componente I y H): “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIEE 0407,0214,0446,0183, 
137, 1121, 001, 313, 0662 CORREDOR EDUCATIVO HUALLAGA CENTRAL MARGEN 
IZQUIERDA JURISDICCION DE LAS UGEL MARISCAL CACERES, BELLA VISTA Y 
PICOTA - SAN MARTIN”.

OBLIGACIONES DE CONSORCIADO 03 JUAN MIGUEL DELGADO 
valera
Labores Administrativas y financieras, responsable de la elaboración de la 0*0
Técnica y Económica, así como la veracidad de los documentos presentados, ^3 
responsable de recopilar y revisar los documentos necesarios de los especialistas y|- g c 
otros documentos que correspondan a la oferta técnica y económica. g § B t

El Consorcio quedará disuelto y el Contrato resuelto sin ninguna responsabilidad para las partes, cuai 
servicio haya sido recibido a satisfacción del cliente. Procediendo luego a la liquidación del Consorcl

TAYA DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN § g
icipación de las empresas del Consorcio para los trabajos indicados en el Contrato de Consugon. 

celebrado con la GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, es en las siguientes proporciones:
\ o S

DA RTO CHA VEZ BRAVO

NOVENA: PLAZO.
plazo de duración del Consorcio se inicia con la prestación del servicio convenido en el contrato a ser 

scrito con la GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN y tendrá como duración hasta la conformidad 

i
1

G'
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j I XdeXsrvicios emitida por el Gobierno Regional San Martin, en caso de ampliación de plazo de ejecución, 
- ^jfftunBmáticamente se dará por renovado el presente contrato hasta su liquidación final.

DECIMA DE LA CESIÓN O MODIFICACIÓN
Convienen las partes en no ceder o traspasar sus participaciones en el Consorcio y asimismo de no efectuar 
modificación alguna en sus estipulaciones, salvo acuerdo expreso entre las partes.

DECIMA PRIMERA: DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACION
Los CONSORCIADOS convienen que, para efectos tributarios, el presente contrato deberá tener 
contabilidad independiente, es decir se obtendrá un R.U.C. para el “CONSORCIO SAN ANTONIO”. 
Asimismo, las partes acuerdan que los astados financieros deberán presentarse con un máximo de 15 días 
de terminada la prestación de servicios, a efectos de ser presentados y aprobados por cada parte contratante.

DECIMA SEGUNDA: DE LA FACTURACIÓN
La facturación de todos los servicios, que preste el Consorcio por la supervisión de la obra estarán a cargo 
del “CONSORCIO SAN ANTONIO” respaldada por los comprobantes girados con el registro único de 
contribuyentes del mencionado consorcio.

DECIMA TERCERA; DE LA FISCALIZACION Y CONTROL
Los CONSORCIADOS tendrán la facultad de fiscalización y control de los gastos del negocio, porque 
cada uno de ellos podrá revisar los estados financieros, cuentas, libros contables y demás documentos que 
permitan conocer el estado real del desenvolvimiento económico del mismo.

DECIMA CUARTA: DEL QUORUM
Para adoptar los acuerdos por consenso que se requiera en el transcurso de las operaciones, el Consorcio se 
reunirá necesariamente en Junta con todos los representantes de las partes.

El CONSORCIO quedará disuelto y el Contrato resuelto sin ninguna responsabilidad para las partes, 
cuando el servicio haya sido recibido a satisfacciones del Cliente. Procediendo luego a la liquidación del 
Consorcio.

DECIMA SEXTA: DEL ARBITRAJE
Toda discrepancia que pudiese surgir entre otorgantes por ocasión del consorcio, serán resueltas por 
medidas conciliatorias en primera instancia, de lo contrario por arbitraje de derecho, a instancia única,
inapelable y por un solo árbitro designado por el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental P
de Lambayeque - CIP - CDL 8

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad Chiclayo el 15 de diciembre del §
2018. 2
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CERTIFICO: QUE, LA FIRMA QUE ANTECEDE DE
00N(«A).W^.ñ^.3l^D

IDENTIFICADO (A) CON 1....®.^..?...$.~

ES AUTÉNTICA, LA MISMA QUE LEGALIZO, MÁS NO EL

CONTENIDO DEL DOCUMENTO. DOY FE.

TAFAPOTO,

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DEL SEÑOR (A): ENRIQUE BARBOZA ALCANTARA; 
IDENTIFICADO CON DNI N’ 16613589, JUAN MIGUEL DELGADO VALERA, CON DNI N* 45090859; 
QUIEN MANIFIESTA QUE ES LA MISMA FIRMA QUE USA EN TODOS SUS ACTOS PUBLICOS Y 
PRIVADOS Y QUE ASUMEN PERSONALMENTE TODA RESPONSABILIDAD Y CONSECUENCiyÜ^IDICA 

DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE FIRMA. 
LA VICTORIA, 17 DE DICIEMBRE DEL 2018
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